

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

BLAKE CZ s.r.o.

se sídlem Týnecká 872, 783 53 Velká Bystřice

IČ: 28569156

DIČ: CZ28569156

zastoupená: Ing. Lenkou Jiříčkovou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 43733

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

č. účtu: xxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce chodníků a výstavba parkování na ulici Sokolská**“, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení rekonstrukce chodníků a výstavba parkování na ulici Sokolská (dále jen „dílo“). Rozsah díla je vymezen projektovou dokumentací

pro provedení stavby „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská“ zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem v srpnu 2020. Dále je předmět díla vymezen požadavky zadávací dokumentace, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech a technických normách. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.

3. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
- b. Zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla inženýrské sítě porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci.
- c. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
- d. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla.
- e. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
- f. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
- g. Likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
- h. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
- i. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
- j. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
- k. Provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění stavbou dotčených komunikací či škod na nich.
- l. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
- m. Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
- n. Poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
- o. Zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby a případně výrobní projektové dokumentace stavby objednateli, a to v počtu 3 paré tištěného vyhotovení a 1 digitálního vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
- p. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické podobě. Současně bude vyhotoven geometrický plán stavby ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 3x v tištěné podobě.
- q. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení

zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky) města Zábřeh, případně splnění dalších podmínek podle této vyhlášky.

- r. Uvedení pozemků a úprav na nich, které nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- s. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- t. Minimálně 7 kalendářních dnů před realizací stavby bude prostřednictvím zhotovitele zajištěna informovanost vlastníků a uživatelů sousedních objektů o začátku a průběhu stavby s uvedením kontaktů na zhotovitele, případně na objednatele.
- u. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel bezpečný přístup a příjezd vozidel obyvatel k nemovitostem majícím přístup z ul. Sokolská. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.

Veškeré náklady spojené s body a až u tohoto článku nese zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla.

- 4. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
- 5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
- 6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 7. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 8. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy se bude realizovat pouze za podmínky, že objednatel obdrží společné povolení včetně nabytí právní moci na projekt „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská“.
- 9. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy bude realizováno ve dvou etapách: Chodníky a parkovací pás I. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 0 až 307 m, Chodníky II. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 307 až 590 m.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že Chodníky II. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 307 až 590 m bude realizována pouze, pokud objednateli bude přiznána dotace z příslušného dotačního programu Olomouckého kraje v roce 2021.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních, jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Jakékoli právní jednání činěné v souvislosti s touto smlouvou podléhá schválení příslušného orgánu objednatele. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele: **Ing. Radka Ondriášová**, tel. xxx,
e-mail: [xxx](#)
pověřená osoba – technický dozor stavebníka
pověřená osoba – koordinátor BOZP

Za zhotovitele: **xxx** tel: xxx, e-mail: xxx

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně nebo elektronicky, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu, nebo poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle první věty tohoto ustanovení.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla podle této smlouvy je ulice Sokolská v Zábřeze.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v prostoru, kde se mohou pohybovat osoby i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést I. a II. etapu díla, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **90 kalendářních dní** ode dne předání staveniště (místa plnění) příslušné etapy objednatelem.
2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě.
3. Zhotovitel může přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nebudou prokazatelně splněny parametry vhodného počasí pro provádění stavebních prací dle platných norem ČSN, norem EN DIN nebo technologických předpisů pro realizaci předmětu díla dle této smlouvy. Doba (počet dnů), po kterou bude provádění díla přerušeno nebo bude provádění díla zastaveno, se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku. O důvodech přerušování nebo zastavení díla je zhotovitel povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu. Přerušování nebo zastavení provádění díla podle tohoto článku může zhotovitel pouze s písemným souhlasem objednatele.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci díla budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání místa plnění zhotoviteli do **30.09.2020** pro Chodníky a parkovací pás I. etapy díla – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 0 až 307 m a do **30.06.2021** pro Chodníky II. etapa díla – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 307 až 590 m. O předání místa plnění pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním místa plnění nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů po předání místa plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Dílo bude považováno za provedené v okamžiku jeho řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
8. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy, pokud je to nutné.
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí staveniště aktuální detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen se tímto harmonogramem řídit.
11. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště, končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště a bude zpracován v podrobnostech týdenního harmonogramu. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich musí být uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla. V harmonogramu vyznačí zhotovitel uzlové body postupu zhotovování díla definované objednatelem.

Uzlové body Chodníky a parkovací pás I. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 0 až 307 m:

- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Jiráskova až po křižovatku Sokolská, Boženy Němcové - pravá strana
- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Boženy Němcové až po křižovatku Sokolská, Sokolská - pravá strana
- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Jiráskova až po křižovatku Sokolská, Třebízského - levá strana
- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Třebízského až po křižovatku Sokolská, Sokolská - levá strana

Uzlové body Chodníky II. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 307 až 590 m:

- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Sokolská až po křižovatku Sokolská, Na Hrádku - pravá strana
- Dokončení úseku od křižovatky Sokolská, Na Hrádku až po konec stávajícího chodníku – místa pro přecházení - pravá strana

V případě, že nebude předložen aktuální harmonogram, respektující výše uvedené uzlové body, při předání staveniště objednatelem, bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. j) této smlouvy.

Při nedodržení termínů uzlových bodů bude postupováno dle ustanovení článku XI odst. 1 písm. k) této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy do tří (3) pracovních dnů předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu

harmonogramu při respektování stanovených uzlových bodů, které jsou pevné a neměnné. Aktualizace harmonogramu podléhá schválení objednatelem, tj. jeho zástupcem ve věcech technických. Pokud nebude aktualizovaný harmonogram objednatelem schválen, považuje se aktualizovaný harmonogram za neplatný a zhotovitel musí dodržovat původní schválený harmonogram.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby stavba byla dokončena v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **2.569.596,18 Kč**
(slovy: Dva miliony pět set šedesát devět tisíc pět set devadesát šest korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH.
2. K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňového dokladu.
3. Město Zábřeh jako příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Město Zábřeh jako příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby dodavatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. V ceně za dílo je mimo jiné zahrnut i zisk zhotovitele, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, náklady na zajištění bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, poplatky za zábor veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření

potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za dodatečné práce (dále jen vícepráce) nebo práce, které nebudou realizovány (dále jen méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo dohodnou elektronickou formou a podepíší dodatek ke smlouvě o dílo elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat, a jejich provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní 90 % jednotkové ceny podle Cenové soustavy ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - b. Vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
 - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel předem odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
 - b. vynásobením jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.
12. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění. Platby budou probíhat bezhotovostní formou

na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě s datem zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který bude fakturováno. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu je zhotovitel povinen včas sdělit objednateli. Toto sdělení musí být originální, musí být podepsáno zhotovitelem a doručeno objednateli datovou zprávou. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu se sdělením podaným datovou zprávou o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, je oprávněn objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce, dodávky nebo jejich ceny neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

17. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány a dodány objednateli nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jeho uskutečnění, a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Objednatel si výslovně vymíňuje, že **činnost stavbyvedoucího a jeho zástupce bude prováděna kmenovými zaměstnanci zhotovitele**. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky

poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost žádných osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu, technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a Evropské unie a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.
8. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího (případně

v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce) minimálně v rozsahu dvou (2) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. **Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru dopravní stavby a se zhotovitelem musí být v přímém pracovním poměru. Zástupce stavbyvedoucího musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.**

Stavbyvedoucí: xxx
Tel. číslo: xxx
E-mail: xxx
Číslo autorizace: xxx

Zástupce stavbyvedoucího: xxx
Tel. číslo: xxx
E-mail: xxx

9. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí i zástupce stavbyvedoucího, kteří jsou uvedeni v článku VII odstavci 8 této smlouvy o dílo, jsou zkušenými pracovníky, stavbyvedoucí disponuje autorizací odpovídající povaze díla, a mají potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí a nový zástupce stavbyvedoucího musí splňovat totéž.
11. Zástupce stavbyvedoucího má veškerá práva a povinnosti stavbyvedoucího podle této smlouvy o dílo, pokud je nemůže vykonávat stavbyvedoucí.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

Pro Chodníky a parkovací pás I. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 0 až 307 m:

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.
2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována.
3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše

v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx.
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
8. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

Pro Chodníky II. etapa – staničení dle projektové dokumentace pro provedení stavby 307 až 590 m:

9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění podmínek smlouvy ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po provedení díla. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to

se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX a XI této smlouvy.

10. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem za řádné plnění podmínek této smlouvy po provedení díla musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být v záruční době každoročně před uplynutím její platnosti prodlužována.
11. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem podle tohoto článku smlouvy musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný nárok. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
12. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částku 25.000 Kč (slovy: Dvacet pět tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxx.
13. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplynutí záruční doby.
14. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele po provedení díla podle této smlouvy, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí dvanácti (12) měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba šedesát (60) měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku (tj. originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následujícím po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
15. Bankovní záruka může být nahrazena složením peněžní částky (dále jen „jistota“) na účet objednatele č. xxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku smlouvy. V případě, že se zhotovitel rozhodne složit jistotu dle tohoto odstavce, je povinen o tom písemně předem informovat objednatele.
16. Pokud bude objednatel v souladu s touto smlouvou čerpat bankovní záruku nebo jistotu, je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku nebo jistotu do původní výše. Jestliže tak neučiní ve lhůtě do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení oznámení objednatelem, že bankovní záruka nebo jistota byla čerpána, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, o kterou měla být bankovní záruka nebo jistota doplněna. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká povinnosti doplnit bankovní záruku nebo jistotu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je oprávněn k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli
 - b. popis díla, které je předmětem předání
 - c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d. termín, od kterého počíná běžet záruční doba
 - e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI odst. 1 písm. b) této smlouvy. Prodlení podle tohoto ustanovení nenastane pouze v případě, že k odmítnutí převzetí díla došlo před termínem uvedeným v čl. V odst. 1 této smlouvy; tímto není nijak dotčeno ustanovení čl. V odst. 1 této smlouvy.
9. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho

názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení podrobnou fotodokumentaci (minimálně 60 ks digitálních fotografií) každé etapy provádění díla, která bude obsahovat také fotodokumentaci stavu před a po realizaci, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
12. Nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené s povrchy uvedenými do původního nebo projektovaného stavu předat objednateli.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatel a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí příslušné etapy díla objednatel a trvá **60 měsíců** pro každou etapu.
4. V případě, že byla příslušná etapa díla předána a převzata podle článku IX odst. 9 této smlouvy, prodlužuje se záruční doba příslušné etapy díla o dobu odstraňování vad či vady.
5. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění elektronicky datovou zprávou (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
6. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jinou přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu nebo hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady vlastním nákladem nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, nebylo-li objednatel v reklamaci stanoveno jinak, nebo s objednatel dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady včas

nebo řádně, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla nebo nenastoupí-li k odstranění vady díla v dohodnuté nebo smlouvou stanovené lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
8. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi (7) pracovních dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním I. nebo II. etapy díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínu uvedeném v protokolu o předání příslušné etapy díla činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad nebo nedodělku uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nástupem k odstranění vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, v souladu v čl. X odst. 6 této smlouvy, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z celkové ceny příslušné etapy díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěno nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX odst. 12 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady

a certifikáty uvedené v článku XIV odst. 9 písm. f) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý nedodaný doklad a každý započatý den prodlení.

- h. Pokud bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce na díle (stavbě) nepřítomen v rozporu s článkem VII odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na díle (stavbě).
- i. V případě, že zhotovitel nedodrží pokyn objednatele uvedený v zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý nedodržení pokyn smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- j. V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 10 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni předání staveniště objednatelům detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- k. V případě prodlení zhotovitele s postupem výstavby díla, kdy je zhotovitel v prodlení s dodržím některého uzlového bodu dle harmonogramu schváleného objednatelům podle čl. V odst. 10 až 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení harmonogramu schváleného objednatelům. V případě, že bude konečné dílo připraveno k předání a převzetí objednatelům dle této smlouvy o dílo bez vad a nedodělků v termínu definovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu podle tohoto bodu.
- l. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu s parametry stanovenými v čl. XVI odst. 4 této smlouvy.
- m. V případě porušení povinnosti dle článku XVI odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelům, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI odst. 5 této smlouvy.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, který převyšuje výši smluvní pokuty.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li pravomocně rozhodnuto o zhotovitelově úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby,
 - e. objednatel vyčíslí náklady, které mu vzniknou z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele díla podle této smlouvy. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby dílo dokončoval stávající zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi podle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně pět (5) pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto odstavce splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýváním prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět (5) kalendářních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který oproti podpisu předá všem zúčastněným.
6. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být uložený v místě stavby a musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
- c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
- d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
 - oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem koordinace BOZP
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný

seznam poddodavatelů.

- b. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

8. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Tento deník lze nahradit tím, že vícepráce a méněpráce uvedené v bodech b) a c) budou vypsány do stavebního deníku a následně přeneseny do zápisů z kontrolního dne.

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla

soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla, zejména:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných paré a v elektronické podobě ve formátech PDF a DWG od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
- geodetické zaměření stavby a geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem,
- prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
- osvědčení o vlastnostech použitých materiálů,
- návody k použitým výrobkům,
- povinné revize,
- zátěžové zkoušky, zkoušky hutnění, výtahné zkoušky,
- originál stavebního deníku,
- předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
- kompletní fotodokumentaci ke stavbě,
- prohlášení o likvidaci odpadů.

Tento soubor dokladů a certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla zhotovitel doloží písemně i elektronicky na CD.

- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a provede jejich proškolení o bezpečném pohybu na staveništi. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost všech těchto osob zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.
- j. Zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci a pracovníci na stavbě jsou řádně a prokazatelně proškoleni a seznámeni s právními a ostatními předpisy BOZP a PO, s plánem BOZP včetně jeho příloh a aktualizací, se všemi pokyny týkajícími se BOZP, které mu budou v průběhu prací předány.
- k. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k narušování pořádku a čistoty na staveništi či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. Činnost zhotovitele na staveništi a provádění prací nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví žádných osob pohybujících se na stavbou dotčených komunikacích a pozemcích.
- l. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení

veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- m. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- n. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažuje stavební materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první a druhé tohoto odstavce naložit jako s odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.

- o. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům a uživatelům stavbou dotčených sousedních nemovitostí a objektů písemně minimálně 7 kalendářních dní předem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků a uživatelů nemovitostí a objektů dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je zhotovitel povinen všechny vlastníky a uživatele dotčených nemovitostí a objektů v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelům tato omezení řešit.
- p. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

10. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je objednatel povinen co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

11. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- b. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními údaji a se zvláštní kategorií údajů, které podléhají ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku smlouvy zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacet tisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení elektronického podpisu oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. V případě nezískání společného povolení včetně nabytí právní moci na stavbu „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Sokolská“ se tato smlouva ruší od počátku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Výše pojistné částky je sjednána na částku min. 10.000.000 Kč (slovy: Deset miliónů korun českých).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik musí pokrývat škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Musí se vztahovat na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě elektronického dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní, písemná či elektronická, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 37. schůzi dne 17.09.2020 pod číslem usnesení 20/RM/37/ORÚP/2008.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

Ve Velké Bystřici dne 19.10.2020

V Zábřeze dne 20.10.2020

.....
Ing. Lenka Jiříčková
jednatel společnosti

.....
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

ORJ	ORG	Od, §	Pol.
1199	6025	2219	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-13

Stavba: rEKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 569 596,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 569 596,18	539 615,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 109 211,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-13

Stavba: rEKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Místo: Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 569 596,18	3 109 211,38
009a	Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa	1 767 949,40	2 139 218,77
000	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	469 438,12	568 020,13
SO 002a, SO 003a	Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 0 až 307m, ul. Sokolská)	445 317,06	538 833,64
SO 005	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	24 121,06	29 186,48
100	Komunikace	1 187 411,28	1 436 767,65
SO 102a, SO 103a	Chodník a sjezdy staničení 0 až 307m, ul. Sokolská	1 108 700,99	1 341 528,20
SO 105	Parkovací pás	55 190,29	66 780,25
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	23 520,00	28 459,20
1000	Ostatní náklady	70 600,00	85 426,00
1020	VRN	40 500,00	49 005,00
009b	Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa	801 646,78	969 992,60
000	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	144 529,64	174 880,86

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 002b, SO 003b	Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 307 až 590m, ul. Sokolská)	144 529,64	174 880,86
100	Komunikace	546 517,14	661 285,74
SO 102b, SO 103b	Chodník a sjezdy staničení 307 až 509m, ul. Sokolská	522 997,14	632 826,54
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	23 520,00	28 459,20
1000	Ostatní náklady	70 600,00	85 426,00
1020	VRN	40 000,00	48 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 002a, SO 003a - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 0 až 307m, ul. Sokolská)

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

445 317,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 317,06	21,00%	93 516,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

538 833,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ
Objekt: 009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa
Soupis: 000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch
Úroveň 3: **SO 002a, SO 003a - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 0 až 307m, ul. Sokolská)**

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	445 317,06
HSV - Práce a dodávky HSV	445 317,06
1 - Zemní práce	183 079,55
997 - Přesun sutě	262 237,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 002a, SO 003a - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 0 až 307m, ul. Sokolská)

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

445 317,06

D HSV Práce a dodávky HSV

445 317,06

D 1 Zemní práce

183 079,55

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	420,000	18,60	7 812,00
	VV		" zámková dlažba chodníku"				
	VV		420		420,000		
	VV		Součet		420,000		
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 083,500	39,23	42 505,71
	VV		" podkladní vrstvy pod původním chodníkem"				
	VV		420*1,1		462,000		
	VV		" podkladní vrstvy pod původním chodníkem"				
	VV		565*1,1		621,500		
	VV		Součet		1 083,500		
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	565,000	21,45	12 119,25
	VV		" původní skladba chodníku"				
	VV		565		565,000		
	VV		Součet		565,000		
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	755,000	43,20	32 616,00
	VV		" kamenný obrubník"				
	VV		195		195,000		
	VV		" chodníkový obrubník"				
	VV		160		160,000		
	VV		" silniční obrubník"				
	VV		400		400,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		755,000		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	326,975	108,00	35 313,30
	VV		" odkop pro novou skladbu"				
	VV		" pro nový chodník"				
	VV		185*0,35*1,1		71,225		
	VV		Mezisoučet		71,225		
	VV		" aktivní zóna"				
	VV		" plocha nové komunikace"				
	VV		370*0,2*1,15		85,100		
	VV		" plocha nové komunikace"				
	VV		565*0,2*1,15		129,950		
	VV		" nový chodník"				
	VV		185*0,2*1,1		40,700		
	VV		Mezisoučet		255,750		
	VV		Součet		326,975		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	163,488	23,63	3 863,22
	VV		326,975*0,5		163,488		
	VV		Součet		163,488		
7	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	326,975	136,50	44 632,09
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		326,975		326,975		
	VV		Součet		326,975		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	326,975	12,90	4 217,98
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		326,975		326,975		
	VV		Součet		326,975		
	D	997	Přesun sutě				262 237,51
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	476,740	32,48	15 484,52
	VV		" kamenivo"				
	VV		476,74		476,740		
	VV		Součet		476,740		
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 383,700	7,58	18 068,45
	VV		" kamenivo"				
	VV		476,74*5		2 383,700		
	VV		Součet		2 383,700		
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	334,045	36,60	12 226,05
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		55,37		55,370		
	VV		" obrubníky "				
	VV		154,775		154,775		
	VV		" zámková dlažba"				
	VV		123,9		123,900		
	VV		Součet		334,045		
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 445,405	9,75	23 842,70
	VV		" bouraný asfalt"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		55,37*19		1 052,030		
	VV		" obrubníky "				
	VV		154,775*5		773,875		
	VV		" zámková dlažba"				
	VV		123,9*5		619,500		
	VV		Součet		2 445,405		
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	810,785	126,00	102 158,91
	VV		" kamenivo"				
	VV		476,74		476,740		
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		55,37		55,370		
	VV		" obrubníky "				
	VV		154,775		154,775		
	VV		" zámková dlažba"				
	VV		123,9		123,900		
	VV		Součet		810,785		
14	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	55,370	150,00	8 305,50
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		55,37		55,370		
	VV		Součet		55,370		
15	K	997221858	Uložení suti na skládce	t	755,415	108,75	82 151,38
	VV		" kamenivo"				
	VV		476,74		476,740		
	VV		" obrubníky "				
	VV		154,775		154,775		
	VV		" zámková dlažba"				
	VV		123,9		123,900		
	VV		Součet		755,415		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 005 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 121,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 121,06	21,00%	5 065,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 186,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 005 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 121,06

HSV - Práce a dodávky HSV

24 121,06

1 - Zemní práce

11 718,39

997 - Přesun sutě

12 402,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 005 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 121,06

D HSV Práce a dodávky HSV

24 121,06

D 1 Zemní práce

11 718,39

1	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,900	92,25	4 880,03
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV " původní skladba komunikace na ul. Sokolská"

VV 46*1,15

52,900

VV Součet

52,900

2	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	92,000	74,33	6 838,36
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV " živičný povrch na ul. Sokolská"

VV 46*2

92,000

VV Součet

92,000

D 997 Přesun sutě

12 402,67

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,458	32,48	1 379,04
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV " kamenivo"

VV 30,682

30,682

VV " frézovaná živice"

VV 11,776

11,776

VV Součet

42,458

4	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	377,154	7,58	2 858,83
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

VV " kamenivo"

VV 30,682*5

153,410

VV " frézovaná živice"

VV 11,776*19

223,744

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		377,154		
5	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,682	126,00	3 865,93
	VV		" kamenivo"				
	VV		30,682		30,682		
	VV		Součet		30,682		
6	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,000	150,00	0,00
	VV		" skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"				
	VV		" frézovaná živice"				
	VV		"(11,776)"				
	VV		Součet		0,000		
7	K	997221858	Uložení sutě na skládce	t	42,458	101,25	4 298,87
	VV		" skládkovné dle vyhlášky 130/2019 se neuplatňuje- asfaltová směs přestává být odpadem"				
	VV		" frézovaná živice"				
	VV		11,776		11,776		
	VV		" kamenivo"				
	VV		30,682		30,682		
	VV		Součet		42,458		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102a, SO 103a - Chodník a sjezdy staničení 0 až 307m, ul. Sokolská

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 108 700,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 108 700,99	21,00%	232 827,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 341 528,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102a, SO 103a - Chodník a sjezdy staničení 0 až 307m, ul. Sokolská

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 108 700,99

HSV - Práce a dodávky HSV

1 108 700,99

1 - Zemní práce

132 870,09

2 - Zakládání

6 795,36

5 - Komunikace

631 471,02

8 - Trubní vedení

8 137,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

191 251,89

998 - Přesun hmot

138 175,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102a, SO 103a - Chodník a sjezdy staničení 0 až 307m, ul. Sokolská

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 108 700,99

D HSV Práce a dodávky HSV

1 108 700,99

D 1 Zemní práce

132 870,09

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	257,400	33,10	8 519,94
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"				
	VV		930*0,2*1,1		204,600		
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		60*0,2*1,1		13,200		
	VV		" aktivní zóna plocha signálního varovného pásu"				
	VV		55*0,2*1,1		12,100		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		125*0,2*1,1		27,500		
	VV		Součet		257,400		
2	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	504,504	246,48	124 350,15

VV " aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"

VV 930*0,2*1,1*1,96

401,016

VV " aktivní zóna pro skladbu nového chodníku - červená barva"

VV 60*0,2*1,1*1,96

25,872

VV " aktivní zóna plocha signálního varovného pásu"

VV 55*0,2*1,1*1,96

23,716

VV "aktivní zóna pro skladbu sjezdu "

VV 125*0,2*1,1*1,96

53,900

VV Součet

504,504

D 2 Zakládání

6 795,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	1 287,000	5,28	6 795,36
	VV		" pro skladbu nového chodníku"				
	VV		930*1,1		1 023,000		
	VV		" pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		60*1,1		66,000		
	VV		" plocha signálního varovného pásu"				
	VV		55*1,1		60,500		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		125*1,1		137,500		
	VV		Součet		1 287,000		
D	5		Komunikace				631 471,02
4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 228,500	142,99	175 663,22
	VV		" pro skladbu nového chodníku"				
	VV		930*1,05		976,500		
	VV		" pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		60*1,05		63,000		
	VV		" plocha signálního varovného pásu"				
	VV		55*1,05		57,750		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		125*1,05		131,250		
	VV		Součet		1 228,500		
5	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	60,000	203,82	12 229,20
	VV		" plocha nového chodníku - červená dlažba"				
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
6	M	59245008	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm červená</i>	m2	61,200	237,79	14 552,75
	VV		" plocha nového chodníku - červená dlažba"				
	VV		60*1,02		61,200		
	VV		Součet		61,200		
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	930,000	184,07	171 185,10
	VV		" plocha nového chodníku"				
	VV		930		930,000		
	VV		Součet		930,000		
8	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní</i>	m2	948,600	182,49	173 110,01
	VV		" skladba pro plochu chodníku "				
	VV		930*1,02		948,600		
	VV		Součet		948,600		
9	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	55,000	221,20	12 166,00
	VV		" plocha varovného pásu"				
	VV		55		55,000		
	VV		Součet		55,000		
10	M	592451235	<i>dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená</i>	m2	56,100	281,24	15 777,56
	VV		" plocha varovného pásu"				
	VV		55*1,02		56,100		
	VV		Součet		56,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	125,000	210,14	26 267,50
	VV		" skladba sjezdu "				
	VV		125		125,000		
	VV		Součet		125,000		
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	127,500	239,37	30 519,68
	VV		" skladba sjezdu "				
	VV		125*1,02		127,500		
	VV		Součet		127,500		
D 8			Trubní vedení				8 137,00
13	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	813,70	8 137,00
	VV		" šoupě"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				191 251,89
14	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	48,000	94,80	4 550,40
	VV		" silniční obrubník"				
	VV		18		18,000		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		8		8,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				
	VV		2		2,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		2		2,000		
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		48,000		
15	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	405,000	189,60	76 788,00
	VV		" silniční betonový obrubník "				
	VV		285		285,000		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		84		84,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				
	VV		18		18,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		405,000		
16	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	287,850	129,56	37 293,85
	VV		285*1,01		287,850		
	VV		Součet		287,850		
17	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	84,840	97,96	8 310,93
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		84*1,01		84,840		
	VV		Součet		84,840		
18	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	36,360	271,76	9 881,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový"				
	VV		(18+18)*1,01		36,360		
	VV		Součet		36,360		
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	156,42	25 027,20
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		160		160,000		
	VV		Součet		160,000		
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	161,600	103,49	16 723,98
	VV		160*1,01		161,600		
	VV		Součet		161,600		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,650	2 243,60	12 676,34
	VV		" obrubník silniční"				
	VV		285*0,01		2,850		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		84*0,01		0,840		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				
	VV		18*0,01		0,180		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		18*0,01		0,180		
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		160*0,01		1,600		
	VV		Součet		5,650		
D	998		Přesun hmot				138 175,63
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	910,968	151,68	138 175,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 105 - Parkovací pás

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 190,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 190,29	21,00%	11 589,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 780,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 105 - Parkovací pás

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 190,29

HSV - Práce a dodávky HSV

55 190,29

1 - Zemní práce

6 221,92

2 - Zakládání

317,93

5 - Komunikace

26 664,08

8 - Trubní vedení

2 781,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 850,30

998 - Přesun hmot

7 355,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 105 - Parkovací pás

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 190,29

D HSV Práce a dodávky HSV

55 190,29

D 1 Zemní práce

6 221,92

1	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	10,580	37,71	398,97
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV " aktivní zóna pro skladbu nového parkovacího pásu"

VV 46*0,2*1,15

10,580

VV Součet

10,580

2	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	20,737	280,80	5 822,95
---	---	----------	----------------------	---	--------	--------	----------

VV " aktivní zóna pro skladbu nového parkovacího pásu"

VV 46*0,2*1,15*1,96

20,737

VV Součet

20,737

D 2 Zakládání

317,93

3	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	52,900	6,01	317,93
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

VV " pro skladbu nového parkovacího pásu"

VV 46*1,15

52,900

VV Součet

52,900

D 5 Komunikace

26 664,08

4	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	46,000	301,50	13 869,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV " plocha parkovacího pásu"

VV 46

46,000

VV Součet

46,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	46,920	272,70	12 795,08
	VV		" plocha parkovacího pásu"				
	VV		46*1,02		46,920		
	VV		Součet		46,920		
	D	8	Trubní vedení				2 781,00
6	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	927,00	2 781,00
	VV		" šoupě"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 850,30
7	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,000	118,80	8 316,00
	VV		" předlažba- dvojřádek "				
	VV		35*2		70,000		
	VV		Součet		70,000		
8	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	7,140	495,00	3 534,30
	VV		" dvojřádek"				
	VV		35*0,2*1,02		7,140		
	VV		Součet		7,140		
	D	998	Přesun hmot				7 355,06
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,564	172,80	7 355,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 520,00	21,00%	4 939,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 459,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 520,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 520,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 520,00

1	K	913911129	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 12 týdnů	kus	42,000	560,00	23 520,00
	VV		"B20a+A15"				
	VV		6			6,000	
	VV		" B26"				
	VV		6			6,000	
	VV		" Z4a"				
	VV		30			30,000	
	VV		Součet			42,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 600,00	21,00%	14 826,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 426,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 600,00

OST - Ostatní

70 600,00

O01 - Ostatní

70 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 600,00

D OST Ostatní

70 600,00

D O01 Ostatní

70 600,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	VV		1		1,000		
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
	VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"				
	VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"				
	VV		1		1,000		
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"				
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	VV		1		1,000		
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"				
	VV		1		1,000		
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"				
	VV		1		1,000		
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
	VV		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"				
	VV		" provedení v listinné a v digitální podobě"				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 500,00	21,00%	8 505,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 005,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009a - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky I. etapa

Soupis:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

40 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	15 000,00	30 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 500,00	10 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Úroveň 3:

SO 002b, SO 003b - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 307 až 590m, ul. Sokolská)

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 529,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 529,64	21,00%	30 351,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 880,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ
Objekt: 009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa
Soupis: 000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch
Úroveň 3: **SO 002b, SO 003b - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 307 až 590m, ul. Sokolská)**

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	144 529,64
HSV - Práce a dodávky HSV	144 529,64
1 - Zemní práce	58 710,81
997 - Přesun sutě	85 818,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ
Objekt: 009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa
Soupis: 000 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch
Úroveň 3: **SO 002b, SO 003b - Příprava území, demolice chodníku a sjezdů (staničení 307 až 590m, ul. Sokolská)**

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 529,64

D HSV Práce a dodávky HSV

144 529,64

D 1 Zemní práce

58 710,81

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	407,000	39,23	15 966,61
	VV		" podkladní vrstvy pod původním chodníkem"				
	VV		370*1,1		407,000		
	VV		Součet		407,000		
2	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	370,000	21,45	7 936,50
	VV		" původní skladba chodníku"				
	VV		370		370,000		
	VV		Součet		370,000		
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	200,000	43,20	8 640,00
	VV		" chodníkový obrubník"				
	VV		10		10,000		
	VV		" silniční obrubník"				
	VV		190		190,000		
	VV		Součet		200,000		
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	97,200	108,00	10 497,60
	VV		" skladba nového chodníku"				
	VV		20*0,35*1,1		7,700		
	VV		Mezisoučet		7,700		
	VV		" aktivní zóna"				
	VV		" plocha nové komunikace"				
	VV		370*0,2*1,15		85,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" pro skladbu nového chodníku"				
	VV		20*0,2*1,1		4,400		
	VV		Mezisoučet		89,500		
	VV		Součet		97,200		
5	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	48,600	23,63	1 148,42
	VV		97,2*0,5		48,600		
	VV		Součet		48,600		
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	97,200	136,50	13 267,80
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		97,2		97,200		
	VV		Součet		97,200		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,200	12,90	1 253,88
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		97,2		97,200		
	VV		Součet		97,200		
	D	997	Přesun sutě				85 818,83
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	179,080	32,48	5 816,52
	VV		" kamenivo"				
	VV		179,08		179,080		
	VV		Součet		179,080		
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	895,400	7,58	6 787,13
	VV		" kamenivo"				
	VV		179,08*5		895,400		
	VV		Součet		895,400		
10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,260	36,60	2 827,72
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		36,26		36,260		
	VV		" obrubníky "				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		77,260		
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	893,940	9,75	8 715,92
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		36,26*19		688,940		
	VV		" obrubníky "				
	VV		41*5		205,000		
	VV		Součet		893,940		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	256,340	126,00	32 298,84
	VV		" kamenivo"				
	VV		179,08		179,080		
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		36,26		36,260		
	VV		" obrubníky "				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		256,340		
13	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	36,260	150,00	5 439,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		" bouraný asfalt"				
	VV		36,26		36,260		
	VV		Součet		36,260		
14	K	997221858	Uložení sutě na skládce	t	220,080	108,75	23 933,70
	VV		" kamenivo"				
	VV		179,08		179,080		
	VV		" obrubníky "				
	VV		41		41,000		
	VV		Součet		220,080		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102b, SO 103b - Chodník a sjezdy staničení 307 až 509m, ul. Sokolská

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

522 997,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	522 997,14	21,00%	109 829,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

632 826,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102b, SO 103b - Chodník a sjezdy staničení 307 až 509m, ul. Sokolská

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

522 997,14

HSV - Práce a dodávky HSV

522 997,14

1 - Zemní práce

51 840,50

2 - Zakládání

3 663,97

5 - Komunikace

243 564,57

8 - Trubní vedení

9 270,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

152 601,30

998 - Přesun hmot

62 056,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 102b, SO 103b - Chodník a sjezdy staničení 307 až 509m, ul. Sokolská

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

522 997,14

D HSV Práce a dodávky HSV

522 997,14

D 1 Zemní práce

51 840,50

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,600	600,30	960,48
	VV		" výkop pro osazení betonové žlabovky"				
	VV		(8*0,5)*0,4		1,600		
	VV		Součet		1,600		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,800	170,10	136,08
	VV		1,6*0,5		0,800		
	VV		Součet		0,800		
3	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,600	163,80	262,08
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		1,6		1,600		
	VV		Součet		1,600		
4	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	85,800	37,71	3 235,52
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"				
	VV		315*0,2*1,1		69,300		
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		15*0,2*1,1		3,300		
	VV		" aktivní zóna plocha signálního varovného pásu"				
	VV		15*0,2*1,1		3,300		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		45*0,2*1,1		9,900		
	VV		Součet		85,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	168,168	280,80	47 221,57
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku"				
	VV		315*0,2*1,1*1,96		135,828		
	VV		" aktivní zóna pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		15*0,2*1,1*1,96		6,468		
	VV		" aktivní zóna plocha signálního varovného pásu"				
	VV		15*0,2*1,1*1,96		6,468		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		45*0,2*1,1*1,96		19,404		
	VV		Součet		168,168		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,600	15,48	24,77
	VV		" uložení přebytečného výkopku na skládku"				
	VV		1,6		1,600		
	VV		Součet		1,600		
D 2			Zakládání				3 663,97
7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	433,000	6,01	2 602,33
	VV		" pro skladbu nového chodníku"				
	VV		315*1,1		346,500		
	VV		" pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		15*1,1		16,500		
	VV		" plocha signálního varovného pásu"				
	VV		15*1,1		16,500		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		45*1,1		49,500		
	VV		" výkop pro žlabovku"				
	VV		(8*0,5)		4,000		
	VV		Součet		433,000		
8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,400	760,50	304,20
	VV		" pod betonovou žlabovku"				
	VV		(8*0,5)*0,1		0,400		
	VV		Součet		0,400		
9	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	0,320	2 367,00	757,44
	VV		" betonový základ odvodňovacího žlabu"				
	VV		(8*0,4)*0,1		0,320		
	VV		Součet		0,320		
D 5			Komunikace				243 564,57
10	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	409,500	162,90	66 707,55
	VV		" pro skladbu nového chodníku"				
	VV		315*1,05		330,750		
	VV		" pro skladbu nového chodníku - červená barva"				
	VV		15*1,05		15,750		
	VV		" plocha signálního varovného pásu"				
	VV		15*1,05		15,750		
	VV		"aktivní zóna pro skladbu sjezdu "				
	VV		45*1,05		47,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet			409,500	
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	281,70	4 225,50
	VV		" plocha nového chodníku - červená dlažba"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
12	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm červená	m2	15,300	270,90	4 144,77
	VV		" plocha nového chodníku - červená dlažba"				
	VV		15*1,02		15,300		
	VV		Součet		15,300		
13	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	315,000	209,70	66 055,50
	VV		" plocha nového chodníku"				
	VV		315		315,000		
	VV		Součet		315,000		
14	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	321,300	207,90	66 798,27
	VV		" skladba pro plochu chodníku "				
	VV		315*1,02		321,300		
	VV		Součet		321,300		
15	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	60,000	301,50	18 090,00
	VV		" plocha varovného pásu"				
	VV		15		15,000		
	VV		" skladba sjezdu "				
	VV		45		45,000		
	VV		Součet		60,000		
16	M	592451235	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená	m2	15,300	328,50	5 026,05
	VV		" plocha varovného pásu"				
	VV		15*1,02		15,300		
	VV		Součet		15,300		
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	45,900	272,70	12 516,93
	VV		" skladba sjezdu "				
	VV		45*1,02		45,900		
	VV		Součet		45,900		
D 8			Trubní vedení				9 270,00
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	927,00	9 270,00
	VV		" šoupě"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 601,30
19	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	28,000	108,00	3 024,00
	VV		" silniční obrubník"				
	VV		12		12,000		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		4		4,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		2		2,000		
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		28,000		
20	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,000	118,80	45 144,00
	VV		" přídlažba- dvojřádek "				
	VV		190*2		380,000		
	VV		Součet		380,000		
21	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	38,760	495,00	19 186,20
	VV		" dvojřádek"				
	VV		190*0,2*1,02		38,760		
	VV		Součet		38,760		
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	190,000	216,00	41 040,00
	VV		" silniční betonový obrubník "				
	VV		146		146,000		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		30		30,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				
	VV		7		7,000		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		190,000		
23	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	147,460	147,60	21 765,10
	VV		146*1,01		147,460		
	VV		Součet		147,460		
24	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	30,300	111,60	3 381,48
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				
	VV		30*1,01		30,300		
	VV		Součet		30,300		
25	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	14,140	309,60	4 377,74
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový"				
	VV		(7+7)*1,01		14,140		
	VV		Součet		14,140		
26	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	178,20	3 564,00
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
27	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	20,200	117,90	2 381,58
	VV		20*1,01		20,200		
	VV		Součet		20,200		
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,100	2 556,00	5 367,60
	VV		" obrubník silniční"				
	VV		146*0,01		1,460		
	VV		" silniční betonový obrubník snížený"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		30*0,01		0,300		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový pravý"				
	VV		7*0,01		0,070		
	VV		" silniční betonový obrubník přechodový levý"				
	VV		7*0,01		0,070		
	VV		" obrubník chodníkový"				
	VV		20*0,01		0,200		
	VV		Součet		2,100		
29	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	8,000	166,50	1 332,00
	VV		" malá žlabovka"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
30	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	8,000	254,70	2 037,60
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
	D	998	Přesun hmot				62 056,80
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	359,125	172,80	62 056,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 520,00	21,00%	4 939,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 459,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 520,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

100 - Komunikace

Úroveň 3:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 520,00

D HSV Práce a dodávky HSV

23 520,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

23 520,00

1	K	913911129	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 12 týdnů	kus	42,000	560,00	23 520,00
	VV		"B20a+A15"				
	VV		6			6,000	
	VV		" B26"				
	VV		6			6,000	
	VV		" Z4a"				
	VV		30			30,000	
	VV		Součet			42,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 600,00	21,00%	14 826,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 426,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 600,00

OST - Ostatní

70 600,00

O01 - Ostatní

70 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1000 - Ostatní náklady

Místo: Zábřeh

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 600,00

D OST Ostatní

70 600,00

D O01 Ostatní

70 600,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"				
	VV		1		1,000		
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
	VV		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"				
	VV		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"				
	VV		1		1,000		
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
	VV		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"				
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	VV		1		1,000		
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"				
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"				
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"				
	VV		1		1,000		
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"				
	VV		1		1,000		
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"				
	VV		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"				
	VV		" provedení v listinné a v digitální podobě"				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 21. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ NA ULICI SOKOLSKÁ

Objekt:

009b - Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul.Sokolská- chodníky II. etapa

Soupis:

1020 - VRN

Místo:

Zábřeh

Datum:

21. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	15 000,00	30 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00