
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004381 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20/230 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: „1/50 obchvat Bučovice, předběžný GTP“

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

2. A-PGTP2018
a

Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
44567430, CZ44567430
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096 
Společnost s ručením omezeným

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO:
zápisu v obchodním rejstříku:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

45272891, DIČ: CZ45272891 
Městský soud v Praze, spis. zn.: B 1458



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále 
jen „plnění“), a to realizaci předběžného GTP v místě budoucí trasy silnice obchvatu 
I/50 u Bučovic dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Vrtání a odkryvné práce
- Polní zkoušky
- Geofyzikální práce
- Laboratorní práce
- Geodetické práce
- Hydrogeologické práce
- Pedologický průzkum
- Korozní průzkum
- Výkony geologické služby:

• Přípravné práce - rešerše podkladů
• Vypracování realizační dokumentace průzkumu
• Rekognoskace terénu
• Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
• Geologická dokumentace průzkumných sond
• Inženýrskogeologické mapování
• Hydrogeologické mapování
• Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
• Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
• Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
• Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
• Dopravní náklady
• Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, 

fotodokumentace)
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména TP 76 a souvisejícími právními, 

technickými a resortními normami.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou na GTP staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody 01UK-003448, 
uzavřenou dne 19.8.2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění 
a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 511 771,00 Kč
DPH: 1 577 472,00 Kč

včetně DPH: 9 089 243,00 Kč



Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště zhotoviteli: dnem nabytí účinnosti Smlouvy, 

zahájení prací: v den předání staveniště Zhotoviteli
ukončení terénních prací a předložení předběžných výsledků: do 5 měsíců od zahájení prací 

odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy: do 7 měsíců od zahájení prací.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode 
dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla: Technická studie (Linio Pian s.r.o. Bmo, 2016), Technická pomoc 
prověření trasy obchvatu u Vicemilic, TP -  MUK Západ (PK OSSENDORF s.r.o. Bmo 07/2020), 
ZD předběžného GTP, zpracovatel GEODRILL 06/2020. Dokumentaci nad rozsah dokumentace 
uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště 
upravuje Rámcová dohoda.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup 
při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele Koncept lx listinná 
verze dokumentu předběžného GTP + 2x CD, čistopis - 3x listinná verze dokumentu předběžného 
GTP včetně dokladové části + 4xCD, které zhotovitel objednateli předá v termínu dle čl. III.



9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové 
dohodě) nejsou stanoveny.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nej sou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu1). Smlouvaje účinná dne uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Nepoužije se
2) Nepoužije se
3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Diciitálně oodeosal

Datum: 2020.10.19 
09:56:27+02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hasli soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Stavba: 1/50 Bučovice - obchvat
________________________ OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - Výkaz výměr k nacenění
Položka Výkon /  dodávka prací

1.

1.1 1
1.1 2
1.1 3
1.1 4
1.1 5

1.2 1
1.2 2
1.2 3
1.2 4
1.2 5
1.2 6
1.2 7
1.2 8
1.2 9
1.2 10
1.2 11

1.3 1
1.3 2
1.3 3
1.3 4
1.3 5
1.3 6

2.
2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
2. 5

3.
3. 1
3. 2
3. 3
3. 4
3. 5
3. 6
3. 7
3. 8

4.
4. 1
4. 2
4. 3
4. 4
4. 5
4. 6
4. 7
4. 8
4. 9
4. 10
4. 11
4. 12
4. 13
4. 14
4. 15

5.
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

6 .

VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
A- VRTNÉ PRÁCE
Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 
Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu >10,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 
Přibírka HG vrtu na /E165 mm
Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí /E125 mm, obsyp, těsnění 
B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
Příprava sondážního pracoviště pro vrty  vrtané s výplachem
Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení*
Provozní pažení a odpažení vrtů 
Likvidace vrtů hutněným záhozem 
Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
Skartace vrtného jádra 
Archivace vybraných částí vrtného jádra 
Doprava vrtné a doprovodné techniky 
Zajištění DIR a DIO
Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*
C- ODBĚR VZORKŮ
Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 
Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B
Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 
Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 
Odběr vzorků vody
Doprava vzorků do laboratoře_____________________________________________________

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH______________________________________________

POLNÍ ZKOUŠKY
Statické penetrační zkoušky CPT 
Doprava penetrační soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku 
Měření kapesním penetrometrem
Komplexní vyhodnocení polních zkoušek____________________

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH______________________

GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
Přípravné práce, rešerše
Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 
Odporová tomografie (ERT)
Vytyčení geofyzikálních profilů 
Doprava měřící aparatury a měřící skupiny 
Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) 
Doprava karotážní soupravy 
Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH___________

LABORATORNÍ PRÁCE
Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti 
Stanovení obsahu organických látek 
Petrografický rozbor horniny
Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách________________________________

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH______________________________________________

GEODETICKÉ PRÁCE
Vytýčení sond a polních zkoušek
Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
Zaměření studní a vztažných objektů
Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
Zajištění vstupu na pozemky_________________________

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH_________________

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

počet
m.j. jedn.

jedn.
cena

cena
Kč

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
3
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

)
)
3
>
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)

)

)
)
)
)

)

)
)
)
)
)
)



6. 1 Rešerše archivních podkladů )
6. 2 Rekognoskace terénu )
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace )
6. 4 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu )
6. 5 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody )
6. 6 Odběry vzorků - dynamicky )
6. 7 Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, S i02, TOC, 0O2 agr. (Heyer) )
6. 8 Rozbor vody - pH, EC, t )
6. 9 Záměr průtoků - hydrologická měření )
6. 10 Dopravní náklady )
6. 11 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod )
6. 12 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy )

dílčí m ezisoučet - pol. 6. bez DPH :

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
7. 1 Pedologické terénní sondování )
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy )
7. 3 Doprava )

dílčí m ezisoučet - pol. 7. bez DPH :

8. KOROZNÍ PRŮZKUM
8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů )
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy )
8. 3 Doprava )

dílčí m ezisoučet - pol. 8. bez DPH :

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9 . 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
9 . 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9 . 3 Rekognoskace terénu
9 . 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
9 . 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
9 . 6 Inženýrskogeologické mapování
9 . 7 Hydrogeologické mapování
9 . 8 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
9 . 9 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
9 . 10 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
9 . 11 Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
9 . 12 Dopravní náklady
9 . 13 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)

Celkem 3
dílčí m ezisoučet - pol. 9. bez DPH

cena celkem bez DPH :

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTANÍ A ODKRYVNE PRAČE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Celkem:

Celkem bez DPH Kč 7 511 771
DPH 21 % Kč 1 577 472

Celkem včetně DPH Kč 9 089 243

*) Pozn. Uchazeč tyto položky neoceňuje, jejich výše je závislá na konkrétním typu a rozsahu stavby. Výše položky je pro všechny uchazeče stejná (ve stejné výši).

V Ústí nad Labem dne 30. 9. 2020

Digitálně podepsal:
Datum: 19.10.2020 12:25:40 +02:00


