

Položkový rozpočet stavby

Zakázka: **BEZBARIÉROVÁ TRASA DOMOV PRO SENIORY RYBNÍČNÍ - KULTURNÍ DŮM, STRAKONICE**

Objekt: **SO 303 KANALIZACE ULICE MÁCHOVA**

Objednatel: **Město Strakonice** IČ: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ: **CZ00251810**
38601 Strakonice-Strakonice I

Zhotovitel: **ZNAKON,a.s. , č.p. 44, 38601 Sousedovice** IČO: **26018055**
DIČ: **CZ26018055**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 843 010,94
PSV			14 141,25
MON			24 000,00
Vedlejší náklady			24 500,00
Ostatní náklady			74 376,00
Celkem			3 980 028,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 980 028,19 CZK
Základní DPH	21 %	835 805,92 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **4 815 834,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
303.2	Domovní přípojky	0,00	912 548,15	191 635,11	1 104 183,26	23
303.2	Domovní přípojky - kanalizace	0,00	912 548,15	191 635,11	1 104 183,26	23
303.3	Přeložky	0,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00	1
303.3	Přeložky sítí	0,00	24 000,00	5 040,00	29 040,00	1
303.1	Rekonstrukce stoky	0,00	3 043 480,04	639 130,81	3 682 610,85	76
303.1	Rekonstrukce stoky	0,00	3 043 480,04	639 130,81	3 682 610,85	76
Celkem za stavbu		0,00	3 980 028,19	835 805,92	4 815 834,11	197

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	1 623 452,35	340 924,99	1 964 377,34	41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	65 091,41	13 669,20	78 760,61	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV	77 451,70	16 264,86	93 716,56	2
5	Komunikace	HSV	918 129,45	192 807,18	1 110 936,63	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 673,48	1 821,43	10 494,91	0
8	Trubní vedení	HSV	764 096,57	160 460,28	924 556,85	19
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV	29 497,04	6 194,38	35 691,42	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	21 656,39	4 547,84	26 204,23	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	5 985,03	1 256,86	7 241,89	0
96	Bourání konstrukcí	HSV	40 381,96	8 480,21	48 862,17	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	50 402,98	10 584,63	60 987,61	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 641,19	3 704,65	21 345,84	0
711	Izolace proti vodě	PSV	8 095,72	1 700,10	9 795,82	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	6 045,53	1 269,56	7 315,09	0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON	24 000,00	5 040,00	29 040,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	220 551,39	46 315,79	266 867,18	6
VN	Vedlejší náklady	VN	24 500,00	5 145,00	29 645,00	1
ON	Ostatní náklady	ON	74 376,00	15 618,96	89 994,96	2
Cena celkem			3 980 028,19	835 805,92	4 815 834,11	100