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Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih
urad méstského obvodu

Veftejna zakazka ¢.:
Identifikator zakazky ¢.:

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Smluvni strany

Smlouva

VZ159.16
P16V00000159

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtvka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
I:enéini astav: KB Ostrava-Hrabuvka

C. uctu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

SSK Stavby Ostrava s.r.o.
Na Janské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava
zastoupeny Martinem Unuckou, jednatelem

ICO: 034 67 562

DIC: CZ 034 67 562

Penézni tstav: Oberbank AG pobocka Ceska republika
C. uétu: 2131106699/08040

KS:

VS:

Zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 60022

dale jen zhotovitel

Obsah smlouvy
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¢Ll

Uvodni ustanoveni

bl

W

Smluvni strany prohlasuji, ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotcenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto konu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit Ga¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pfedmétu smlouvy, a to ve vysi 10.000.000 K¢), kterou
kdykoliv na pozadani v originale ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi predmétu smlouvy.

. Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby

provadeét technicky dozor.
Smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 12. 1. 2017
pod usn. 4022/97.

cLIl.

Predmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

,»Rekonstrukce socialnich zaFizeni télocvi¢ny VA Mjr. Novaka, Ostrava-Hrabiivka“

v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 159.16, jejiz soucasti je projektova dokumentace
zpracovana firmou: Dobré stavby, s.r.o., ICO: 25828495, datum Ostrava 2016, akce: ,,Rekonstrukce
socidlnich zatfizeni pavilonu télocvi¢ny objektu Mjr. Novéka 1455/34. Ostrava-Hrabtuvka®, misto stavby
ul. Mjr. Novaka ¢.1455/34, k. u. Hrabuvka (dale jen ,,stavba“ nebo ,,dilo%).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 9.12.2016, kterd je soucasti realizacni dokumentace
stavby.

. Dale je v ptipadé potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") vCetné provéteni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveni$té véetné tthrady vSech nakladl spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovadni ZS a deponie materiald tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaCeni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladii s tim spojenych vetn€é uvedeni do plvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisd, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;
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- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravctiim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektil stavby, v€etné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby; zajisténi
a dodani 1 CD fotodokumentace stavbys;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonli, ve znéni pozdéjsich predpist,
o likvidaci odpadu bude ptedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individudlnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladl, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&sné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD ROM, vcetné schvaleni a zaSkoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢é nutnosti stavebniho povoleni) z(c¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

. Pfedmét smlouvy mtize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,

které vyzaduji zmeény oproti zadani, vyhradné vSak na zaklad¢ souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V ptipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci oceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodate¢nych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pficemz
ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny vefejné zakazky
039,6 %. Predmétné dodateéné prace muze zhotovitel zait provadét pouze na zakladé vzajemné
odsouhlasen¢ho pisemného dodatku k této smlouvé podepsané¢ho obéma smluvnimi stranami. V pfipadé
uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIIL odst. 26., odst. 27.
a ¢l. XI. odst. 3.

.V pfipad¢ pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svilj pozadavek do stavebniho

deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dodatecné¢ pozadované prace, které vyplynou ze zaveérecné kontrolni

prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouseni.

. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé pifedani a zaplatit

za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své

nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
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10.

11.

opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Mistem plnéni je ul. Mjr. Novédka 1455/34, p.€. st. 1303, LV 1364 k. 0. Hrabtivka, ktera je vymezena
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v €l. II., odst. 1. této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, ptip. el. nosicd, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

cL.Ill.
Cena dila

1.

B w

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Rekonstrukce socialnich zarizeni

télocviény Z8 Mjr. Novika, Ostrava-Hrabuivka K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 1.550.000,00

Cena bez DPH uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustna a plati
po celou dobu ucinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i ptfipadné zvysené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

Ke zméné ceny uvedené v odst. 1. tohoto ¢lanku muize dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, Ze dojde
k rozsifeni predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipade, ze dojde ke zméné
zakonnych predpist tykajicich se predmétu dila.

Tato pevna smluvni cena zahrnuje vesSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu urCenych materiald,
konstruk¢nich systémt a parametru specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji pouZiti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

CLIV.
Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vysSe uvedené plnéni bude aplikovan rezim pfenesené daniové povinnosti dle zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen ,,zakon o DPH®).

. Podkladem pro uhradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které bude mit

nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro daiiovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,
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10.

11.

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavfeni, ¢islo vefejné zakdzky: VZ 159.16; identifikator: P16V00000159,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (et v souladu s ¢l. IV odst. 18. tohoto
¢lanku),

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatel
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a vsouladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o Getnictvi, ve zndni pozd&jsich predpisi. Soucasné musi byt uplatnén pokyn GFR D-22
k jednotnému postupu pii uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z piijmu, ve znéni pozd¢jsich predpist.

1) Dan odvede zakaznik.

. V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci celkového plnéni

dila po jeho dokonceni a predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den piedani a pievzeti
dila. Faktura zhotovitele doloZena soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové vyse 90 %
ze smluvni ceny dila.

. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavki na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni

do 3 pracovnich dnti ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét kontrolu
ptedlozenych dokladt dle stavebniho deniku, materidlového deniku a pfimo na stavenisti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit. Objednatel potvrdi svym
podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnt
od ptedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnt ode
dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

. Po celkovém dokonceni dila provede zhotovitel vyuctovani a vystavi fakturu doloZenou soupisem

provedenych praci a zji§tovacim protokolem, podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem
v souladu s platnym polozkovym rozpoctem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendatnich
dnti po predani a ptevzeti dila (uskute¢néni zdanitelného plnéni).

. Lhuta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zameéstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH, jako zaruku za nedodélky

a vady, které se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné v zarucni dobé a k zajisténi dalSich
zavazki zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za Géelem jejich kryti. Tato pozastavka bude
zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12. tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
pfisluSenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12.
a 13. tohoto clanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

pokuty a nahrady skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 9. a 11. tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vys$i 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9.
a 11. tohoto ¢lanku, do 90 dnl po odstranéni vSech vad a nedodélkti uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou
polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 % zceny dila bez DPH, po zapoéteni pitipadnych
smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 9. a 11. tohoto ¢lanku, do 30 dnil od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé opravnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastdvky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné vyzve
zhotovitele v 30 dennim piedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostava se objednatel
do prodleni s uvolnénim pozastavky.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastivky i pfed uplynutim sjednanych termind a bez Zzadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipade€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovéana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni
zakona €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti, pro nekteré vybrané ucetni jednotky,
které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizaénimi slozkami stitu. Rovnéz bude ve vsech fakturich uplatnén Pokyn GFR D-22,
k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nekterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhiity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhuta splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo G¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroveil se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z ctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhiaté splatnosti, miize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni uroku
z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené Castky za kazdy den prodleni.

Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zdlohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohovou platbu z diivodu vyc€erpani financnich
prosttedkl ptidélenych pro dany kalendarni rok.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé
na pfidéleni financnich prostiedkti objednateli z rozpoctu statutdrniho mésta Ostravy v pfedem urceném
limitu kaZzdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skute¢nosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé nepfidéleni financnich prostfedkil objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.
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¢LV.

Doba plInéni

1. Termin zahgjeni realizace dila dle ¢l. II., odst. 1. této smlouvy:

do 10 kalendafnich dnti od ptfedani stavenisté, po predchozi dohod€ nebo pisemné vyzve k realizaci
dila ze strany objednatele. Piedani stavenis$té¢ se uskutecni do 6 mésici od podpisu smlouvy
po ptedchozi dohodé nebo pisemné vyzve objednatele, kterd bude zaslana nejpozdéji do dvou mésici
od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

o terminu pfedani stavenis$té bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté¢ bez nalezité omluvy, bézi lhlita k realizaci dila sjednana v odst. 1.
tohoto ¢ldnku dnem urcenym k pievzeti staveniste;

staveniStém se rozumi misto realizace predmétu dila.

Termin provedeni dila dle ¢l. I, odst. 1. této smlouvy, tj. jeho dokonceni a piedani (dale téz jako
»lhtita realizace): do 90 kalendainich dni od zahajeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2. tohoto ¢lanku zacind bézZet nejpozdéji
5 kalendafnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhtty realizace), a to na zaklade¢
dokonceni dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila.

2. Piejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonCeno do 2 kalendainich dnti ode dne zahajeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doruena nejméné¢ 5 kalendafnich dnt pfed uplynutim terminu
provedeni dila dle odst. 1. tohoto ¢lanku.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazka muZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhiit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto ptipadech:

provadéni dila lze ve vyjimecnych piipadech po vzajemné dohodé smluvnich stran prerusit z divodu
nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich nebo samostatnym zéapisem podepsanym osobami
opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pieruseni celé stavby z d@vodu nevhodnych
klimatickych podminek musi byt doloZena soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji,
vcetné uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potifebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé
klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srdzky a venkovni
teploty) neumozinuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni prace.
Pfi posuzovani navrhu na prodlouzeni lhity realizace bude bran zfetel na obvyklé klimatické
podminky pro dané rocni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu
predvidat;

kdy dojde ke zmén¢ rozsahu praci;

kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z diivodl leZicich na strané
objednatele;

budou-li pifi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které¢ zhotovitel nemohl zjistit pfed zahijenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném Casovém predstihu pted jejich provadénim.

V téchto pfipadech ma zhotovitel povinnost piedloZit objednateli aktualizovany harmonogram praci
a podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhuty realizace o konkrétni
pocet dnil pii zachovani lhiity vyhrazené na predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3.
této smlouvy.

4. Nedilnou souasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.
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5. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude
zhotovitel pisemné upozornén objednatelem na nedodrzeni ¢asového harmonogramu realizace dila s tim,
7e objednatel stanovi lhiitu k napraveé az 7 kalendainich dnt. Nebude-li naprava ani v této dodatecné
poskytnuté 1hité ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Tato smluvni pokuta dle ptedchozi véty
bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy me¢la byt provedena piislusna etapa dila dle ¢asového
harmonogramu.

6. Nezahgji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od terminu urc¢eného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.
Pokud zhotovitel nezahdji prace ve sjednaném terminu, bude povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

7. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

8. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predianim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Dilo se ma za dokoncené, je-li
zhotoveno bez vad a nedodélkii dle odst. 9. tohoto ¢lanku. Pro ucely ptejimaciho fizeni se ma dilo
za dokoncené i v piipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpisob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedodélky
nebudou diivodem neptevzeti dila a uplatnéni s tim souvisejicich sankei.

9. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouve, piislusnym
pravnim piedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, poptf. pokud
neumozinuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

10. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢€ piedani a ptevzeti, a kolauda¢ni vady.

11. O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a pievzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel
do formulare objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:[]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladi od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho Casti,

- zahajeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho ¢asti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebréanici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo prejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupct objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila
dle technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipadé, Ze se vyzaduji.

Dale bude ptfedan original stavebniho deniku. Dfive pfedany prvni prupis dennich zaznamt bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

12. Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou cast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda
o uzivani nepfedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad€, Ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

13. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedod¢€lek a vadu a den prodleni.
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14. V ptipad¢ ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1.
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VL
Jakost dila
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost

[JL0F °N

=)

uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
platné pravni upravé, ceskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouveé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a o zméne a doplnéni ne€kterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpisa.

. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle

schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych
v této smlouve je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

. 'V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé& realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.
. Jakost a kvalita dodavanych materidlt a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho Casti.

. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.
. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné ptisobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobki a materiald na své naklady.

. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek predepsanych platnymi ceskymi

technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

CLVIL.
Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.

Pti predani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

O predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni strany
se dohodly na vylou€eni pouZiti ustanoveni § 2609 Ob¢anského zakoniku.

. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni staveni$§té vCetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).

. Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnti.

Soc. zak. télocviény ZS Mjr.Novaka
Smlouva o dilo odboru investiéniho €. 4/034/08/2017



Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle prislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnickéd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpec¢nostni zpisobilosti,
a to v ptipadé, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,pfiloha ¢. 2“). V piipadé neptedvidatelnych okolnosti
a ze zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tfetich osob nez uvedenych v ptiloze
¢. 2, pouze na zéklad€ predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni opravnénym
zastupcem objednatele.

8. V piipad¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele odst. 7. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén uplatnit
smluvni pokutu ve vy$i 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit
od smlouvy do 30-ti dnti ode dne zji§téni poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

9. Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel méa pravo na uhradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladd,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

10. Piipadny pouzitelny demontovany material nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli
k prevzeti.

11. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisl, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli ii€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

12. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

13. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenist¢. Naklady na hlidani jsou zahrnuty
v cené.

14. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im
postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchazejicim upozornéni objednatele.

15. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravet, a to v terminech dle vlastni
potfeby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravciim siti a zastupci objednatele praci
v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole v pribéhu praci a prevzeti
pred zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pfed jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdé€ji pred dokonCenim stavby preda
objednateli. VytyCeni staveniste a veSkerych siti zajisti zhotovitel.

16. Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipade,
ze tyto budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicCastni se zastupce objednatele na pozadani
pottebnych spravnich fizeni.

17. Osazeni a udrZbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuivodniho stavu vcetn¢ piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCi$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnt pfedem.

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamendvat zmény podle skutecného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pii predani a prevzeti dokonené stavby. Soucasti stavby je i geometrické zaméieni.
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19.

20.
21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Nejpozd€ji pii predani stavenisté budou objednatelem prokazateln¢ predany 2 sady projektové
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té do 10 dnt od ptevzeti dila. Pii nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale
se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

Ptedani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii predani staveniste.

Ptfi zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné€ nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito prekazkami
dotceny. Tuto skutecnost pisemné oznami objednateli véetné navrhu feseni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skody, které vzniknou pfi realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

Objednatel prevezme po dokonceni objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zajisténi vetejného provozu.

V ptipadé¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipad€é nese plnou odpovednost za zpusobené Skody a tyto Skody
uhradi.

Odpovéednost za Skodu na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o piedani a ptfevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipad, kdy
objednatel predanou ¢ast zacal uzivat pred predanim celého dila.

Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od predani stavenisté¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
fadné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zaklad€ provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zpusobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Pfenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15% z ceny
dila, a to do 30 dnti od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

¢L.VIIL.
Stavebni denik

. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenist¢ stavebni denik se vSemi naleZitostmi dle § 157 zékona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpist, a provadéciho predpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi, s diirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiald, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdéjsich predpisd.

. Do stavebniho deniku bude zapisovat v§echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje

o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a iidaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim pripojovat své
stanovisko.

. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak

perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi.

. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.
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7. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznaml v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 3 pracovnich dni; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeste
pfed uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organt, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich
zaznamu do tfi pracovnich dnil své vyjadreni - jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

9. V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zji$tény ptipad.

10. V priipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do predani dokoncené stavby
objednateli. Poté jej piedd objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt konc¢i dnem piedani a prevzeti dila objednatelem.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

cLIX.
Zarucéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost a funkCnost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobei a dodavatelii materialti a vyrobctl, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zaru¢ni dob¢. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pric¢inou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly
Zze 1 v pripadé, ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledn€¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovednosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace HSV a PSV 72 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméne vsak 24 meésicti.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zaruc¢ni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti celého dila nebo jeho ¢asti bez vad objednatelem.
Zaruka na ¢ast dila vSak neskonci diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zav€recné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v prubchu zérucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni
vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnli od doruceni ozndmeni o vade¢,

pisemné oznamit zplsob, jak bude reklamace objednatele feSena. V ptipad€, kdy objednatel nesouhlasi

se zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné fesSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipade¢ ke shod¢ ve zpiisobu feseni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé u¢tovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnti ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

%
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10.

11.

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10. tohoto
¢lanku.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadn€ predd. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel

zaruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto ¢lanku.

V pfipad¢é, Ze zhotovitel nebude véas reagovat na oznamenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstrafiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadg, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhite¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10. tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X.

Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost
za Skodu

[

. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zdstavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za n¢ zodpovida od okamziku jejich pievzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

. Nebezpeci §kody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani

a prevzeti celého dila bez vad objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal uzivat
pted predanim celého dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této casti. Tato zodpoveédnost
zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti),
za které nese zodpovednost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektu.

. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni staveniSté, vCetn€¢ pouZzivanych stroji, mechanismu

a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

. Zhotovitel nese odpovédnost pivodce odpadl, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych, toxickych

¢i jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pti realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkia zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zpisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je

povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

¢l. XI.
Zavérecna ujednani

1.
2.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem uzavieni.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7. a €l. XI. odst. 12. této smlouvy), které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkdi v dostateném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
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Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokoncéeni dila. Nesplnéni této podminky je
dtiivodem pro odmitnuti pozadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.

4. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomésicni vypovédni lhttou,
ktera zacina bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah lze ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych, realiza¢nich a smluvnich: Martin Unucka, jednatel spolecnosti
Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Ing. Vladislava Strnadlova, odbor investi¢ni

- smluvnich: Ing. Lubomir Burdik, vedouci odboru investi¢niho

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokti vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. V ptipadé zaniku zavazku pred fddnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetn¢€ véci, které opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadn¢ vzniklou §kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s provedenim dila, a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovéd€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

11. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
strang.

12. Seznam poddodavateli, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim ftizeni kvalifikaci,
a seznam poddodavatelil, ktefi se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v ptiloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim schvaleni zastupce
objednatele, vedouciho odboru investiéniho, Ufadu méstského obvodu Ostrava-Jih nebo jim povéfené
osoby. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci, mtze zhotovitel provést pouze v pfipadé, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci
v rozsahu, v jakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni. O zméné
poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipad€ zjiSténi poruseni ze strany
zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnii ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné
dnem doruceni zhotoviteli.

13. Zhotovitel je povinen objednateli ptedlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni idaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

14. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

15. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

16. Smluvni strany se dohodly, ze pro tento svij zdvazkovy vztah vylu¢uji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 ob¢anského
zakoniku.
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17. Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, 1 kdyz dodatek ¢i odchylka podstatn€ neméni podminky nabidky.

18. Smluvni strany shodné¢ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij
projev ucinily véazné, urcité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za népadné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

19. Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

20. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

21. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vesSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

22. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

23. Smluvni strany vyslovné¢ souhlasi s uvetejnénim celého textu této smlouvy, a to v€etné vSech piipadnych
ptiloh a dodatkdl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona cislo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Zze skuteCnosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpisi
a ud¢luji souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

24. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  pitiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladi stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt s jejichz pomoci zhotovitel piedpoklada realizaci této
zakazky
—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila
Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:
Bc. Martin Bednar Martin Unucka
starosta obvodu jednatel spolecnosti
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