
Příloha č. 1

Příloha č.1 - Podrobná specifikace předmětu díla

Lokalizace

Stávající komunikace D4 MÚK Zbraslav jih -  MÚK Řitka (PS 5,0 km -  PS 14.5)

Středočeský kraj

bližší specifikace v grafické příloze 3

Termín plnění:

Do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy.

Zaměření (základní specifikace)

1. Předmětem zakázky je doplnění a sjednocení stávajícího podkladu -  základní mapy komunikace D4 
z 05/2018 na úplný podklad pro projekt pro potřeby projektových činností ve věci modernizace 
komunikace D4.

2. Vyhotovení účelové mapy (měřítko 1:200, 1:500) se řídí dle ČSN 01 3410 a dle předpisu ŘSD ČR B2/C1 
v platném znění.

3. Provedení a zpracování zaměření bude v nativních formátech DGN i DWG podle předpisu ŘSD ČR B2/C1 
v platném znění.

4. Stabilizace nových bodů základní měřické sítě pro mapování -  položka č. 31 bude provedena na základě 
odsouhlaseného projektu ze strany Objednatele (osoby ve věcech technických) jako vhodné doplnění 
stávající sítě bodového pole ŘSD ČR. Body, které budou stabilizovány a signalizovány dle PPK-BOD 
(h ttp s://w w w .rsd .cz/w p s/p o rta l/w eb /tech n icke-p red p isy/P P K-a-d o p ravn i-zn acen i). Všechny 
body bodového pole budou evidovány a předány Objednateli (včetně místopisů) pro potřeby dalšího 
využití nebo kontroly.

5. Přesnost zaměření podrobných bodů:
Obecně dle ustanovení 2.1. předpisu B2/C1 
Ostatní objekty nespecifikované:
- směrodatná souřadnicová odchylka 
Mosty
- směrodatná souřadnicová odchylka pro zaměření mostů
- směrodatná výšková odchylka na konstrukcích mostů 
Vozovky
- směrodatná výšková odchylka obrusné vrstvy

6. Primárně měření zahrnuje polohopis, výškopis a povrchové znaky IS v rozsahu definovaném ve 
výkresové příloze č. 3 této ZD v měřítku 1:200 pod položkami 39 a 40. Obecně se jedná o širší pás včetně 
terénu na obě strany od osy stávající i budoucí komunikace včetně přeložek a napojení na stávající 
dopravní a vodní síť.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli vyhotovenou základní mapu komunikace D4 z roku 2018. Zhotovitel 
v plnění položek 37 a 38 provede vhodnou reambulaci podkladů, navrhne doměření a provede převod 
podkladů do předpisu C1.

8. Zaměřeny budou rovněž (pokud se vyskytují ve vymezeném prostoru):
- cyklostezka,
- portály dopravního značení, velkoplošné dopravní značky, billboardy -  vč. základových patek,
- propustky, vyústění a veškeré prvky odvodnění dešťové kanalizace vč. dimenzí potrubí, vodní toky,
- průjezdní profily pod mosty a portálovými dopr. značkami,
- protihlukové stěny,
- samostatně stojící stromy a okraj trvalého porostu,
- podjezdné výšky u křižujícího nadzemního vedení,
- povrchové i podpovrchové zařízení (příkopy, potrubí) odvodu vod z dálnice do registrovaných

vodotečí. V případě vedení mimo oblast, bude tato skutečnost sdělena objednateli a po
odsouhlasení zmapována v rámci položek soupisu prací.

Oxy = 0,040 m

Oxy = 0,020 m 
Oh = 0,010 m

Oh = 0,015 m

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni


- a další předměty výše nespecifikované, které jsou předmětem a zájmem nutné pro projektové 
činnosti nebo v souvislosti s provozem komunikace.

9. Zhotovitel provede reambulaci a doplnění pod položkou 41 3D výkresů mostních objektů v zájmové 
oblasti a případně doměří chybějící prvky či objekty.

10. Zhotovitel vypracuje jednotný digitální model terénu v celém rozsahu zaměření i převzatých podkladů.
11. Zhotovitel oznámí a zajistí si vstupy na soukromé, neveřejné pozemky v souladu se zákony ČR v rozsahu 

zaměření pro své potřeby.
12. Součástí technické zprávy bude přehledná situace a seznam souřadnic bodů měřické sítě 

s charakteristikami přesnosti a způsobem stabilizace a i výpočetní protokoly a dokumentace výchozích 
bodů státní sítě bodových polí. Závazným systémem dle NV č. 430/2006 Sb. je JTSK, Bpv a ETRS.

13. U mostních objektů a propustků zhotovitel provede zaměření tak, aby zajistil odpovídající materiál a 
rozměry tvaru stavebního objektu a všech příslušenství s tím související.

14. Zhotovitel si musí projednat, zajistit a ocenit případné DIO a jiné v souvislosti s uzavírkami či omezeními. 
Objednatel tyto úkony nebude zajišťovat, zhotovitel tuto skutečnost zohlední v položce 9. Zhotovitel 
předem představí projekt DIO Objednateli k vyjádření.

15. Zhotovitel je povinen dodržovat BOZP (w w w .rsd .cz/w p s/p o rta l/w eb /rsd /b ezp ecn o st) a vést 
důsledně denně geodetický deník (ve smyslu stavebního deníku) o prováděných pracích, který bude 
v naskenované i papírové formě součástí dodání díla.

16. Postup prací (návrh předložený zhotovitelem) bude projednán a případně odsouhlasen na prvním 
výrobním výboru svolaným zhotovitelem a uskutečněný nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu 
smlouvy. O jednání jsou vedeny záznamy.

17. V případě potřeby má možnost svolat objednatel i zhotovitel kontrolní den oznámený a domluvený min. 
5 pracovních dnů předem.

18. Součástí dokumentace zhotovitel doloží proběhlá kontrolní měření a ověřování přesnosti, i u případných 
podkladů získaných od ČÚZK.

19. Zhotovitel předloží kontrolní tisky a koncept dokumentace nejméně 14 dní před odevzdáním čistopisu 
ke kontrole objednateli.

20. Jestliže v rámci zakázky vzniknou georeferencovaná (správně polohově a výškově umístěná) mračna 
bodů, Objednatel si vymiňuje předání těchto dat na vhodném nosiči v neupravené formě pro další 
využití.

21. V rámci položek 37 až 40 provede zhotovitel šetření a dohledání způsob odvodu povrchových vod 
z dálnice v celém zájmovém území.

Geodetický deník

1. Obecně
- deník bude veden zhotovitelem ode dne zahájení prací na zakázce až do dne, kdy budou odstraněny 

všechny vady a nedodělky zjištěné při kontrolách a předání výsledné dokumentace,
- na vyžádání musí být deník bez průtahů přístupný k provedení zápisu i oprávněným osobám 

objednatele,
- záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den (nejpozději následující den)

2. Osoby oprávněné k zápisu do deníku
- osoba zhotovitele odpovídající za provádění zeměměřičských prací,
- pověření zástupci objednatele,
- osoby provádějící kontrolní prohlídky během plnění zakázky,

3. Náležitosti deníku
- identifikační údaje -  název zakázky, místo zakázky,
- identifikace objednatele a zhotovitele zakázky (vč. případných dílčích zhotovitelů),
- jméno a příjmení ÚOZI-Z vč. podpisu a otisku razítka,
- seznam osob oprávněných k zápisu do deníku,
- seznam podkladů předaných zhotoviteli objednatelem.

4. Obsah denních záznamů v deníku
- informace o konání kontrolních dnů, výrobních porad/výborů,
- jména a příjmení osob pracujících na zakázce s uvedením vedoucích pracovních skupin,
- klimatické podmínky v místě terénních prací,
- popis prováděných prací,
- odchylky od zadání se zdůvodněním odchýlení.

http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost


5. Uchovávání stavebního deníku
- originál deníku musí zhotovitel po ukončení zakázky předat objednateli.

Inženýrské sítě

1. U křižujících nadzemních vedení je nutno zaměřit výšku nejnižšího místa vodiče nad povrchem 
komunikace a dále veškeré podpěrné body (stožáry, sloupy) v rozsahu základní šířky měřeného území, 
minimálně však jeden podpěrný bod na každé straně komunikace.

2. Zhotovitel osloví nejen místně příslušné stavební úřady se žádostí o poskytnutí informací o správcích dle 
§101, odst. 1, zák. č. 127/2005 Sb., ale provede všechny nutné úkony, aby došlo k úplnému vyšetření 
všech správců inženýrských sítí, a bude čerpat ze všech dostupných databází a zkušenosti.

3. Inž. sítě se vyšetřují v rozsahu 100 m na každou stranu od osy komunikace D4 v zájmové lokalitě.
4. Zhotovitel je povinen uvést seznam dotazovaných správců vč. kontaktních údajů a rozlišit přesnost a 

kvalitu podkladů i finálních zákresů.
5. Součástí elaborátu budou naskenovaná vyjádření všech vyjádření rozdělená na pozitivní a negativní.
6. Na základě pochůzky v terénu, vyjádření správců TI a DI infrastruktury navrhne a předloží na kontrolním 

dnu zhotovitel plán detektorického vyhledání slaboproudých, silnoproudých a trubních vedení.

Zaměření vozovky

1. V rozsahu všech zaměřovaných komunikací ve vazbě na síť pevných bodů je zhotovitel povinen zaměřit 
obrusnou vrstvu tak, aby došlo k minimálnímu omezení dopravy. Doporučuje se použití metody 
laserového skenování nebo jiné vhodné metody.

2. Mračno je zhotovitel povinen zředit na rastr 0,25m x 0,25m pro tvorbu DTM
3. Vždy je nutno vyhodnotit skutečný, očištěný okraj vozovky, jak vnější tak případně vnitřní.

Ostatní práce, součinnost

Případné dodatečné doměření se nevztahuje na rozsah, který byl objednatelem požadován v rámci 
mapování (reklamaci). Jakékoliv nedostatky vzniklé nedodržením přesnosti, obsahem zaměření a porušením 
zadání, nemohou být nárokovány jako vícepráce.
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