
statutární město Plzeň – ÚMO Plzeň 3                 Ing. Radek Anděl 

CES 2020/005935,  int. č. 33/2020/SSI/INV 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
Statutární město Plzeň 
IČO: 00075370 
se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00  
za které jedná Městský obvod Plzeň 3 
se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 7,9 PSČ 305 83 

zastoupené 1. místostarostou Ing. Petrem Balounem, na základě plné moci č. j. UMO3/46950/18 
ze dne 19.11.2018 
 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „OBJEDNATEL“) 

a 
Ing. Radek Anděl 
IČO: 74922262 
se sídlem Plzeň - Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00 
DIČ: CZ74922262 
osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen “ZHOTOVITEL“) 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen SMLOUVA) 
 

čl. 1 
Preambule a Předmět díla 

1.1 OBJEDNATEL na účelem projektu „Rozšíření parkovacích stání v ulici U Borského parku“ vypsal 
poptávkové řízení za účelem uzavření této SMLOUVY.  

1.2 ZHOTOVITEL předložil OBJEDNATELI řádnou a včasnou nabídku na realizaci výše uvedeného 
projektu, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

1.3 ZHOTOVITEL se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE řádně a včas provést dále 
specifikované dílo, a to v rozsahu daném nabídkou ZHOTOVITELE a OBJEDNATEL se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci projektové přípravy stavby: 

Rozšíření parkovacích stání v ulici U Borského parku 

(dále jen „STAVBA“) 

1.4 ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle SMLOUVY ve smyslu platných 
právních předpisů. 

1.5 ZHOTOVITEL prohlašuje, že podklady předané OBJEDNATELEM posoudil s odbornou péčí, 
přičemž současně prohlašuje, že OBJEDNATELEM předané podklady byly pro  takové posouzení 
úplné a dostačující a ZHOTOVITEL disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými 
prostředky potřebnými pro takové posouzení. ZHOTOVITEL uznává bez výhrad všechny 
podmínky stanovené OBJEDNATELEM pro plnění této SMLOUVY. Prohlašuje, že je o nich 
dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že 
všechny jemu nejasné podmínky si před uzavřením SMLOUVY vyjasnil s OBJEDNATELEM.  
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1.6 OBJEDNATEL se zavazuje převzít pouze dílo provedené řádně, tj. prosté jakýchkoliv vad, tedy 
včetně vad nebránících užívání díla, a zaplatit cenu díla sjednanou touto SMLOUVOU. 

1.7 ZHOTOVITEL je povinen provádět veškerou činnost a zajistit plnění v souladu se všemi platnými 
právními předpisy, s touto SMLOUVOU a dle příkazů OBJEDNATELE. Pokud OBJEDNATEL neudělí 
ZHOTOVITELI žádný příkaz, je ZHOTOVITEL povinen postupovat samostatně s odbornou péčí tak, 
aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto SMLOUVOU, jinak výsledku obvyklého a/nebo 
spravedlivě očekávatelného. 

čl. 2 
Vymezení díla 

2.1 Dílem dle této SMLOUVY se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících ve 
zhotovení uvedených věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke STAVBĚ, 
případně též obstarání záležitosti OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše v rozsahu 
specifikovaném dále ve SMLOUVĚ. 

Část DÍLA 

a. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení 

b. Inženýrská činnost – vyjádření DOSS 

c. Dokumentace pro provádění stavby 

d. Součinnost při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby 

e. Autorský dozor 

(dále jen „DÍLO“). 

2.2 Projektová dokumentace dle předchozího odstavce tohoto článku SMLOUVY bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v rozsahu a způsobem stanoveným 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, v souladu s 
vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a v souladu 
s platným a účinným územním plánem obce, v jejímž obvodu má být STAVBA provedena. 
Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat veškeré náležitosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

2.3 Obsahová náplň jednotlivých činností ZHOTOVITELE v rámci shora uvedených částí DÍLA je 
určena Standardy profesních výkonů a souvisejících činností, verze 06/2011 (dále jen 
„STANDARDY“), část 2. – Projektování staveb, vydanými Českou komorou architektů a Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků, přičemž ZHOTOVITEL bude provádět standardní 
výkony projektové činnosti, bez výkonů nadstandardních a bez zajišťování speciálních odborných 
činností. V případě rozporu mezi touto SMLOUVOU a STANDARDY má přednost tato SMLOUVA. 

2.4 Součástí díla je poskytnutí součinnosti při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby a výkon 
autorského dozoru. Tyto činnosti budou poskytovány pouze v okamžiku, kdy OBJEDNATEL 
přistoupí k realizaci veřejné zakázky na zhotovitele a stavební realizaci projektu dle zpracované 
projektové dokumentace. 

2.5 Součástí DÍLA je obstarání inženýrské činnosti ZHOTOVITELEM pro OBJEDNATELE, a to 
v následujícím rozsahu:  

(a) zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřených 
doložkou právní moci nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou 
být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, prováděním 
STAVBY dotčeny, 
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(b) zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení STAVBY nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, popřípadě vyznačených na situačním výkresu,    

(c) vypracování a podání obsahově úplné žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního 
rozhodnutí, s důvodnou predikcí vydání kladného rozhodnutí, 

(d) zpracování položkového rozpočtu, 

(e) zajištění vyjádření DOSS, 

(f) účast při kolaudačním řízení STAVBY. 

(dále jen „INŽENÝRSKÁ ČINNOST“) 

2.6 Součástí DÍLA nejsou následující plnění: 

(a) vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí), 

(b) zajištění průzkumů a studií, zejména průzkumu radonového, hydrogeologického, 
archeologického, dendrologického, studie hluková, studie proveditelnosti, posouzení 
oslunění a osvětlení apod., 

(c) zastupování OBJEDNATELE v řízeních před správními orgány, nestanoví-li SMLOUVA pro 
konkrétní procesní úkony výslovně jinak, 

(d) zajištění vydání jakéhokoliv rozhodnutí správního orgánu, zejména územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, společného územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudačního 
souhlasu, povolení předčasného užívání stavby a jiných obdobných rozhodnutí, jejichž 
vydání, resp. obsah výrokové části takových rozhodnutí, je výlučně v pravomoci správního 
orgánu, 

2.7 V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně ve 
SMLOUVĚ uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a řádnému 
užívání DÍLA.  

2.8 ZHOTOVITEL se zavazuje provést DÍLO s náležitou odbornou péčí a vyšší kvalitou, než je obvyklá, 
a která odpovídá účelu DÍLA, v rozsahu a způsobem uvedeným v této SMLOUVĚ, když k tomuto 
obstará vše, co je k provedení DÍLA potřeba. 

čl. 3 
Cena díla 

3.1 Celková cena DÍLA se ujednává ve výši: 

Cena bez DPH 

a. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební 
řízení 

39 000,00 Kč 

b. Inženýrská činnost – vyjádření DOSS 17 400,00 Kč 

c. Dokumentace pro provádění stavby 43 900,00 Kč 

d. Součinnost při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby 4 500,00 Kč 

e. Autorský dozor 9 300,00 Kč 

Cena díla celkem bez DPH                                                                                              114 100,00 Kč 

(dále jen „CENA“). 

3.2 Cena dle odstavce 3.1 tohoto článku SMLOUVY je CENA konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje 
veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené přímo či nepřímo s provedením DÍLA.  
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3.3 K CENĚ dle odstavce 3.1 tohoto článku SMLOUVY bude připočítána daň z přidané hodnoty ve 
výši určené podle příslušných právních předpisů v den uplatnění nároku na finanční plnění.  

3.4 ZHOTOVITEL nemůže žádat zvýšení CENY proto, že si DÍLO vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo z jeho strany jako odborníka předpokládáno. Pokud si však DÍLO vyžádá nižší úsilí či 
náklady, než bylo předpokládáno, má OBJEDNATEL právo na cenu odpovídajícím způsobem 
sníženou, když ke snížení CENY dochází bez dalšího.  

3.5 V CENĚ jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně 
opisů, jakož i náhradu za promeškaný čas. CENA tedy zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená 
a též spravedlivě očekávaná plnění nutná k provedení DÍLA dle SMLOUVY. V CENĚ jsou zahrnuty 
všechny práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních 
nákladů, dopravy a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu 
DÍLA. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve SMLOUVĚ výslovně uvedené a jsou 
nezbytné pro řádné provedení a užívání DÍLA, jsou zahrnuty v CENĚ. 

3.6 V CENĚ nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto 
náklady platí vždy OBJEDNATEL. 

3.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že ZHOTOVITEL na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení CENY nedojde ani 
v případě zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této SMLOUVY nepředvídatelných 
okolností, které dokončení DÍLA podstatně ztěžují. 

3.8 Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací 
projektu, budou archivovat minimálně do konce roku 2030 a že k této dokumentaci umožní 
minimálně do konce roku 2030 přístup.  

3.9 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele 
poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak 
povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; 
dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré 
informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  

čl. 4 
Platební podmínky 

4.1 CENA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI na základě dílčích daňových dokladů (faktur) 
vystavených ZHOTOVITELEM po provedení DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 této SMLOUVY. 

4.2 Po vzniku nároku ZHOTOVITELE na jednotlivé části CENY vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI 
řádný daňový doklad – fakturu.  

4.3 Nárok na zaplacení částky za část DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. a) a b) této SMLOUVY vzniká 
po předání této části DÍLA OBJEDNATELI a vydání pravomocného stavebního povolení. 

4.4 Nárok na zaplacení částky odpovídající výši 90 % ceny za část DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. c) 
této SMLOUVY vzniká okamžikem řádného dokončení a předání ucelené části DÍLA dle čl. 2 
odstavce 2.1 písm. c) této SMLOUVY.  

Zbývajících 10 % částky odpovídající výši 10 % ceny za část DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. c) 
tvoří jistotu (pozastávku) za řádné provedení DÍLA a zajištění odpovědnosti ZHOTOVITELE za 
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vady DÍLA po dobu záruky a splnění dalších závazků uložených ZHOTOVITELI touto SMLOUVOU. 
Splatnost jistoty (pozastávky) odpovídající 10 % z fakturované CENY DÍLA, nastane po uplynutí 
45 dnů ode dne splnění jedné z následujících podmínek: 

 - uplynutí záruční doby dle čl. 10 odstavce 10.1 této SMLOUVY, splnění všech 
povinností ZHOTOVITELE vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost a doručení 
písemné výzvy ZHOTOVITELE na adresu pro doručování OBJEDNATELE, 

 - kolaudace dané stavby, která je předmětem výše uvedených projektových 
dokumentací, a jejíž zhotovení je účelem této SMLOUVY Není-li pro STAVBU nutná 
kolaudace, považuje se pro účely tohoto odstavce článku SMLOUVY za okamžik 
kolaudace okamžik převzetí STAVBY OBJEDNATELEM od ZHOTOVITELE STAVBY po 
odstranění vad a nedodělků, nebo 

- doručení originálu bankovní záruky ve výši 10 % z CENY (fakturované částky). Tato 
bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na 
dobu o dva měsíce delší, než je zbývající část trvání záruční doby dle čl. 10 odstavce 
10.1 této SMLOUVY. Text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem 
odsouhlasený OBJEDNATELEM. 

4.5 Nárok na zaplacení částky za část DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. d) této SMLOUVY vzniká po 
předání této části DÍLA OBJEDNATELI a uzavření smlouvy mezi OBJEDNATELEM a zhotovitelem 
STAVBY. 

4.6 Nárok na zaplacení částky za část DÍLA dle čl. 2 odstavce 2.1 písm. e) této SMLOUVY vzniká po 
předání této části DÍLA OBJEDNATELI a vydání kolaudačního rozhodnutí k předmětné STAVBĚ 
(Není-li pro STAVBU nutná kolaudace, považuje se pro účely tohoto odstavce článku SMLOUVY 
za okamžik kolaudace okamžik převzetí STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY po 
odstranění vad a nedodělků). 

4.7 OBJEDNATEL je povinen CENU zaplatit na základě faktury ZHOTOVITELE, splatné do třiceti (30) 
dnů ode dne doručení faktury OBJEDNATELI. Přílohou každé jednotlivé faktury musí být 
OBJEDNATELEM podepsaný předávací protokol. V případě, že faktura nebude obsahovat 
všechny náležitosti daňového dokladu nebo tyto budou uvedeny chybně, případně k faktuře 
nebude přiložen předávací protokol, splatnost nepočne běžet, OBJEDNATEL je oprávněn fakturu 
vrátit a hledí se na ni jako by ji nebylo.  

čl. 5 
Místo a doba plnění 

5.1 Místem plnění je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory ZHOTOVITELE. Pro plnění 
ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění 
STAVBY, je místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění stavby. 

 

5.2 ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA: 

Část DÍLA Termín provedení 

Projektová dokumentace pro sloučené územní 
a stavební řízení 

 do 31.1.2020 

 

Inženýrská činnost – vyjádření DOSS do 31.3.2020 

Dokumentace pro provádění stavby  do 30.4.2020 

Součinnost při realizaci veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby 

dle realizace veřejné zakázky na 
dodavatele stavebních prací 
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Autorský dozor 
v návaznosti na termín realizace 

stavebního díla 

5.3 ZHOTOVITEL připraví veškeré podklady pro vydání veškerých potřebných příslušných povolení a 
rozhodnutí v nejbližším možném termínu.  

5.4 Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího úměrně prodlužuje o 
dobu, kdy je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti potřebné k provádění 
DÍLA 

čl. 6 
Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele 

6.1 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění 
DÍLA. Příkazem ZHOTOVITELE nelze jednostranně změnit SMLOUVU. 

6.2 ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu OBJEDNATEL k provedení DÍLA předal. To neplatí, nemohl-li ZHOTOVITEL 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá OBJEDNATEL 
práva z vady DÍLA vzniklé pro nevhodnost věci. Platí, že ZHOTOVITEL nemohl nevhodnost 
předané věci či příkazu zjistit ani při vynaložení potřebné péče zejména tehdy, pokud takové 
zjištění vyžaduje posouzení kvalifikovaného specialisty se specializací, kterou nedisponuje sám 
ZHOTOVITEL. 

6.3 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL na tuto skutečnost 
OBJEDNATELE písemně upozorní a provádění DÍLA v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny 
věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení DÍLA se úměrně prodlužuje o dobu 
přerušením vyvolanou. 

čl. 7 
Dokončení, předání a převzetí díla 

7.1 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je provedeno, je-li dokončeno a předáno OBJEDNATELI. Pro účely 
SMLOUVY se dokončení a předání každé části DÍLA posuzuje samostatně. 

7.2 DÍLO, resp. každá z jeho částí, je dokončeno, odpovídá-li účelu SMLOUVY. Předvedení 
způsobilosti jednotlivých částí DÍLA sloužit svému účelu není vyžadováno, neb povaha částí DÍLA 
to nepřipouští. 

7.3 Dokončení těch částí DÍLA, jejichž výsledkem je mimo jiné zhotovení věci (studie, dokumentace 
nebo jiného souboru listin), ZHOTOVITEL potvrdí vlastnoručním podpisem autorizované osoby a 
otiskem autorizačního razítka se státním znakem. Pracovní verze dokumentací, které jsou 
předmětem částí DÍLA, které podpisem autorizované osoby a/nebo otiskem autorizačního 
razítka opatřeny nejsou, nejsou dokončené a předání takových listin nebo datových souborů 
OBJEDNATELI (např. k odsouhlasení či vyjádření) nemá účinky předání dané části DÍLA, když 
současně OBJEDNATEL nemá právo tyto pracovní verze užít jiným způsobem, než pro projednání 
se ZHOTOVITELEM. 

7.4 ZHOTOVITEL předá každou z dokončených částí DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, 
dokumentace nebo jiného souboru listin), v listinné podobě v počtu 6 paré a současně 
v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD apod.), prostřednictvím elektronického 
úložiště nebo jiným vhodným způsobem. 

7.5 Každá část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie, dokumentace nebo jiného souboru 
listin), je předána OBJEDNATELI okamžikem potvrzení převzetí věci (hmotného nosiče informací 
vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELEM. 
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7.6 Ty částí DÍLA, jejichž výsledek nemá hmotnou povahu (např. autorský dozor), jsou dokončeny a 
předány OBJEDNATELI okamžikem uskutečnění takových činností ZHOTOVITELEM. 

7.7 O předání DÍLA, resp. každé z jeho částí, bude pořízen předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami, jehož vzor tvoří přílohu SMLOUVY (Příloha č. 1). 

7.8 DÍLO, resp. každá z jeho částí, se považuje za provedené okamžikem jeho řádného dokončení a 
protokolárního předání OBJEDNATELI. OBJEDNATEL je oprávněn před převzetím DÍLA požadovat 
předvedení způsobilosti DÍLA sloužit svému účelu. Povinnosti ZHOTOVITELE je při předání DÍLA 
doložit úspěšné provedení zkoušek dokládajících způsobilost DÍLA sloužit svému účelu a dalších 
zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. 
V případě pochybností platí, že zkouška provedena být měla. DÍLO se považuje za dokončené, 
odpovídá-li výsledku sjednanému touto SMLOUVOU, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 

7.9 OBJEDNATEL je povinen převzít pouze řádně dokončené DÍLO, tedy prosté jakýchkoliv vad, byť 
by se jednalo o vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání DÍLA ani je 
neztěžují. V případě, že OBJEDNATEL převezme DÍLO s vadami, náleží OBJEDNATELI právo volby 
práva z těchto vad, když OBJEDNATEL je zejména oprávněn požadovat dokončení 
nedokončených částí DÍLA, odstranění vad opravou, či slevu z CENY DÍLA. 

7.10 Každá část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL odmítne podepsat předávací protokol 
a/nebo započne s užíváním předmětu dané části DÍLA (např. při realizaci stavby, pro kterou je 
projektová příprava prováděná dle SMLOUVY určena). 

čl. 8 
Skryté překážky 

8.1 Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky týkající se místa, kde má být STAVBA 
provedena, faktické či právní, znemožňující nebo podstatným způsobem ztěžující provést stavbu 
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu změnu 
DÍLA tak, aby provedení STAVBY dle výsledků DÍLA bylo technicky, právně a ekonomicky možné. 
Do dosažení dohody o změně DÍLA může jeho provádění přerušit, a to úměrně o dobu takového 
přerušení.  

8.2 Skutečnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku SMLOUVY se považují za změnu SMLOUVY, která 
bude vždy řešena uzavřením dodatky SMLOUVY. 

8.3 Nedohodnou-li se strany na změně SMLOUVY ani do devadesáti (90) dnů ode dne oznámení 
existence skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo 
na zaplacení CENY za části DÍLA bezvadně provedeného do doby, než překážku odhalil. 

čl. 9 
Licence 

9.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití těch částí DÍLA, 
které jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE architektonickým autorským 
dílem (architektonická studie) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a 
účinném znění (dále jen „LICENCE“). 

9.2 OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté LICENCI dle odstavce 1 tohoto článku 
SMLOUVY okamžikem zaplacení té části CENY, která k dané části DÍLA jako díla autorského 
přísluší, v souladu s cenovými a platebními podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4. 

9.3 LICENCE je poskytována jako nevýhradní. 

9.4 LICENCE je omezená co do rozsahu užití autorského díla tak, že OBJEDNATEL je oprávněn 
autorské dílo užít výhradně za účelem realizace STAVBY. 
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9.5 LICENCE je časově neomezená. 

9.6 LICENCE je územně omezená na území České republiky. 

9.7 OBJEDNATEL není povinen LICENCI využít. 

9.8 OBJEDNATEL je oprávněn udělit podlicenci třetím osobám. 

9.9 OBJEDNATEL má právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, 
doplňovat, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. 

9.10 OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora DÍLA ani název autorského díla. 

9.11 Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou LICENCI je zahrnuta v CENĚ DÍLA. 

čl. 10 
Záruka za jakost, vady díla 

10.1 ZHOTOVITEL poskytuje tímto záruku za jakost DÍLA, tedy že DÍLO bude způsobilé pro sjednaný, 
jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, když pro DÍLO jako celek 
záruční doba počne běžet dnem převzetí DÍLA OBJEDNATELEM bez vad a nedodělků, v případě 
existence vad DÍLA v době jeho předání pak okamžikem uspokojení práv OBJEDNATELE z těchto 
vad a skončí dva (2) roky ode dne předání DÍLA. 

10.2 ZHOTOVITEL odpovídá za újmu způsobenou výskytem vady a nemožností DÍLO řádně užívat 
z důvodu výskytu takové vady, a to za dobu až do okamžiku odstranění takové vady. 

10.3 Vady DÍLA je OBJEDNATEL oprávněn oznámit ZHOTOVITELI jakoukoliv formou, totéž platí i pro 
oznámení volby práva z těchto vad. 

10.4 OBJEDNATEL je oprávněn oznámit ZHOTOVITELI záruční vadu i vadu, která existovala v době 
předání DÍLA, a uplatnit práva z takové vady, kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy OBJEDNATEL tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být OBJEDNATELEM zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že OBJEDNATEL oznámil ZHOTOVITELI vadu v průběhu 
záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ustanovení § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku, se vylučují. 

10.5 Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad bez nároku na finanční 
úhradu ze strany OBJEDNATELE. O výsledku, jakož i způsobu odstranění vad, je ZHOTOVITEL 
OBJEDNATELE povinen informovat písemně. 

10.6 OBJEDNATEL je oprávněn v případě prodlení ZHOTOVITELE se splněním jakékoliv povinnosti dle 
SMLOUVY zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či prostřednictvím třetí osoby, a to 
na náklady ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL je tak zejména oprávněn v případě prodlení 
ZHOTOVITELE s prováděním DÍLA či jeho části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího 
provedení DÍLA či jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady ZHOTOVITELE. 
Tímto postupem není dotčena záruka ZHOTOVITELE za jakost DÍLA. Uvedené platí i pro případy, 
kdy bude prodlení ZHOTOVITELE a/nebo jiná újma na straně OBJEDNATELE hrozit. 

10.7 V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost na písemné vyžádání poskytnout. 

čl. 11 
Odstoupení od smlouvy 

11.1 OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) 
dnů, 
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(b) zahájení insolvenční řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

11.2 ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých ze 
SMLOUVY o více jak  šedesát (60) dní s tím, že na závadný stav byl OBJEDNATEL 
ZHOTOVITELEM upozorněn a tento neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách 
ZHOTOVITELE, 

(b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY 
a závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu 
s poskytnutím dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) 
dní, 

(c) zahájení insolvenční řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

11.3 Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně; v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.  

11.4 Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva na 
náhradu újmy nebo smluvní pokutu. 

čl. 12 
Náhrada škody 

12.1 V souladu s ustanovením § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li 
ZHOTOVITEL OBJEDNATELI škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, nestanoví-li 
OBJEDNATEL jinak.  

12.2 Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají 
povinnost ZHOTOVITELE odčinit OBJEDNATELI nemajetkovou újmu, kterou OBJEDNATELI 
způsobil, a to v penězích.   

čl. 13 
Pravidla součinnosti 

13.1 Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro věci technické (vedoucí projektu): 

(a) OBJEDNATEL: 

(b) ZHOTOVITEL: 

13.2 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věci technické změnit prostřednictvím 
písemného oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně. 

13.3 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace 
mající byť i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to 
bezodkladně poté, kde se o nich dozví. 

13.4 OBJEDNATEL prohlašuje, že generální zhotovitel STAVBY není dosud vybrán. OBJEDNATEL 
oznámí ZHOTOVITELI identifikační údaje generálního zhotovitele stavebního díla nejpozději do 
třiceti (30) pracovních dnů od provedení jeho výběru. 

13.5 ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění 
DÍLA zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám. 

13.6 V průběhu provádění DÍLA se strany budou prostřednictvím svých zástupců účastnit 
koordinačních porad konaných v sídle ZHOTOVITELE, a to zpravidla dvakrát (2x) měsíčně. 
Koordinační porady slouží zejména k předávání informací o průběhu provádění DÍLA, 
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upřesňování zadání, výběru variantních řešení a ke konzultaci všech záležitostí, jejichž potřeba 
projednání v průběhu provádění DÍLA vznikne. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI termín 
následující koordinační porady v předstihu nejméně pěti (5) pracovních dnů; OBJEDNATEL má 
právo požádat o svolání koordinační porady. O průběhu koordinačních porad bude vyhotoven 
zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 

13.7 OBJEDNATEL bude oznamovat ZHOTOVITELI termíny konání kontrolních dnů pro výkon 
autorského dozoru (dále jen „AD“) nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zpravidla 
telefonicky nebo e-mailem. ZHOTOVITEL je povinen se kontrolních dnů prostřednictvím svého 
zástupce účastnit. 

13.8 OBJEDNATEL je povinen smluvně zavázat všechny zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci 
STAVBY, popřípadě jiné osoby, k součinnosti se ZHOTOVITELEM po celou dobu přípravy a 
realizace STAVBY. 

13.9 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich 
spravedlivě požadovat pro naplnění účelu této SMLOUVY. 

čl. 14 
Pravidla komunikace 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné 
prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím  
e-mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU a odstoupit od SMLOUVY. Prostřednictvím  
e-mailových zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, upřesňovat zadání, podávat vyjádření 
apod. 

14.2 Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-mailové zprávy doručované mezi 
stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm (7) 
pracovních dnů. 

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

14.4 Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, 
budou jednotlivé soubory uložené v obvyklých formátech podporovaných obvyklým 
nespecializovaným softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe 
Reader apod.); výkresová část DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. 
V případě šifrování dat smluvní strana sdělí druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím 
jejich utajení.  

čl. 15 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

15.2 Vůle k uzavření této SMLOUVY je dána na straně objednatele rozhodnutím ze dne 23. 9. 2020 
učiněném na Poradě starosty. 

15.3 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů 
k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu OBJEDNATELE. 

15.4 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze 
použít směnku. 

15.5 ZHOTOVITEL není oprávněn žádnou pohledávku za OBJEDNATELEM související se SMLOUVOU 
postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce 
OBJEDNATELE bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE. 
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15.6 Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.7 ZHOTOVITEL bere na vědomí, že OBJEDNATEL je osobou povinnou podle zákona o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). OBJEDNATEL se zavazuje bez zbytečného odkladu tuto SMLOUVU zveřejnit 
v REGISTRU SMLUV. 

15.8 SMLOUVA je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž OBJEDNATEL obdrží dva (2) a 
ZHOTOVITEL jeden (1) stejnopis. 

15.9 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou: 

Příloha č. 1 Nabídka ZHOTOVITELE ze dne 18.9.2020 

Příloha č. 2 Vzor předávacího protokolu 

15.10 SMLOUVA nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v REGISTRU SMLUV. 

15.11 Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si 
SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

V Plzni dne 16.10.2020 

ZHOTOVITEL:     OBJEDNATEL:     
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
       Statutární město Plzeň     Ing. Radek Anděl 
       Městský obvod Plzeň 3 
          Ing. Petr Baloun  

        1. místostarosta, na základě plné moci            
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 Příloha č. 1 
 

Předávací protokol 

Zhotovitel:  Ing. Radek Anděl 
IČO: 74922262 
se sídlem 32600 Plzeň - Východní Předměstí, Božkovská 2289/56 
 
 

Objednatel:  Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3 

Akce:   Rozšíření parkovacích stání v ulici U Borského parku 

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne __________ tímto 
zhotovitel předává níže uvedenou část díla a objednatel část díla přebírá. 

 

Projektová dokumentace pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí (DUR a 
DSP) 

 

Objednatel přebírá shora uvedenou část díla: 

 BEZ VÝHRAD    S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ 

Vady a nedodělky k odstranění       Termín odstranění 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

__________________________________________________________________________________ 

V ________ dne _______ 

Statutární město Plzeň     Ing. Radek Anděl 

Městský obvod Plzeň 3  

___________________________   ___________________________ 
funkce        
jméno a příjmení     Ing. Radek Anděl 


