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S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel Statutární město Brno, Městská část Brno - Vinohrady
adresa: Velkopavlovická25, 628 00 Brno
zastoupené: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou městskéčásti
IČ: 44992785-19
DIČ: CZ44992785
bankovníspojení: Komerčníbanka Brno
č. účtu:

kontaktníosoby: Ing. Jan Černý, vedoucíodboru bytového avšeobecného
tel. + 420 511 189 010, +420 602 522 305
e-mail: cerny@vinohrady.brno.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel HT Bohemias.r.o.
adresa: Karolíny Světlé 945/22, 628 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: vedený KS v Brně oddíl C, vložka56318
zastoupený: ing. Miloslavem Jurkou - jednatelem
IČ: 27747298
DIČ: CZ27747298
bankovníspojení: Sberbank CZ
č.účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Přístavba výtahu v objektu A14 Mikulovská 9, Brno-
Vinohrady“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Předmětem zakázky je přístavba osobního výtahu dle projektové dokumentace.

2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu smlouvy i následující práce a činnosti:

2.2.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.2.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
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2.2.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN  (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.2.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, prohlášení o shodě (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, 
v platném znění a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad,  

2.2.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokazováno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,  

2.2.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku  včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

2.2.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.      

 
 

3. Termíny a místo plnění 
 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat  nejpozději do deseti 

dnů ode dne protokolárního předání místa plnění.  
 

3.2. Termín dokončení  
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat práce na díle v termínu nejpozději do níže 

uvedeného počtu kalendářních dnů od protokolárního předání místa:  
                      do 122 kalendářních dní 

 
3.3. Místo plnění  

3.3.1. Místem plnění veřejné zakázky je bytový dům Mikulovská 9 v Brně, (viz.projektová 
dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 
616 00 Brno). 

 
 

4. Cena díla podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

4.1. Výše sjednané ceny   
4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení kompletního díla cenu ve výši: 

  Cena bez DPH               2 827 596 ,00 Kč 
  DPH 15 %       424 139,00 Kč  
  Cena včetně DPH  3 251 735,00 Kč 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace  
4.2.3. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele  nezbytné k rádnému a 

včasnému provedení díla.  
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4.2.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Rozpočtu. 

4.2.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě  s vybouranými hmotami je 
součástí ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané 
hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s 
příslušnými právními předpisy a odvoz. Uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je 
součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 
hmot je obsažena v Rozpočtu zhotovitele.  

 
4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH, 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace  (a to v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)  nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 
 

4.4. Způsob sjednání ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k 
odsouhlasení.  

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě,  že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.  

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže  písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané cen. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.  

 
5. Platební podmínky  

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

 
5.2. Postup plateb  

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
Zhotovitelem.  

5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do pátého dne následujícího měsíce  soupis 
provedených prací oceněných v souladu se způsobem sjednaných ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

 
5.3. Zádržné (pozastávka) 
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5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno  
Objednatelem Zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po vydání 
kolaudačního souhlasu. 

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění posledních z nich. 

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude  uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.  

 
5.4. Lhůty splatností 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta běží i pro úhradu zádržného.   

 
 

6. Majetkové sankce 
 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů  
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla podle odst.  3.2.1 je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedokončeného díla za 
každý i započatý den prodlení.  
 

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší 
jak třicet dnů se považuje za podstatné  porušení smlouvy.  

 
 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je  povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či  vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

 
6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.  

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad   

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději  však ve lhůtě do deseti 
dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000, - Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 
 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v 
prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nevyklizení staveniště  
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6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště díla ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

 
 
 

 
7. Staveniště 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště Přístavba výtahu v objektu A14 
Mikulovská 9, Brno-Vinohrady v Brně prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 ti dnů po 
oboustranném podpisu smlouvy o dílo pokud se strany písemně nedohodnou jinak (na 
základě odsouhlaseného harmonogramu prací). 

 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na  níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla.  
 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný  protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.  

 
7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
 

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené  uhradí Objednateli 
Zhotovitel. 

 
7.3. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami,   
       v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky    
       objednatele. 
 

8. Stavební deník 
 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.  
 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.  

 
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
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8.1.4. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

 
8.1.5. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  rozhodné pro provádění 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
 stavu staveniště, počtu pracovníků a nasazení strojů 
 časovém postupu prací 
 kontrole jakosti provedených prací 
 opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
 opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
 událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

   
8.1.6. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.  

 
8.1.7. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  

 
8.1.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.  

 
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel  Kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před 
jeho konáním.  

 
 

9. Provádění díla a bezpečnost práce   
  

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele případně  koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností  
Zhotovitele.  
 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynu  daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.   

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajisti při provádění díla dodržení veškerých  bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

 
9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli  nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
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bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  
 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro  něj dílo provádějí. 
 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo  hodlal použít při provádění 
díla.   

 
 

10. Předání a převzetí díla    
  

10.1. Organizace předání díla  
10.1.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  
 

10.1.2.  V době předání díla bude dílo v takovém stavu, že ho bude možné uvést do provozu a 
bude bez závad bránících užívání.  
 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1.  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).  

 
10.2.2.  Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat:  
 soupis zjištěných Vad a Nedodělků  
 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků 
 

10.2.3.  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
 

10.2.4.  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k  odmítnutí převzetí díla.  
    

 
 

11. Záruka za jakost díla. 
 

11.1. Odpovědnost za vady díla 
11.1.1.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době.  
 

11.1.2.  Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od předání díla. Záruční lhůta neběží pod 
dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 
odpovídá.  
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11.1.3.  Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace  Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
  

 
11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či  neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.   
 

11.2.2.  Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě , je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.  

 
11.2.3.  Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná  o havárii, je Zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady  (havárie) nejpozději do 48 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení).  

 
 
 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

12.1. Vlastnictví díla 
12.1.1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1.  Nebezpečí škody dle občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

 
13. Pojištění díla 

 
13.1. Pojištění zhotovitele 

13.1.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit objednateli. 
  

13.1.2.  Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.   
 
 

14. Vyšší moc 
 

14.1. Definice vyšší moci 
14.1.1.  Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které  nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.  

 
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  

14.2.1.  Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde  k dohodě, 
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má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.    

 
15. Změna smlouvy 

  
15.1. Forma změny smlouvy 

15.1.1.  Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele  jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
  

15.1.2.  Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě  s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
16.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších 
nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v  souladu s § 147a zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
 

16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů. 
 

16.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s  ním 
propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů závažného porušení smlouvy ze strany 
Zhotovitele.  

 
16.5. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.  

 
Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 
- Výkaz výměr Mikulovská 9 
 
 
V Brně dne ………………      V Brně  dne ……………… 
 
 
.............................................     ............................................. 
      PhDr. Jiří Čejka          ing. Miloslav Jurka 
starosta městské části            jednatel 
 


