

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 6

Číslo související rámcové dohody: **08PU-002314** (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **08PU-002724**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SPM CZ, a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – VI. etapa, objekty:

SO 201	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany
SO 202	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany
SO 203	Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné
SO 204	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice
SO 205	Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bílina
SO 206	Most ev. č. 13-069 Most přes Šotelský potok u obce Chlumec
SO 207	Most ev. č. 27-010 přes sil. III/2564 před Litvínovem
SO 208	Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov – Záluží
SO 209	Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do závodu, Litvínov – Záluží
SO 210	Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska

dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 6

Místo dodání:

SO 201	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany
SO 202	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany
SO 203	Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné
SO 204	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice
SO 205	Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bílina
SO 206	Most ev. č. 13-069 Most přes Šotelský potok u obce Chlumec
SO 207	Most ev. č. 27-010 přes sil. III/2564 před Litvínovem
SO 208	Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov – Záluží
SO 209	Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do závodu, Litvínov – Záluží
SO 210	Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska

PŘÍLOHA

Název stavby: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK
Dílčí objednávka č. 6

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 5. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31. 5. 2021
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████ ████████████████████
Zástupce objednatele	3.2	██
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206, SO 207, SO 208, SO 209, SO 210
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Viz. Příloha č. 3 – Harmonogramy prací
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se.
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,00 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 21 800,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 4 300,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		8 700,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1 800,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 2

Výkaz výměr - Soupis objektů - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu VI. etapa.

Aspe®		Firma: Pontex s.r.o.		
Soupis objektů s DPH				
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu		VI. etapa		
Varianta: ZŘ - Základní řešení				
		Odbytová cena:	8 759 765,29	
		OC+DPH:	10 599 316,01	
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany			
SO 202	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Retenice - Lovosice, Bystřany			
SO 203	Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné			
SO 204	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice			
SO 205	Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bilina			
SO 206	Most ev. č. 13-069 Most přes Šotelský potok u obce Chlumec			
SO 207	Most ev. č. 27-010 přes sil. III/2564 před Litínovem			
SO 208	Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litínov - Záluží			
SO 209	Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu,			
SO 210	Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska			

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Popis	HMG
SO 201	Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany	10 /2020 - 2 /2021
SO 202	Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Retenice - Lovosice, Bystřany	10 /2020 - 2 /2021
SO 203	Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné	10 /2020 - 2 /2021
SO 204	Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice	10 /2020 - 2 /2021
SO 205	Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bílina	10 /2020 - 2 /2021
SO 206	Most ev. č. 13-069 Most přes Šotelský potok u obce Chlumec	10 /2020 - 2 /2021
SO 207	Most ev. č. 27-010 přes sil. III/2564 před Litvínovem	10 /2020 - 2 /2021
SO 208	Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží	10 /2020 - 2 /2021
SO 209	Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu,	3 /2021 - 5 /2021
SO 210	Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska	10 /2020 - 2 /2021