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č. smlouvy příkazce: 2020/02/083/He
č. smlouvy příkazníka:

PŘÍKAZNÍ sMLouvA
NA gAJıŠTĚNí vÝKoNu I

TEcHNıcKEHo DoZoRu sTAvEBNıKA
uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Třinec
adresa: Jabıunkøvská 160, TřinecL PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKA, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technick 'ch:

IČO; 00297313
DIČ: 0200297313

jako příkazce na straně jedné (dále jen „přikazce“)

Madesta group s. r. o.
sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec 739 6
jednající: Martin Madej ' ˇ ti
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
IČ: 476 79 646
DIČ: 0247679646
bankovní spojení:
č. účtu:

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“),
.v

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.
Úvodní ustanovení

Osoby oprávněně k podpisu této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou oprávněny v souladu
s obecně Závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany bez
dalšího podepsat tuto příkazni smlouvu.



č. smlouvy příkazce: 2020/02/083/He

č. smlouvy pl'lkaznlka:

Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem
činnostem podle této smlouvy. Současně příkazník ubezpečuje příkazce, že je připraven
provést všechny činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších Znalostí a schopností.

Tato smlouva se uzavírá za účelem Zajištění technického dozoru stavebníka (dále také
„TDS“).

II.
Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou Odpovědnost vykonávat a Zajišťovat
činnosti technického dozoru stavebníka na stavební akci „Vodovod k.ú. Karpentná -
prodloužení" (dále jen „stavba“), a to Za podmínek stanovených touto smlouvou.

Předmětem plnění této smlouvy je Zajištění TDS před Zahájením provádění stavby,
v průběhu provádění stavby a při předání a převzetí stavby.

I||.
Výkon TDS

Příkazník se při výkonu funkce TDS zavazuje provádět kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny
stavby, jakož i platné právní předpisy.

Příkazník se zavazuje, že k Zajišťování činností dle tohoto článku bude využívat pouze osob,
které disponují autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů.

Příkazník se touto příkazní smlouvou zavazuje vykonávat jménem příkazce a na jeho účet
TDS na stavbě v tomto rozsahu:

a) fáze před zahájením provádění stavby:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, Zejména

s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
předání staveniště Zhotoviteli stavby včetně vypracování vlastního protokolu o předání
a převzetí staveniště,
účast na kontrolním zaměření terénu a vytyčení stavby zhotovitelem před Zahájením
prací,

- zabezpečení spolupráce s odpovědným geodetem,

b) fáze v průběhu provádění Stavby:
provádění průběžné kontroly projektové dokumentace, upozorňování na případné vady
projektové dokumentace a vyvoláníjednání k jejich odstranění,
spolupráce s projektantem na odstranění vad projektové dokumentace, vždy
s pověřeným Zástupcem příkazce,

- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu (každý den),
- organizace kontrolních dnů na stavbě (1x Za týden) a pořizování Zápisů z nich,
- evidence a Zabezpečováni doplňování realizační projektové dokumentace; sledování a

evidence příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finanční Ocenění a
kontrola jejich realizace,
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č. smlouvy příkazce: 20201021083/He

č. smlouvy přikazníka:
provádění Zdůvodnění víceprací (resp. měněprací) oproti projektové dokumentaci a
výkazu výměr, podávání vysvětlení k uznatelným (resp. neuznatelným) nákladům,
zabezpečování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
odsouhlasování doplňků a nutných změn projektové dokumentace, které nezvyšují
náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a o všech
Závažných okolnostech ihned informuje Zástupce příkazce,
spolupráce s vykonavatelem autorského dozoru při Zajišťování souladu realizovaných
prací s projektovou dokumentací,
sledování stavu ceny stavby vzhledem kuzavřeným smlouvám a Odsouhlaseným
vícenákladům a méněnákladům,
evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola,
kontrola úplností, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a daňových
dokladů (faktur), jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; potvrzování
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací (v případě jejich nesouladu vrácení
Zhotoviteli stavby k opravám a dopracování),
předávání odsouhlasených daňových dokladů (faktur) Zástupci příkazce,
evidence daňových dokladů (faktur) a kontrola stavu prostavěnosti,
kontrola čerpání nákladů vzhledem kodsouhlasenému harmonogramu postupu prací
s vazbou na skutečně prováděné práce,
Zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě provádění
průběžné kontroly a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací včetně
kontroly atestů materiálů, které mají být Zabudovány ve stavbě,
průběžná fotodokumentace průběhu stavby,
kontrola dodržování bezpečnosti práce,
písemné převzetí Zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou
v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
kontrola zhotovitelem provedených Zaměření inženýrských sítí a to jak na nově
budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě,
kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech,
sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy,
Zabezpečení expertního posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních Znalců
na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to příkazce
vyžádá,
průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění Zápisů, připomínek,
stanovisek a přejímek stavebních prací, přičemž veškeré Změny proti schválené
projektové dokumentaci a stanoveným postupům budou v deníku Zaznamenány spolu
sodsouhlaseným postupem, nebo návrhem řešení, které bude případně součástí
dalších jednání se Zástupcem příkazce,
sledování a kontrola celkové kvality prováděných prací,
sledování, Zda Zhotovitel provádí předepsané Zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
účast na těchto Zkouškách, provádění Zápisù Zpředepsaných Zkoušek, kontrola
dokladů o provedení těchto zkoušek,
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č. smlouvy přikazce: 2020/021083/He

č. smlouvy příkazníka:

spolupráce se Zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při ohrožení
stavby Živelnými pohromami a haváriemí,
kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,
kontrola provádění opatření na ochranu Zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,
kontrolaı Zda Zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi,
sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich Zabudovánim,
kontrola postupů praci podle časového plánu stavby, navrhování řešení vzniklých
časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora -
technologie a vybaveni) a Zabezpečování protokolárniho předání a převzetí pracoviště
pro tyto dodávky s popisem stavu stavby při předání,
průběžná příprava dokladů, které bude nutno předložit k předání a převzetí stavby a ke
kolaudaci,
vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolámí potvrzování jejich
odstranění,
informováni přikazce o všech okolnostech, zjištěných při činnosti přikazníka, jež mohou
mít vliv na změnu pokynů přikazce,

fáze při předání a převzetí stavby:
účast na předání a převzetí dokončených prací Za účasti přikazce, jejich uvedení do
provozu a předání uživateli,
Zajištění u Zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby a její kontroly,
provádění kontroly dokladů předkládaných k předání a převzetí stavby, včetně revizních
Zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci,
součinnost při vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby,
Zabezpečení prohlídky dokončené stavby pracovníky orgánů, které se vyjadřují ke
kolaudaci stavby a zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení,
Organizační Zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
Zajištění odstranění kolaudačnich vad Zhotovitelem stavby,
kontrola konečného daňového dokladu (faktury) Zhotovitele stavby,
kontrola vyklizení staveniště a uvedeni přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně
dohodnutém termínu,
předání příkazci k archivaci fotodokumentace výstavby a veškerých dokladů o Stavbě
pořízených v průběhu provádění stavby, a to na CD nebo DVD nosiči,
účast na reklamacich případných vad díla

ˇ IV.
Cas a misto plnění

Příkazník se Zavazuje provádět TDS pro přikazce v době od uzavření této smlouvy do doby
převzetí stavby přikazcem (cca 60 dnů) a kolaudace stavby stavebním úřadem, případně do
úplného odstranění vad a nedodělků Z přejimaciho nebo kolaudačního řízení stavby
uvedených v předávacim protokolu sepsaným mezi přikazcem a Zhotovitelem stavby, podle
toho, která Z uvedených skutečnosti nastane později.

V případě, že přikazce požádá o pokračování provádění TDS i po uplynutí shora uvedené
lhůty, Zavazuje se příkaznik pokračovat v této činnosti. O prodloužení doby plnění se uzavře
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č. smlouvy příkazoe: 2020/02/083/He

č. smlouvy přikazníka:
dodatek ktéto smlouvě vpřípaděI že nově doba plnění bude výrazně delší nebo pokud
současně s prodloužením doby plnëní dojde knavýšeni ceny stavby a tím i odměny Za
výkon TDS.

Místem plnění je obec Karpentná. Příkazce nezajišťuje pro přikazníka na staveništi žádnou
kancelář.

V.
Odměna a platební podmínky

Odměna Za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto Smlouvou se sjednává dohodou o její
výši a činí:
odměna bez DPH: 76.821,00 Kč bez DPH
K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
Sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či Zajištění
sjednaných služeb dle této smlouvy. Příkazce nebude příkaznikovi poskytovat Zálohy před
Zahájením či v průběhu plnění.
Odměna může být Zvýšená v případě navýšení ceny stavby, a to s ohledem na skutečnost,
že odměna přikazníka je tvořena dle sazebníku UNIKA, vtéto souvislosti bude uzavřen
dodatek k této smlouvě.
Podkladem pro úhradu Odměny bude daňový doklad - faktura, kterou vyhotoví přikazník až
po předání stavby Zhotovitelem objednateli/příkazci. Daňový doklad -faktura bude obsahovat
náležitosti stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů a náležitostí stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, jako i ostatní náležitosti podle Zvláštních
právních předpisů (dále jen „faktura“).
Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu
vyfakturované částky se Zavazuje přikazce provést na účet přikazníka uvedený v Záhlaví této
smlouvy. Peněžitý Závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky Z účtu
příkazce.

Nemá-li faktura některou Z náležitostí stanovených zákonem, popř. nebyly-li přiloženy
sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je příkazce oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě
splatnosti vrátit příkaznikovi k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě
běží nová lhůta splatnosti v trvání 30 kalendářních dnů od doručení řádné faktury.

VI.
Povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen TDS vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, vsouladu se
Zájmy příkazce a při současném dodržování obecné Závazných právních předpisů. Příkazník
se da'le zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a
dokončení stavby vplánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit
ekonomické Zájmy příkazce.
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10.

11.

12.

č. smlouvy přikazce: 2020I0210831He

č. smlouvy příkazníka:

PřikaZník je oprávněn Zajistit činnosti specifikovaně v čI. III. této smlouvy prostřednictvím třetí
osoby pouze s písemným souhlasem přikazce.

PřikaZník se Zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazcí písemnou
Zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se Zavazuje Zachovat mlčenlivost o všech
skutečnostech. které při Zajišťování činností dle této smlouvy Zjistí, pokud mu prolomení této
povinností neukládá právní předpis.

Příkazník se Zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či Změnit
pokyny či Zájmy přikazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
PřikaZník je povinen Zejména vyžádat si stanovisko přikazce k rozhodnutí o změně hmot,
konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat Změnu kvality, prodloužení doby
výstavby, apod.

PřikaZník neodpovídá Za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo
vadných podkladů převzatých od přikazce nebo na Základě písemných pokynů přikazce.

PřikaZník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem
do Stavebního deníku.

PřikaZník se Zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít sjednáno
pojištění Odpovědnosti Za škodu v rozsahu dle čl. Vll. této smlouvy.

Příkazce je Oprávněn pozastavit nebo omezit výkon TDS v případě, Že podle smlouvy o dílo
se Zhotovitelem díla dojde na stavbě kpřerušení prací a Zajišťovaných ćinností nebude
třeba, popřípadě jich bude třeba jen vomezeněm rozsahu. Pozastavení plnění dle této
smlouvy je vůči příkazníkovi účinně okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi.
O termínu znovuobnovení prací a opětovnému Zahájení zajišťovaných činností je přikazce
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 pracovní dny předem.

Příkazce se Zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou křádněmu
plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se přikazce zavazuje
poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemně výzvy
zhotovitele Za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je
povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude
muset v Souladu s článkem III. této smlouvy jménem přikazce učinit.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:
a) smluvní podmínky na Zhotovení dila včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo a

projektová dokumentace),
b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele,
c) související doklady, tj. Zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas týkající

se marginálních stavebních objektů, rozhodnuti O odstranění stavby týkající se
odstraňovaných objektů.

PřikaZník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady
výše uvedené.

Smluvní strany se Zavazujíl že jakékoliv spory vyplývající Z této smlouvy budou řešit nejprve
smirně. Za tím účelem se zejména Zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení
nejasností a v případě potřeby se setkat Za účelem smirněho urovnání sporu.
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č.. smlouvy příkazce: 2020/02/083/He
č. smlouvy přikaznlka:

VII.
Pojištění příkaznika

Přikazník je povinen sjednat S účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištění protivšem škodám, které by mohl Způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč najednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen příkazník udržovat v platnosti po celou dobuúčinnosti této Smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je příkazník povinendo 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy apotvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je vplatnosti asplatné pojistné je uhrazeno.

VIII.
Odpovědnost za škodu

1. Přikazník odpovídá přikazci Za škodu vzniklou porušením Závazků podle této smlouvy.
2. Přikazník odpovídá v plném rozsahu Za skutečnosti vyplývající Z provádění předmětu plnění

podle této smlouvy, Zejména Za to, že realizace a postup výstavby je vsouladu
s dokumentací stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, vsouladu
s legislativou, Obecnými technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány předpisy
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

3. Činnosti, knimž se příkazník Zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a
vsouladu s jeho Zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které Zjistil pñ
výkonu činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Přikazník neodpovídá za
případné škody Způsobené dodržením nevhodných pokynů příkazce, jestliže příkazník na
nevhodnost těchto pokynů příkazce písemně upozornil a příkazce na jejich dodržení
písemně trval.

IX.
Sankce

1. Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi Za každý prokázaný jednotlivý případ
porušení smluvních povinností uvedených v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

2. Přikazník je oprávněn požadovat po příkazcí, který nezaplatil včas a řádně v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, úrok z prodlení ve výší 1.000 Kč Za každý den prodlení.

3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčen nárok na náhradu
škody.

X.
Ukončení smlouvy

1. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní
strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla
vyzvána ke Zjednání nápravy. Na Základé takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna
nápravu Zjednat.
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Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na Zaplacení smluvní pokuty
podle této smlouvy ani nárok na náhradu škodyı vzniklé před odstoupením.

Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti
příkaznikal který nezjednal nápravu, je příkazník povinen přikazci Zaplatit Za porušení
povinnosti Zjednat nápravu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to do 30 dnů Od doručení
oznámení o odstoupení příkazníka.

XI.
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly, že příkazce Zašle správci registru smluv tuto smlouvu
k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatkù smlouvy uzavřených
v budoucnosti.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník
jedno vyhotovení.

Jakékoliv Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatkü.

Tuto smlouvu Ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka, a to v souladu s
Organizačním řádem příkazce bez předchozího projednání V radě příkazce, což vyplývá z
bodu 2.1.2 vnitřní směrnice příkazce č. 07/2016 - „Směrnice pro Zadávání veřejných
Zakázek statutámího města Třince a příspěvkových Organizaci statutárního města Třince“.

vTflnøfl -..1.12192 202“ vTflnci 14. ııı. 20m

primátorka
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jednatel spo ecnostı
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