
Rekonstrukce MKKozlůvka vč. inženýrských sítív k.ú. Hošťálkovice

Smlouva o dílo
 

čísmlouvy poskytovatele; č.smlouvy objednatele: 067/2020 - SD

SMLOUVA o DÍLO

„Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří ]ureček

ve věcech technic ' '

peněžní ústav:

číslo účtu:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

  

na stranějednéjako objednatel, dále jen „Objednatel"

2. Zhotovitel: VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r.o.

Sídlo/Místo podnikání: Gorkého 28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 465 77 319

DIČ: CZ46577319

zástupce

ve věcech smluvních: Radek Sasyn, jednatel

peněžní ústav:

číslo účtu:

  

Živnostenský list: Ev.č.: 380701-25185-01

Výpis z OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 3349

Živnostenský list: Provádění staveb Ev.č. 380701-251845-01

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"j
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Článek 11.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu pod názvem „Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí vk.ú.

Hošťálkovice“.

Objedatel řeší opravu stávající místní komunikace na ul. Kozlůvka v délce cca 104 m a šíře

jízdního pruhu bude 3,5 m. Zájmové území se nachází V Moravskoslezském kraji, ve městě

Ostrava, části Hošťálkovice (okres Ostrava-město), na pozemku p.č. 2117/1, 2117/4, 2117/5,

1475/5, 1475/2, 1475/3, 1475/4 k.ú. Hošťálkovice [646075]. Staveniště se nachází na stávající

místní komunikaci, která bude v rámci stavby rekonstruována. Druh pozemku těchto parcel je

podle katastru ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. jedná se o intravilán

zastavěnou lokalitu v městské části Hošťálkovice, V ploše dle územního plánu určené k bydlení v

rodinných domech. Předmětem zájmu samotné stavby je rekonstrukce stávající místní

komunikace., která slouží jako příjezdová komunikace k rodinným domům. jedná se o

jednopruhovou obousměrnou komunikaci. Stavba řeší následující objekty:

SO 100 KOMUNIKACE ~ řeší rekonstrukci stávající MK,

S0 400 VEŘEINÉ OSVĚTLENÍ - řeší vybudování veřejného osvětlení podél chodníku,

S0 301 DEŠ'Í'OVÁ KANALIZACE - řeší odvodnění rekonstruované místní komunikace

SO 351 PŘELOŽKA VODOVODU - řeší přeložku vodovodu. Tyto objektyjsou řešeny samostatnou

dokumentací a jsou vedeny jako podmiňující stavby.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má

všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy a že i v dalším je

oprávněn provést závazky ze Smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení závazků ze Smlouvy nezbytné.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do Výše pojistného plnění

nejméně ve výši 25% zceny za dílo bez daně zpřidané hodnoty (DPH), ujednané včl. III.

Smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení kjejich využití a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah

Smlouvy či další související informace na základě příslušných právních předpisů.

8. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

Článek III.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo nazvané

„Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských sítí v k.ú. Hošt'álkovice“.
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ZhotovitelAse zavazuje Dílo pro Objednatele provést spotřebnou péčí vujednaném čase a

obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba.

Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést vrozsahu a za podmínek ujednaných ve

Smlouvě.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. IX. Smlouvy

Článek IV.

Místo a doba plnění Smlouvy

Místem plnění Díla je MK Kozlůvka v Ostravě-Hošťálkovicích (dále též jako „Staveniště'j.

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII.

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu se Smlouvou

v následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: k 15.10. 2020

b) termín dokončení Díla: 15.1. 2021

Článek V.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s technickou dokumentací specifikovanou v čl. III.

odst. 1 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále

jen „Stavební zákon?, včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v

platném znění (dále jen „Zákon o technických požadavcích na výrobky/"), a jeho prováděcí

předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „Zákon a BOZP"), a

prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “], závazná

ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy

a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají

předmětu Díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen

„Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. "), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. "] a nařízení

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.").

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo

týkající se místa plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez

odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých

případných subdodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností,

včetně případných změn. Má-li Zhotovitel subdodavatelé, je povinen je smluvně zavázat k plnění
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povinností Zhotovitele vyplývajících zejména ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů

a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště

základními informacemi o stavbě vrozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění

podmínek stanovených Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a

prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na

všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své

náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování

okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s

Předmětem plnění související, Včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní

poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům.

Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.

Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo

řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani vpřiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,— Kč.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění

Díla, jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto

přerušením dotčené.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu

a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné kprovádění Díla při práci poruší

platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně

vícenákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a

je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastnich prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s
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21.

22.
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bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou

práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel vplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se sjeho

vědomím zdržují vmístě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu

nad bezpečností práce a požární ochranou.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele,

případně zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či subdodavatele (např. logem obchodní

společnosti].

Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci subdodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být

proškoleni obezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a

ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.

Článek VI.

]akost Díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení

zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým

technickým normám), technické dokumentaci Díla a Smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající

prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel se zavazuje

dodržet kvalitu Dílai v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé klimatické

podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s technickou dokumentací Díla,

splatnými právními předpisy souvisejícími svýstavbou, podle schválených technologických

postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a

postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech

prací a dodávek sjednaných ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a

nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny vtechnické

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které vdobě realizace Díla budou vsouladu

s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny

oproti technické dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem a stavebním

dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

Zhotovitel povede stavební deník vpřiměřeném rozsahu a dle podmínek §157 Stavebního

zákona a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen

„Vyhláška č. 499/2006 Sb. "). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka

(stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje,

které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají ze Smlouvy.

Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv vprůběhu práce na

Staveništi všem oprávněným osobám.



s
o

i

Rekonstrukce MK Kozlůvka vč. inženýrských síti'v k.ú. Hošťálkovice

Smlouva o dílo
  

Objednatelem pověřené osoby (technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník

kontrolovat a kzápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je

povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovnich dnů, jinak se

má zato, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá kněmu připomínky). Smluvní strany se zavazují

považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla.

Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické

dokumentaci Díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností

práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp.

provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

Zhotovitel povede mimo stavební deníki deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem

a Objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku.

Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke

Smlouvě.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a

nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli

veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 5 Smlouvy.

Zhotovitel vrámci provádění Díla předá Objednateli provedenou část Díla spočívající v

provedení prací, jež jsou předmětem Smlouvy, vkaždé jednotlivé bytové jednotce či v jiné

ucelené části Staveniště [dále jen „Část Díla"). O předání každé provedené Části Díla platí

obdobně následující ujednání čl. VIII. Smlouvy, přičemž zápis o předání Části Díla je dále

označen jen jako „Dílčípředávacíprotokol“.

Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo (jako

celek) připraveno kpředání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5

dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 dnů ode dne

jeho zahájení.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho

předání (dále jen „Předávací protokol"), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2

stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky.

6
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Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany vPředávacím protokole svá

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo

odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést v Předávacím protokole cokoliv, co budou

považovat za nutné.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek,

soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci

odpadu (dále jen „Soupis provedených prací a dodévek"); Soupis provedených prací a

dodávek je Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) atesty použitých výrobků a materiálů,

d) prohlášení o shodě,

e) certifikáty na použité materiály,

f) doklady o likvidaci odpadů.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání

užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady

a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli V souladu

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla

do původního stavu.

Článek IX.

Cena za Dílo

Cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná

po celou dobu provádění díla, jako cena smluvní, kterou je možno překročit jen za podmínek

stanovených ve smlouvě.

Cena díla bez DPH: 3 750 451,30 Kč

DPH 21 %: 787 594.77 Kč

Celková cena díla včetně DPH: 4 538 046,07Kč

 

Cena za Dílo ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy

a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu

plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za

podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena za Dílo je uvedena bez DPH.

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve Výši dle právních předpisů platných ke dni

zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy.

Objednatel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro

řádné a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; náklady na

spotřebovaná média atd.). Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doph'ikům nebo rozšíření

Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě

svých odborných znalostí předvídat, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle

jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato

položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis

zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že práce a

7
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dodávky jím realizované byly V uj ednaně ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i

cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jej ich prováděním, a upraveno v dohodě

o změně závazku ke Smlouvě, V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění.

6. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráee, ať už z důvodu

[
Q
)
—
i

10.

ll.

objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez

předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platně dohody o změně závazku ke Smlouvě o změně

rozsahu díla a jeho ceně. Jestliže vyvstane nutnost těchto méněprací, bude Zhotovitel povinen

sObjednatelem jednat ozměně rozsahu Díla a jeho ceně. Vpřípadě méněprací bude cena Díla

ponížena oneprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkove'ho rozpočtu — cenového

návrhu Zhotovitele

Článek X.

Platební podmínky

Zhotovitel se zavazuje po Objednateli nepožadovat před předáním Díla zálohy ani jiné platby.

Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dílo dle čl. IV. Smlouvy, a to postupně ve výši

odpovídající příslušné části Díla, která bude dokončena a předána dle čl. V. Smlouvy.

Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. IV. Smlouvy je

vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH"), (dále jen

„Faktura'j.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle

§ 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

Smlouvy),

c] obchodní firmu, název či jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

f) lhůtu splatnosti Faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

h) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Přílohou každé Faktury bude kopie Předávacího protokolu pro příslušnou část Díla.

Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly, že 90%

z celkové dílčí ceny části Díla dle čl. IV. bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasené části Díla

dle čl. V. odst. 3 body II., IV. Zbývajících 10% z celkových dílčích cen bude uhrazeno po předání

územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní část Díla dle

čl. V. odst. 3 bod VII.; nebo bude tato částka uhrazena, pokud ke splnění této podmínky bez

zavinění na straně Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související části Díla dle čl. V.

odst. 3 body ll., IV.

Zhotovitel je oprávněn vystavit Fakturu do výše ceny příslušné části Díla dle čl. III. Smlouvy den

po dni provedení příslušné části Díla, resp. po jejím dokončení a předání Objednateli a převzetí

Objednatelem dle čl. VI. Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí příslušné části Díla bez vad a nedodělků

nebo dokončení a předání s výhradou dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy.

Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené

v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak

Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené vzáhlaví Smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Lhůta splatnosti každé Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitele.



12. Vpřípadě prodleĚ Objednatele splácením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok
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z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli v souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli.

Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je Objednatel

oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH

provést přímo na účet správce daně V souladu 5 § 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši

DPH na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za provedení části Díla bez

DPH bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení

příslušné části Díla.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to

vpřípadě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady vobsahu. Ve

vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití,

opravené nebo nově vystavené Faktury.

Článek XI.

Odpovědnost za vady a záruky

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě Smlouvy,

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost

provedených prací, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a

platným právním předpisům v době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že vzáruční době bude Dílo způsobilé kpoužití pro ujednaný, příp.

obvyklý účel, a zachová si ve Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Vzhledem ktomu, že je Dílo předáváno po částech, běží záruční doba samostatně pro každou

samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku vdélce 24

měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušné části Díla Objednatelem na základě

Předávacího protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o

dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Vreklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem

požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky

jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání části Díla s výhradami dle čl. VII. odst. 6

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci

neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí,

že příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační

protokol odeslaný Objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou

reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění

obsaženou v Občanském zákoníku.

Článek xu.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
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ZhotovitelĚ povinen počínat sipři prováděníĚíla tak,Ěby nedošlo knedůvcííné újmě na

svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.

Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, at’ porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu ztoho

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka,

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou

ve Smlouvě a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu

zmírnění.

Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši

sankce jako náhradu majetkové újmy (škody)

Článek xm.

Smluvní pokuty

Vpřípadě, že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou v čl. V. odst. 3 Smlouvy,

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ujednané ceny za Dílo pro příslušnou část Díla

dle čl. IV. Smlouvy, které se nesplnění termínu týká, a to za každý i započatý den prodlení, a

Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Vpřípadě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku vsouladu s čl. IX.

Smlouvy, které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a i za každýi započatý den prodlení.

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XII. odst. 1 písm. c) bod I. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. IV.

Smlouvy.

Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů dle čl. XII. odst. 1 písm. c) bod II. Smlouvy, je

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III.

Smlouvy, pokud odstoupení od Smlouvy předcházelo stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro

dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany Objednatele.

Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (škody)

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30

dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na

účet Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost

smluvní pokutou utvrzenou.

Článek XIV.

Zánik Smlouvy

Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany vpřípadech stanovených Občanským

zákoníkem nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od Smlouvy zejména v těchto případech:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo nebo jeho část řádným způsobem, přičemž jeho postup

nebo dosavadní výsledek provádění Díla nebo jeho části vede nepochybně k

prokazatelně vadnému plnění,

II. Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním

Objednateli v dohodnuté lhůtě,
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III. Byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

IV. Insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.

Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od Smlouvy zanikají vrozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek XV.

Ostatní ujednání

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), vplatném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn

poskytnout Dílo nebo jeho části vsouladu se Smlouvou kúčelu dalšího rozpracování Díla a

realizaci stavby, a také publikace a propagace Díla za sjednanou cenu, a že Objednatel se stává

oprávněnou osobou k dalšímu využití Díla nebo jeho části kúčelu dalšího rozpracování Díla a

realizaci stavby, a také publikaci a propagaci Díla. Objednatel je oprávněn poskytnout svému

případnému dodavateli, jako třetí osobě, zhotovené Dílo nebo jeho části dle Smlouvy za účelem

jednání vedoucího kdalšímu rozpracování Díla a realizaci stavby, a také publikací a propagaci

Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k Dílu, a to jak dokončenému, taki

kjeho jednotlivým fázím a částem, s tím, že Objednatel není povinen licenci využít. Licence se

sjednává jako bezúplatná se zohledněním toho, že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dílo vtéto

Smlouvě dohodnutou odměnu. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva zpracovatelů

podkladové studie k Dílu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho části, pokud je to

nezbytné pro naplnění uvedeného účelu čl. XIII. odst. 2 Smlouvy a navrhované změny jsou

v souladu s právními předpisy upravujícími výstavbu. Všechny případné autorskoprávní nároky

své i třetích osob kDílu nebo jeho části, je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve

prospěch Objednatele k naplnění výše uvedeného účelu dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy. Ustanovení

tohoto odstavce nevylučuje výkon autorského dohledu/dozoru ani právo na odměnu za

případné vypracování upřesnění nebo aktualizace projektové dokumentace Zhotovitelem

vrozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto odstavcem nejsou dotčeny autorské práva

zpracovatelů podkladové studie k Dílu.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví Smlouvy jsou vsouladu se skutečností

Vdobě uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených

údajů druhé smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních

účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a

osob oprávněných jednat po stránce smluvní a technické,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní

licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později

písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou Vpříslušném veřejném

rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,
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c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka“)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek XVI.

Závěrečná ujednání

Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

Vpřípadě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní

ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a

smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze vpřípadě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně

obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o

změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se

vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako Smlouva a musí být vzestupně očíslována.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že

vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně

nemění podmínky nabídky.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku,

v platném znění.

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní

strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření

Smlouvy nesmí být vykládán vrozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Objednatel si

ponechá 1 stejnopis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá

1 stejnopis podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím

registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, nejdříve však Smlouva nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
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Článek XVII.

Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č. 07-10/2020 ze dne 7.10.2020, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější

nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

  
Mgr. J iří Jureček Radek Sušyn

starosta jednatel
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