

- c. Zajistit nastavení síťové infrastruktury podle požadavků pro provoz virtuálního stroje se systémem Tritius, zejména se jedná o zpřístupnění potřebných portů dle veřejné dokumentace.
- d. Zajistit zálohování, zejména přístup z virtuálního stroje na podporované vzdálené úložiště, na které budou nahrávány zálohy dat pro jejich další archivaci dle potřeb objednatele.

#### 4. Cena

- 4.1. Výše ceny za provedené dílo je dohodnuta takto:

| <i>Položka</i>                           | <i>Cena</i>          |
|--|----------------------|
| Trvalá licence Tritius do 100.000 svazků | 244 480,00 Kč        |
| Implementace systému (vč. převodu dat)   | 44 006,40 Kč         |
| <b>Celkem bez DPH</b>                    | <b>288 486,40 Kč</b> |
| <b>Celkem včetně DPH</b>                 | <b>349 068,54 Kč</b> |

- 4.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a náklady zhotovitele spojené s implementací systému. Součástí nejsou činnosti, vícepráce a dodávky, které byly dohodnuty až po podpisu této smlouvy.

#### 5. Platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel vystaví fakturu na základě předání díla po jeho otestování.
- 5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy a text: „Tento doklad je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury prostřednictvím podprogramu VISK3 v rámci realizace projektu č. MK 22077/2020 OULK.“
- 5.3. Další platební podmínky jsou upraveny ve VOP.

#### 6. Harmonogram realizace

- 6.1. Smluvní strany dohodly následující harmonogram prací.

| <i>Činnost</i>   | <i>Termín realizace</i>                          | <i>Poznámky</i>   |
|--|--|---|
| Poskytnutí údajů pro instalaci a přípravu VM Tritius do virtualizačního prostředí  | Max. 20 dnů ode poskytnutí údajů                 | Zajišťuje objednatel.                                   |
| Příprava implementace systému (instalace, konfigurace a případně testovací převod) | Max. 30 dnů od zprovoznění VM Tritius na serveru | Závisí na součinnosti objednatele resp. správce serveru |
| Školení uživatelů  | Max. 40 dnů od zprovoznění VM Tritius na serveru | v sídle objednatele                                     |
| Ostrý provoz všech částí systému   | Max. 60 dnů od zprovoznění VM Tritius na serveru | Termín se stanoví dohodou s objednatelem                |

- 6.2. Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 6.3. Při zpoždění termínu realizace zaviněné objednatelem má právo zhotovitel uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení implementace systému.

#### 7. Převzetí systému a licenční podmínky

- 7.1. Po ostrém spuštění systému běží 14denní počáteční provoz, během kterého musí být systém zhotovitelem nastaven podle specifických podmínek objednatele (tiskové