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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

IČO (DIČ): 68378025 (CZ68378025) 

bankovní spojení: XXX 

zastoupený: RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc., ředitelem 

dále jen jako „Objednatel“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

GEMA ART GROUP a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7114 

se sídlem: Haštalská 760/27, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 

IČO (DIČ): 26437741 (CZ26437741) 

bankovní spojení: XXX 

zastoupená: Mgr. Barborou Klimšovou, statutárním ředitelem 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

na straně druhé 

 

tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavebního díla 

„Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1“ 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva“ 



Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1 

Stránka 5 z 23 

I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

 Účel Smlouvy 

1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavebního díla „Obnova dvorní fasády objektu 

Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1“, a to řádně a včas. 

 Právní režim Smlouvy 

1.2. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva 

o dílo na zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu stavby nebo její části. 

 Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování 

1.3. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

1.4. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 

písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 

Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 

případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 

nejpozději však následující pracovní den. 

1.5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

1.6. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je: 

a) adresa datové schránky: i4gng7e; 

b) e-mailová adresa: socmail@soc.cas.cz; 

c) poštovní adresa: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00. 

1.7. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je: 

a) adresa datové schránky: wnmd8se; 

b) e-mailová adresa: restaurovani@gemaart.cz; nebo 

c) poštovní adresa: Hanusova 347/16, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00. 

1.8. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 5 pracovních 

dnů před její změnou. 

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

 Identifikace zadávacího řízení 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce 

malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce fasády včetně výměny oken v objektu Linhartská 
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135/4, Praha 1“ (dále jen jako „Veřejná zakázka“), a rozhodnutí Objednatele o výběru 

Zhotovitele. 

 Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to 

v tomto pořadí: 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky; 

b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejná zakázky; 

c) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. UMCP1 387427/2020 ze dne 

10. 9. 2020 vydaný stavebním úřadem Úřadu městské části Praha 1 se sídlem Vodičkova 

681/18, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00; 

d) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností ilex design s.r.o. 

se sídlem Korunní 2206/127, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00, IČO 24767671, z 09/2020 

(dále jen jako „Projektová dokumentace“); a 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný společností 

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. se sídlem Štúrova 590/35, Teplice – Trnovany, PSČ 415 

01, IČO 07036167 a oceněný Zhotovitelem (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“). 

2.3. Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy 

a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 

kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové 

dokumentace. 

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Stavba 

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

název stavby: Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 

135/4, Praha 1 

místo stavby: pozemek par. č. 101, k. ú. Staré Město (727024) 

 Příkazník pro výkon technického dozoru (TDI/TDS) a další činnosti 

2.2. Příkazníkem Stavby je Ing. Luboš Luhový, místem podnikání U Hřiště 226/18, Plzeň – Červený 

Hrádek, PSČ 312 00, IČO 64383911, evidovaný u České komory autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě pod členským číslem 0200977 (dále jen jako „Příkazník“). 

2.3. Příkazník vykonává technický dozor stavebníka a další činnosti za Objednatele. 

2.4. Příkazník vykonává činnost na základě objednávky, příp. smlouvy s Objednatelem. 
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 Projektant pro výkon autorského dozoru 

2.5. Autorem Projektové dokumentace je společnost ilex design s.r.o. se sídlem Korunní 2206/127, 

Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00, IČO 24767671 (dále jen jako „Projektant“). 

2.6. Projektant vykonává autorský dozor. 

2.7. Projektant vykonává činnost na základě objednávky, příp. smlouvy s Objednatelem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3. DÍLO 

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 

vymezené stavební Dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít 

a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu. 

Dílem je dodávka stavebního díla „Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV 

ČR, Linhartská 135/4, Praha 1“, jehož předmětem je provedení udržovacích prací objektu domu 

U Tří Uhrů spočívající v provedení obnovy fasády ve vnitrobloku včetně výměny výplní otvorů 

(oken), a to podle Závazných podkladů. 

3.2. Dílo dále zahrnuje i 

a) provedení umělecko-historického průzkumu; 

b) zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti díla a průzkumů dle ČSN 

(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 

a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů 

o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 

– prohlášení o shodě); 

c) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech 

prostor stavbou dotčených. 

3.3. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 

dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré stavební práce, 

dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny 

v textové či výkresové části. 

3.4. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel. 

4. ZMĚNY DÍLA 

 Obecná ustanovení ke změnám Díla 

4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 

kvantitativně (objem) jiném rozsahu než uvedeném ve Smlouvě. 

4.2. Vyskytne-li se v průběhu provádění Díla nutnost provedení stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, které nejsou součástí předmětu Smlouvy, nebo provést stavební práce, dodávky nebo 
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služby jinak, není Zhotovitel oprávněn takové změny Díla provést, dokud nebude provedena 

smluvní změna Díla podle dále uvedených pravidel. 

4.3. Smluvní změny předmětu Smlouvy jsou následující 

a) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna“); 

b) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 

zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna“); a 

c) změna Díla, která nepodmiňuje provedení předmětu Smlouvy v původně sjednaném 

rozsahu, a která není nezbytně nutná (dále jen jako „Změna malého rozsahu“), 

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 

charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 

příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ). 

4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 

změnu se považuje změna Díla, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 

dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 

původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření Díla. 

4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem: 

a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 

podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 

přílohou; 

b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 

neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 

a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých. 

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla. 

 Neodkladná změna 

4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem provede určení rozsahu Neodkladné změny odhadem 

(dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být podepsán 

Příkazníkem, předloží Objednateli ke schválení. 

4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 

prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavření 

Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž 

Objednatel pak takový Návrh neodkladné změny opětovně předloží Objednateli k udělení 

souhlasu. 

4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 

má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 
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občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 

odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné 

změny provádí měření skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený 

kontrakt). Změní-li se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen 

bezodkladně písemně uvědomit Objednatele. 

4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 

a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 

i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 

Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 

Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník 

potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem. 

4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 

změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla 

a kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování. 

4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 

uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 

platebních podmínek pro její úhradu. 

 Odkladná změna 

4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem provede určení rozsahu Odkladné změny (dále jen jako 

„Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci, která musí být 

podepsána Příkazníkem, předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je 

oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na 

dopracování. 

4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 

uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny 

a určí platební podmínky pro její úhradu. 

4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 

Smlouvy o dílo. 

 Změna malého rozsahu 

4.16. Změna malého rozsahu nesmí měnit celkovou povahu Díla a její hodnota musí nižší než 15 % 

původní ceny Díla a zároveň nižší než finanční limit pro nadlimitní Veřejnou zakázku, který 

je ke dni uzavření Smlouvy 149.224.000,- Kč (viz ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ). 

4.17. Smluvní strany jsou oprávněny provést více Změn malého rozsahu, avšak součet hodnot všech 

těchto Změn malého rozsahu nesmí přesáhnout limity uvedené v předchozím odstavci. 

4.18. Změna malého rozsahu je podmíněna předchozím uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

Jakákoliv provedená Změna malého rozsahu bez uzavření jí předcházejícího dodatku jde k tíži 

Zhotovitele, přičemž ten nemá právo na její úhradu po Objednateli a je ji na výzvu Objednatele 

povinen odstranit. 
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5. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6. CENA DÍLA 

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. III. této Smlouvy je stanovena 

v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky jako cena nejvýše 

přípustná, a to ve výši: 

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA V KČ BEZ DPH: 1 405 569,31 Kč 

DPH: 295 169,56 Kč 

CENA DÍLA V KČ VČ. DPH: 1 7007 38,87 Kč 

6.2. Cenou díla se rozumí cena bez DPH. 

6.3. Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 

obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

splnění Smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Při úhradě Ceny díla se použije pro daň z přidané hodnoty (DPH) režim přenesení daňové 

povinnosti, kdy je tuto daň povinen vypočítat a přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

Objednatel. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 

měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 

skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem 

v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování 

rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem 

provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství 

a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu 

provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 

odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 

uskutečněného zdanitelného plnění. 

7.3. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 

a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

7.4. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu 

o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo 
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bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude konečná 

faktura uhrazena až po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude 

podepsaný oběma Smluvními stranami. 

7.5. Objednatel obdrží vždy originál faktury. Fakturu lze doručit i elektronicky e-mailem nebo 

datovou schránkou. 

7.6. Vystavená faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku. 

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 

je kupující Objednatel fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k 

provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrácením vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli. Číslo účtu uvedené na faktuře 

musí být u tuzemského dodavatele zveřejněno správcem daně ve smyslu ustanovení § 109 odst. 

2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7.7. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

7.8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou; zjišťovací protokol a soupis 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také 

v elektronické podobě na CD, DVD nebo USB flash disku. 

V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8. LHŮTY PLNĚNÍ 

8.1. Lhůta pro předání Staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění. 

8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: ihned po předání Staveniště. 

8.3. Lhůta pro dokončení Díla: do 31. 12. 2020 (včetně vystavení konečné faktury). 

8.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 

bez vad a nedodělků. 

8.5. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 

potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají 

z potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 

všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla. 

9.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 

oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy. 

9.3. Objednatel pověřuje poskytováním součinnosti za Objednatele pracovníky, které jmenovitě 

určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 

písemným oznámením Zhotoviteli. 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 

v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady. 

10.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 

a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí. 

10.3. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 

oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit. 

K oznámení přiloží odpovídající důkazy. 

10.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 

projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi (BOZP), pokud to stanoví jiný právní předpis. 

10.5. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), 

přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá 

Objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

10.6. Zhotovitel pověřuje realizací hlavních činností při provádění díla pracovníky, které jmenovitě 

určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze 

po předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka 

stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 

10.7. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 

plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 

technickým normám. 

10.8. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 

pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 
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10.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 

odstraní veškerá jejich zničení a poškození. 

10.10. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti 

na okolí. 

10.11. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do 10 kalendářních dnů 

od předání a převzetí Díla. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi 

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi Dílo 

Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 

kolaudačního řízení. 

10.12. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky. 

10.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.  

10.14. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele. 

10.15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům. 

10.16. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá realizační dokumentaci Objednateli a jeho 

případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato 

dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat 

a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a případně s autorským dozorem, 

jedná-li se o osobu odlišnou. Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím 

zástupce Objednatele s jeho stanoviskem. 

10.17. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 

a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO). 

10.18. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla. 

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele. 

 Kontrolní dny 

11.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 

11.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 

konáním. 

11.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru). 

11.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 

11.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

11.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI). 
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11.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 

technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 Zásady kontroly 

11.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla: 

a) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 

souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 

provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 

předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 

To se týká i dodávek Podzhotovitelů. 

b) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 

technologických postupů. 

c) Kontroly dle Projektové dokumentace. 

12. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 

stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

12.2. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 

zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 

pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 

náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 

deníku. 

12.3. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, s maximálním 

omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí. 

12.4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 

povinnosti z nich vyplývající. 

12.5. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

12.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 

Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 

na Staveniště a s tím související následky. 

13. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

13.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího 

protokolu. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít. 
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13.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 

protokol. 

13.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 

pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

13.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 

budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor 

stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 

písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Díla. Při 

nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady 

a škody, které mu tím vznikly. 

13.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, 

za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 

Staveniště. 

13.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 

v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

13.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy. 

13.10. Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

13.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

14. STAVEBNÍ DENÍK 

14.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako „Stavební deník“). 

14.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 

14.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění (dále jen jako „stavební zákon“), 

a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. 

14.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního zákona 

a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje: 

a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 

Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisového vzoru; 
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b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisového vzoru; 

c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů; 

e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů 

do stavebního deníku; 

f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště. 

14.5. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 

povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 

nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

14.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál 

zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedení Díla. První kopii zápisů přebírá 

průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává Zhotoviteli. 

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 

zapisovat. 

14.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 

povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby 

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 

stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce. 

15. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 

15.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části. 

15.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

Zhotovitele. 

15.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše 

Objednatel a bude obsahovat: 

a) označení Díla; 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle; 

e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 

nedodělků; 

f) datum a místo sepsání zápisu; 
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g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

h) seznam převzaté dokumentace; 

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

j) termín vyklizení Staveniště; a 

k) datum ukončení záruky na Dílo. 

15.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 

předpisů a doklad o likvidaci odpadu. 

15.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

15.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD). 

VII. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

16. JAKOST DÍLA 

16.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 

udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům. 

16.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

16.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

17. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE 

17.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. poddodavatele) (dále jen jako 

„Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen v podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel 

povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje 

i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitelského řetězce. 

18. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

 Záruka na Dílo 

18.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 

vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla“). 

18.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání. 

18.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 

doba“). 
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18.4. V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo 

porušením předpisů o provozu a údržbě. 

18.5. Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností. 

18.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců. 

18.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků a po 

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu. 

18.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat. 

 Reklamační podmínky 

18.9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 

bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

18.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne 

doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

18.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 

dne uplatnění Vady. 

18.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem nebo 

poštou. 

18.13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým 

k závadě došlo a jak se projevuje. 

18.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady. 

18.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady přítomnost odpovědného 

zástupce provozovatele Díla. 

18.16. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 

objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na 

odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem. 

18.17. Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 

Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce záruční doby. Běh této záruční doby 

neskončí před uplynutím záruční doby na celé Dílo. 

18.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plné 

výši, a to do 3 dnů od jejich uplatnění Objednatelem. 

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

19.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 

až do dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

19.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě. 
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19.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 

bez ohledu na zavinění. 

19.4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 

operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 

vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. 

19.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 

platebních podmínek obdobně. 

VIII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

20. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

20.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 

činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 2.500.000,- Kč (dále 

jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

20.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 

za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 

podnikatelské činnosti. 

20.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 

této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

20.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 

odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli na jeho výzvu. Předložení pojistné 

smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem. 

 Pojištění křížové odpovědnosti 

20.5. Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti 

za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či montážní práce na pojištěném 

Díle na základě písemné smlouvy uzavřené se Zhotovitelem – Podzhotovitel). 

20.6. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 

pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění 

z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo ve výlukách pojistných 

podmínek). 

21. SMLUVNÍ SANKCE 

 Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení 

21.1. Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 

oprávněné Smluvní strany. 
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21.2. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti 

za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla. 

21.3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, 

že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena 

faktura ve lhůtě stanovené v této Smlouvě. 

 Smluvní pokuty 

21.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý 

i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

21.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit. 

21.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla 

a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

21.7. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní 

pokutu uhradit. 

21.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 

jednotlivé ostatní porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen 

smluvní pokutu uhradit. 

 Úrok z prodlení 

21.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 

předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 

prodlení. 

IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

22. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule 

22.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 

sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice. 

22.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, 

je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele. 

22.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

22.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 

je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
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oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 

z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 

této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 

platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 

předmětu původního oddělitelného závazku. 

 Změny Smlouvy 

22.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

22.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

22.7. Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 

o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla. 

 Ukončení Smlouvy 

22.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

22.9. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu písemně vypovědět s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou. 

22.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 223 ZZVZ. 

22.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené 

obecnými či zvláštními právními předpisy. 

 Ostatní ustanovení 

22.12. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 

ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 

žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 

a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou 

budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový 

omyl ohledně Předmětu smlouvy. 

22.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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22.14. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

23.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 

si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 

údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 

Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole 

23.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 

zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 

obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

23.3. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma Smluvními stranami (poslední z 

nich). 

23.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 

Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 

případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit. 

23.5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy 

a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu. 

 Přílohy Smlouvy 

23.6. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele 
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V Praze dne 21. 10. 2020 V Praze dne 21. 10. 2020 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Mgr. Barbora Klimšová 

 ředitel statutární ředitel 

 

 

– podepsáno elektronicky – 
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

Specifikace díla a kalkulace cen 

(soupis s výkazem výměr) 

 

 



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Staré město Datum:

Zadavatel: IČ: 68378025

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. DIČ: CZ68378025

Uchazeč: IČ: 26437741
DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ: 24767671

ilex design s.r.o. DIČ: CZ24767671

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 700 738,87

2020-05-01

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Linhartská 135/4

GEMA ART GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky.

1 405 569,31

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 405 569,31 295 169,5621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-05-01

Zakázka:

Místo: Praha - Staré město Datum:

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projektant:

Uchazeč: GEMA ART GROUP a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Linhartská 135/4

1 700 738,871 405 569,31
2020-05-

01

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV 

ČR, v. v. i. Linhartská 135/4

1 405 569,31 1 700 738,87

Strana 2 z 17



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha - Staré město Datum:

Zadavatel: IČ: 68378025

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. DIČ: CZ68378025

Uchazeč: IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

Projektant: IČ: 24767671

ilex design s.r.o. DIČ: CZ24767671

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 405 569,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 405 569,31 21,00% 295 169,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 700 738,87

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Linhartská 135/4

GEMA ART GROUP a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 

na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Staré město Datum:

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projektant: ilex design s.r.o.

Uchazeč: GEMA ART GROUP a.s. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 405 569,31

HSV - Práce a dodávky HSV 505 430,09

    1 - Zemní práce 34 600,00

    2 - Zakládání 24 050,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 210,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 719,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 207,96

    997 - Přesun sutě 22 229,78

    998 - Přesun hmot 30 412,50

PSV - Práce a dodávky PSV 695 189,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 690,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 800,00

    751 - Vzduchotechnika 6 382,01

    764 - Konstrukce klempířské 10 158,10

    766 - Konstrukce truhlářské 573 523,27

    767 - Konstrukce zámečnické 495,67

    783 - Dokončovací práce - nátěry 90 140,17

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 59 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 53 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 28 000,00

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Linhartská 135/4
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha - Staré město Datum:

Zadavatel: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Projektant: ilex design s.r.o.

Uchazeč: GEMA ART GROUP a.s. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 405 569,31

D HSV Práce a dodávky HSV 505 430,09

D 1 Zemní práce 34 600,00

1 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 10,000 1 820,00 18 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení 

výkopku na dopravní prostředek. 

VV 10,000*1*1 10,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 10,000 1 100,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 18,000 300,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

D 2 Zakládání 24 050,00

4 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 10,000 1 730,00 17 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 10,000*1*1 10,000

5 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 40,000 52,00 2 080,00 CS ÚRS 2020 01

Obnova dvorní fasády Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Linhartská 135/4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV 10,000*(1+1+1+1) 40,000

6 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 40,000 27,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 10,000 359,00 3 590,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03tohoto katalogu, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 210,00

8 K 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 3,000 340,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu m3 0,900 25 600,00 23 040,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,00*0,30*0,30 0,900

10 K 349234831 Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub m 70,000 345,00 24 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2 3,920

VV (0,59+1,32)*2 3,820

VV (1,29+1,24)*2 5,060

VV (0,85+1,50)*2 4,700

VV (1,06+1,50)*2 5,120

VV (0,97+1,50)*2 4,940

VV (0,98+1,50)*2 4,960

VV (0,89+1,23)*2 4,240

VV (0,90+1,22)*2 4,240

VV (0,89+1,24)*2 4,260

VV (0,88+1,25)*2 4,260

VV (0,88+1,06)*2 3,880

VV (0,89+1,08)*2*2 7,880

VV (0,88+1,08)*2 3,920

VV Mezisoučet 65,200

VV "zazděné okno" (0,90+1,50)*2,00 4,800

VV Mezisoučet 4,800

VV Součet 70,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 272 719,85

11 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 34,040 1 080,00 36 763,20 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 

300 mm okolo upravovaného otvoru. 

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2*0,50 1,960

VV (0,59+1,32)*2*0,50 1,910

VV (1,29+1,24)*2*0,50 2,530

VV (0,85+1,50)*2*0,50 2,350

VV (1,06+1,50)*2*0,50 2,560

VV (0,97+1,50)*2*0,50 2,470

VV (0,98+1,50)*2*0,50 2,480

VV (0,89+1,23)*2*0,50 2,120

VV (0,90+1,22)*2*0,50 2,120

VV (0,89+1,24)*2*0,50 2,130

VV (0,88+1,25)*2*0,50 2,130

VV (0,88+1,06)*2*0,50 1,940

VV (0,89+1,08)*2*2*0,50 3,940

VV (0,88+1,08)*2*0,50 1,960

VV Mezisoučet 32,600

VV "zazděné okno" (0,90+1,50)*2,00*0,30 1,440

VV Mezisoučet 1,440

VV Součet 34,040

12 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou
m2 100,000 70,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním. 

VV "konstrukce v 1.NP" 100,00 100,000

13 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 70,000 420,00 29 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše. 

14 K 622325252
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%
m2 74,750 1 120,00 83 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle výkresu Odstraňované a nahrazované prvky" 

VV 74,75 74,750

15 K 622325259
Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu 

opravované plochy přes 80 do 100%
m2 43,719 1 760,00 76 945,44 CS ÚRS 2020 01

VV "omítka 1.NP dle výkresu Odstraňované a nahrazované prvky" 

VV 40,58 40,580

VV "výplně otvorů"

VV -0,70*1,26 -0,882

VV -0,59*1,32 -0,779

VV -1,29*1,24 -1,600

VV Mezisoučet 37,319

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2*0,50 1,960

VV (0,59+1,32)*2*0,50 1,910

VV (1,29+1,24)*2*0,50 2,530

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 43,719

16 K 623131100R
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně střešních 

říms
m2 5,868 75,00 440,10

VV "římsa" 9,78*0,30*2 5,868

17 K 623311121R Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká střešních říms m2 5,868 4 660,00 27 344,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu. 

VV "římsa" 9,78*0,30*2 5,868

18 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
m2 18,603 95,00 1 767,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

materiálem ve specifikaci. 

VV "výplně otvorů"

VV 0,70*1,26 0,882

VV 0,59*1,32 0,779

VV 1,29*1,24 1,600

VV 0,85*1,50 1,275

VV 1,06*1,50 1,590

VV 0,97*1,50 1,455

VV 0,98*1,50 1,470

VV 0,89*1,23 1,095

VV 0,90*1,22 1,098

VV 0,89*1,24 1,104

VV 0,88*1,25 1,100

VV 0,88*1,06 0,933

VV 0,89*1,08*2 1,922

VV 0,88*1,08 0,950

VV Mezisoučet 17,253

VV "zazděné okno" 0,90*1,50 1,350

VV Mezisoučet 1,350

VV Součet 18,603

19 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 135,347 69,00 9 338,94 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha fasády"

VV 10,00*12,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "výplně otvorů"

VV -0,70*1,26 -0,882

VV -0,59*1,32 -0,779

VV -1,29*1,24 -1,600

VV -0,85*1,50 -1,275

VV -1,06*1,50 -1,590

VV -0,97*1,50 -1,455

VV -0,98*1,50 -1,470

VV -0,89*1,23 -1,095

VV -0,90*1,22 -1,098

VV -0,89*1,24 -1,104

VV -0,88*1,25 -1,100

VV -0,88*1,06 -0,933

VV -0,89*1,08*2 -1,922

VV -0,88*1,08 -0,950

VV Mezisoučet -17,253

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2*0,50 1,960

VV (0,59+1,32)*2*0,50 1,910

VV (1,29+1,24)*2*0,50 2,530

VV (0,85+1,50)*2*0,50 2,350

VV (1,06+1,50)*2*0,50 2,560

VV (0,97+1,50)*2*0,50 2,470

VV (0,98+1,50)*2*0,50 2,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,89+1,23)*2*0,50 2,120

VV (0,90+1,22)*2*0,50 2,120

VV (0,89+1,24)*2*0,50 2,130

VV (0,88+1,25)*2*0,50 2,130

VV (0,88+1,06)*2*0,50 1,940

VV (0,89+1,08)*2*2*0,50 3,940

VV (0,88+1,08)*2*0,50 1,960

VV Mezisoučet 32,600

VV Součet 135,347

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 207,96

20 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 120,000 70,00 8 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 10,00*12,00 120,000

21 K 941211211R
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 

kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
kpl 1,000 31 320,00 31 320,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Jedná se o užití lešení po celou dobu plnění veřejné zakázky (do konce lhůty plnění uvedené ve smlouvě na plnění veřejné zakázky).

VV

22 K 941221812
Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. 

SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m
m2 120,000 55,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového rámového těžkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

VV 10,00*12,00 120,000

23 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 120,000 14,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 10,00*12,00 120,000

24 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 14 400,000 0,50 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 120*120 'Přepočtené koeficientem množství 14 400,000

25 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 120,000 10,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 952901106
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do 

přes 0,6 do 1,5 m2
m2 18,603 99,00 1 841,70 CS ÚRS 2020 01

Strana 9 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se 

započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 

2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 

3. Množství jednotek čištěných ploch: 

a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce 

b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, 

c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, 

d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, 

e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 

4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, 

zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 

5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se 

započítává do plochy podlah. 

6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění 

skleněné výplně. 

7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 

8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 

9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně. 

VV "výplně otvorů"

VV 0,70*1,26 0,882

VV 0,59*1,32 0,779

VV 1,29*1,24 1,600

VV 0,85*1,50 1,275

VV 1,06*1,50 1,590

VV 0,97*1,50 1,455

VV 0,98*1,50 1,470

VV 0,89*1,23 1,095

VV 0,90*1,22 1,098

VV 0,89*1,24 1,104

VV 0,88*1,25 1,100

VV 0,88*1,06 0,933

VV 0,89*1,08*2 1,922

VV 0,88*1,08 0,950

VV Mezisoučet 17,253

VV "zazděné okno" 0,90*1,50 1,350

VV Mezisoučet 1,350

VV Součet 18,603

27 K 966031314 Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm m 2,934 250,00 733,50 CS ÚRS 2020 01

VV "předpoklad 30%" 9,78*0,30 2,934

28 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 1,440 132,00 190,08 CS ÚRS 2020 01

VV "zazděné okno" (0,90+1,50)*2,00*0,30 1,440

29 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 1 m2
m2 5,466 333,00 1 820,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,70*1,26 0,882

VV 0,59*1,32 0,779

VV 0,88*1,06 0,933

VV 0,89*1,08*2 1,922

VV 0,88*1,08 0,950

VV Součet 5,466

30 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 2 m2
m2 11,787 191,00 2 251,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,29*1,24 1,600

VV 0,85*1,50 1,275

VV 1,06*1,50 1,590

VV 0,97*1,50 1,455

VV 0,98*1,50 1,470

VV 0,89*1,23 1,095

VV 0,90*1,22 1,098

VV 0,89*1,24 1,104

VV 0,88*1,25 1,100

VV Součet 11,787

31 K 968062991
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění 

výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy
m2 6,770 12,20 82,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV 0,70*0,50 0,350

VV 0,59*0,50 0,295

VV 0,88*0,50 0,440

VV 0,89*0,50*2 0,890

VV 0,88*0,50 0,440

VV 1,29*0,50 0,645

VV 0,85*0,50 0,425

VV 1,06*0,50 0,530

VV 0,97*0,50 0,485

VV 0,98*0,50 0,490

VV 0,89*0,50 0,445

VV 0,90*0,50 0,450

VV 0,89*0,50 0,445

VV 0,88*0,50 0,440

VV Součet 6,770

32 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
m3 0,405 996,00 403,38 CS ÚRS 2020 01

VV "zazděné okno" 0,90*1,50*0,30 0,405

33 K 978015341
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 74,750 29,90 2 235,03 CS ÚRS 2020 01

VV "dle výkresu Odstraňované a nahrazované prvky" 

VV 74,75 74,750

34 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 43,719 110,00 4 809,09 CS ÚRS 2020 01

VV "omítka 1.NP dle výkresu Odstraňované a nahrazované prvky" 

VV 40,58 40,580

VV "výplně otvorů"

VV -0,70*1,26 -0,882

VV -0,59*1,32 -0,779

VV -1,29*1,24 -1,600

VV Mezisoučet 37,319

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2*0,50 1,960

VV (0,59+1,32)*2*0,50 1,910

VV (1,29+1,24)*2*0,50 2,530

VV Mezisoučet 6,400

VV Součet 43,719

35 K 978019391R
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších říms s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 5,868 416,00 2 441,09

VV "římsa" 9,78*0,30*2 5,868

D 997 Přesun sutě 22 229,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m
t 6,668 2 100,00 14 002,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, 

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

37 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km t 6,668 364,00 2 427,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 

2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 

3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. 

38 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 126,692 14,20 1 799,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 6,668*19 'Přepočtené koeficientem množství 126,692

39 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 6,668 600,00 4 000,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 30 412,50

40 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 12,165 2 500,00 30 412,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro 

nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 695 189,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 690,00

41 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 10,000 191,00 1 910,00 CS ÚRS 2020 01

VV 10,00*1,00 10,000

42 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 10,000 179,00 1 790,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 711491273D Odstranění izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie m2 10,000 79,00 790,00
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. 

VV 10,00*1,00 10,000

44 K 711R00 Napojení drenáže na stávající kanalizaci kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 5 800,00

45 K 742R00 Demontáž stávajícího vedení na fasádě kpl 1,000 5 800,00 5 800,00

D 751 Vzduchotechnika 6 382,01

46 K 751398021 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2 kus 4,000 580,00 2 320,00 CS ÚRS 2020 01

47 M 55341410 průvětrník mřížový s klapkami 150x150mm kus 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

48 M 55341413 průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 751398024 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2 kus 1,000 580,00 580,00 CS ÚRS 2020 01

50 M 55341413R průvětrník mřížový s klapkami cca 514x400mm kus 1,000 1 150,00 1 150,00

51 K 751513848
Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez 

příruby, průřezu přes 0,035 do 0,280 m2
kus 3,000 163,00 489,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 998751201
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 12 m
% 63,490 0,52 33,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 10 158,10

53 K 764001901 Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m kus 1,000 790,00 790,00 CS ÚRS 2020 01

54 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t 0,020 34 200,00 684,00 CS ÚRS 2020 01

55 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 13,540 84,00 1 137,36 CS ÚRS 2020 01

VV 0,70 0,700

VV 0,59 0,590

VV 0,88 0,880

VV 0,89*2 1,780

VV 0,88 0,880

VV 1,29 1,290

VV 0,85 0,850

VV 1,06 1,060

VV 0,97 0,970

VV 0,98 0,980

VV 0,89 0,890

VV 0,90 0,900

VV 0,89 0,890

VV 0,88 0,880

VV Součet 13,540

56 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 12,210 63,30 772,89 CS ÚRS 2020 01

57 K 764518423 Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 12,210 542,00 6 617,82 CS ÚRS 2020 01

58 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 100,021 1,56 156,03 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 766 Konstrukce truhlářské 573 523,27

59 K 766492100 Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění m2 7,061 860,00 6 072,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou. 

VV 0,70*0,50 0,350

VV 0,59*0,50 0,295

VV 0,88*0,50 0,440

VV 0,89*0,50*2 0,890

VV 0,88*0,50 0,440

VV 1,29*0,50 0,645

VV 0,85*0,50 0,425

VV 1,06*0,50 0,530

VV 0,97*0,50 0,485

VV 0,98*0,50 0,490

VV 0,89*0,50 0,445

VV 0,90*0,50 0,450

VV 0,89*0,50 0,445

VV 0,88*0,50 0,440

VV Mezisoučet 6,770

VV 0,97*0,30 0,291

VV Mezisoučet 0,291

VV Součet 7,061

60 M 60627030 laťovka topol/ceiba tl 22mm jakost I. m2 7,061 850,00 6 001,85 CS ÚRS 2020 01

61 K 766621111 Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m m2 13,137 597,00 7 842,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 1,29*1,24 1,600

VV 0,85*1,50 1,275

VV 1,06*1,50 1,590

VV 0,97*1,50 1,455

VV 0,98*1,50 1,470

VV 0,89*1,23 1,095

VV 0,90*1,22 1,098

VV 0,89*1,24 1,104

VV 0,88*1,25 1,100

VV Mezisoučet 11,787

VV "zazděné okno" (0,90*1,50) 1,350

VV Mezisoučet 1,350

VV Součet 13,137

62 K 766621612 Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu špaletových do zdiva kus 6,000 597,00 3 582,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV 6 6,000

63 M
61110031REPLI

KA

okno dřevěné špaletové otevíravé přes plochu 1m2 do v 1,5m, viz popis v PD, včetně příslušenství, REPLIKA 

PŮVODNÍCH VÝPLNÍ
m2 13,137 26 500,00 348 130,50

64 M
61110029REPLI

KA

okno dřevěné špaletové otevíravé plochy do 1m2, viz popis v PD, včetně příslušenství, REPLIKA 

PŮVODNÍCH VÝPLNÍ
m2 5,466 26 500,00 144 849,00

VV 0,70*1,26 0,882

VV 0,59*1,32 0,779

VV 0,88*1,06 0,933

VV 0,89*1,08*2 1,922

VV 0,88*1,08 0,950

VV Součet 5,466

65 K 766629315
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném 

ostění, připojovací spára tl. do 45 mm, se spárou zalomení do 10 mm
m 70,000 412,00 28 840,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2 3,920

VV (0,59+1,32)*2 3,820

VV (1,29+1,24)*2 5,060

VV (0,85+1,50)*2 4,700

VV (1,06+1,50)*2 5,120

VV (0,97+1,50)*2 4,940

VV (0,98+1,50)*2 4,960

VV (0,89+1,23)*2 4,240

VV (0,90+1,22)*2 4,240

VV (0,89+1,24)*2 4,260

VV (0,88+1,25)*2 4,260

VV (0,88+1,06)*2 3,880

VV (0,89+1,08)*2*2 7,880

VV (0,88+1,08)*2 3,920

VV Mezisoučet 65,200

VV "zazděné okno" (0,90+1,50)*2 4,800

VV Mezisoučet 4,800

VV Součet 70,000

66 K 766694122
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 

délky přes 1000 do 1600 mm
kus 16,000 369,00 5 904,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

VV 16 16,000

67 M 60794002R deska parapetní dřevěná MASIV vnitřní 800x1000mm, dekor m 14,440 1 120,00 16 172,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

68 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 5 673,954 1,08 6 127,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 495,67

69 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,261 152,00 495,67 CS ÚRS 2020 01

VV 0,70*1,26 0,882

VV 0,59*1,32 0,779

VV 1,29*1,24 1,600

VV Součet 3,261

D 783 Dokončovací práce - nátěry 90 140,17

70 K 783414201 Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,649 101,00 974,55 CS ÚRS 2020 01

VV 12,21*0,40 4,884

VV 14,44*0,33 4,765

VV Součet 9,649

71 K 783415101 Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,649 97,70 942,71 CS ÚRS 2020 01

72 K 783417101 Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,649 133,00 1 283,32 CS ÚRS 2020 01

73 K 783491021
Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu 

plochy do 2 m2
m2 9,649 19,10 184,30 CS ÚRS 2020 01

74 K 783806807 Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 74,750 218,00 16 295,50 CS ÚRS 2020 01

VV "dle výkresu Odstraňované a nahrazované prvky" 

VV 74,75 74,750

75 K 783822211 Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou m2 74,750 196,00 14 651,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba. 

VV "sjednocení plochy po opravách" 

VV 74,75 74,750

76 K 783823137
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 

a 2 vápenný
m2 167,947 44,30 7 440,05 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha fasády"

VV 10,00*12,00 120,000

VV Mezisoučet 120,000

VV "výplně otvorů"

VV -0,70*1,26 -0,882

VV -0,59*1,32 -0,779

VV -1,29*1,24 -1,600

VV -0,85*1,50 -1,275

VV -1,06*1,50 -1,590

VV -0,97*1,50 -1,455

VV -0,98*1,50 -1,470

VV -0,89*1,23 -1,095

VV -0,90*1,22 -1,098

VV -0,89*1,24 -1,104

VV -0,88*1,25 -1,100

VV -0,88*1,06 -0,933

VV -0,89*1,08*2 -1,922

VV -0,88*1,08 -0,950

VV Mezisoučet -17,253
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ostění"

VV (0,70+1,26)*2*0,50*2 3,920

VV (0,59+1,32)*2*0,50*2 3,820

VV (1,29+1,24)*2*0,50*2 5,060

VV (0,85+1,50)*2*0,50*2 4,700

VV (1,06+1,50)*2*0,50*2 5,120

VV (0,97+1,50)*2*0,50*2 4,940

VV (0,98+1,50)*2*0,50*2 4,960

VV (0,89+1,23)*2*0,50*2 4,240

VV (0,90+1,22)*2*0,50*2 4,240

VV (0,89+1,24)*2*0,50*2 4,260

VV (0,88+1,25)*2*0,50*2 4,260

VV (0,88+1,06)*2*0,50*2 3,880

VV (0,89+1,08)*2*2*0,50*2 7,880

VV (0,88+1,08)*2*0,50*2 3,920

VV Mezisoučet 65,200

VV Součet 167,947

77 K 783827427
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 

stupně členitosti 1 a 2 vápenný
m2 167,947 288,00 48 368,74 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 59 950,00
78 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář hod 100,000 398,00 39 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"neměřitelné práce neuvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr; bude účtováno na zakládě vzájemně 

odsouhlasených hodin" 100
100,000

79 K HZS2122 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný hod 50,000 403,00 20 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV
"neměřitelné práce neuvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr; bude účtováno na zakládě vzájemně 

odsouhlasených hodin" 50
50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

80 K 011534000 Umělecko-historický průzkum kpl 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "předrealizační památkový průzkum z lešení" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00

81 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 37 000,00 37 000,00 CS ÚRS 2020 01

82 K 035103001 Pronájem ploch kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

83 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 30 000,00

84 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 28 000,00

85 K 091404000 Práce na památkovém objektu kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2020 01
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Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1 

 

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

Realizační tým Objednatele 

A. Vedoucí pracovník objednatele 

Jméno, příjmení a příp. titul: Marcela Podlesná 

Kontaktní telefon: XXX 

Kontaktní e-mail: XXX 

 

B. Zástupce vedoucího pracovníka objednatele 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petra Broskevičová 

Kontaktní telefon: XXX 

Kontaktní e-mail: XXX 

 



Obnova dvorní fasády objektu Sociologického ústavu AV ČR, Linhartská 135/4, Praha 1 

 

příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele 

Realizační tým Zhotovitele 

A. Stavbyvedoucí 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Jan Drössler 

Kontaktní telefon: XXX 

Kontaktní e-mail: XXX 

 

B. Restaurátor 

Jméno, příjmení a příp. titul: František Ondráček 

Kontaktní telefon: XXX 

Kontaktní e-mail: XXX 

 

C. Kontrolor kvality 

Jméno, příjmení a příp. titul: Mgr. Barbora Klimšová 

Kontaktní telefon: XXX 

Kontaktní e-mail: XXX 
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