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               Smlouva o dílo č. OIN/000042/2020/DIL

 
uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanského  zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení  

Rady města Chrudim č. R/404/2020   ze dne 5.10.2020   

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název:       Město Chrudim    

 Adresa:          Resselovo náměstí 77 

                    537 16 Chrudim I 

 Zastoupený:                  Ing. František Pilný, MBA, starosta města Chrudim 
 

Telefon:                                 469 657 141                                        

E-mail:                                     frantisek.pilny@chrudim-city.cz;  

IČO                                        00270 211                                    

DIČ    CZ00270211 

Bank. Spojení:   ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:       104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

 

a) smluvních                      Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 645 141 

b) technických                    Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120, XXX 

                                              Hana Dušánková    telefon: 469 657 127, XXX 

 

Doručovací adresa:               MěÚ Chrudim 

                                              Odbor investic 

                                              Resselovo nám. 77 

                                              537 16 Chrudim 
  

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:                               

Název:                Edita Páslerová 

Sídlo společnosti:                Jiřího z Poděbrad 938, 549 31 Hronov           
Doručovací adresa:  Jiřího z Poděbrad 938, 549 31 Hronov             

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a) smluvních     XXX                 tel.:  XXX 

b) realizace          XXX                 tel.:  XXX 

    XXX                             tel.:  XXX 

c) technických   XXX                             tel.:  XXX 

                                        

d) stavbyvedoucí                   XXX                             tel.:  XXX 

 

Telefon:         XXX 

FAX:       +420 ………… 

E-mail:                                  XXX 

IČ    01745247 

DIČ                          neplátce DPH 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                  XXX 

Zapsán v živnostenském rejstříku – Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský 

úřad Náchod 

    (dále jen zhotovitel) 
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Předmět díla:    „Výsadba stromů v k.ú. Chrudim“ 
1.3 Úvodní ustanovení 
 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 
 

1.3.2 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré práce řádně a včas, ve stanoveném termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který 

je povinen jej převzít a zaplatit smluvní cenu za jeho provedení. 

 

1.3.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na 

služby, zadávanou dle směrnice Městského úřadu Chrudim SM018, o zadávání veřejných 

zakázek, pod názvem „Výsadba stromů v k.ú. Chrudim“. Tento úplný název, včetně barevných 

log v záhlaví této smlouvy, bude objednatelem i zhotovitelem používán ve všech oficiálních 

písemných dokumentech a záznamech, včetně daňových dokladů – faktur a jejich přílohách. 

V rámci zde citovaného výběrového řízení byla nabídka uchazeče o veřejnou zakázku 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 

1.3.4 „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí“.  

 

 

2.  Předmět plnění 

 

Předmětem a účelem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je služba, úplné zhotovení a 

dokončení výsadbových prací v rámci akce „Výsadba stromů v k.ú. Chrudim“, dále jen dílo, dle 

zadávací dokumentace, jejíž součástí je i projektová dokumentace (dále možno PD), nazvaná 

„Výsadba stromů v katastrálním území města Chrudim“ (dále jen PD) zhotovená firmou 

Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 530 02 Pardubice, v 03/2020.  

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení prací a služeb, včetně souvisejících 

potřebných zahradních úprav.  
Dílo zahrnuje zejména výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů, které se musí 

řídit manuálem sázení stromů dostupných na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy/ nebo 

na profilu zadavatele. Pořízení příslušného počtu vysazovaných stromů a materiálu přímo 

souvisejícího s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy. Po řízení výrobků, či zařízení 

potřebného k zajištění závlahy realizované výsadby. Publicitu projektu dle čl. 14, písm. b) 

Výzvy č. 9/2019 a podle Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí, strana 16 

a 17, dostupných na profilu zadavatele. 

 

Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající platným ČSN/EN/ISO a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

deklarovat kdykoli na základě předchozího požadavku objednatele při provádění díla a 

v průběhu záruční doby díla a to originálními doklady od výrobce, výhradního dodavatele, 

nejpozději do5-ti dnů od obdržení písemného požadavku objednatele, nebo zápisu do stavebního 

deníku. Rovněž zhotovitel na základě písemného požadavku zástupce objednatele předloží ke 

kontrole originál dodacího listu k vysazenému materiálu. Předložené doklady musí být vždy 

v českém jazyce, nebo zhotovitel díla do doby předání zástupcům objednatele pořídí ověřený 

úřední překlad do češtiny. Tyto doklady může objednatel a TDS požadovat předložit k prověření 

i autorskému dozoru projektanta. 

 

http://www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy/
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2.2  Dílo bude realizováno dle objednatelem předané projektové dokumentace a v souladu 

s Manuálem sázení stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem Národního 

programu Životní prostředí. Dílo dle předmětu smlouvy musí být po jejím dokončení a před 

předáním objednateli provozuschopné, bez vad a nedodělků, včetně předání všech dokladů. Dílo 

bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a platnými příslušnými ČSN/EN, zvláště pak 

dle ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9031 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9021 

Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace 

výsevy, výsadbami, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a 

udržovací péče o rostliny, ČSN 46 4902 1FLL Výpěstky okrasných dřevin-všeobecná 

ustanovení ukazatele jakosti z 05.2001, doplňující ČSN 46902 Výpěstky okrasných dřevin. 

Společná a základní ustanovení. Arboristické standardy AOPK SPPK A02 001: 2013 Výsadba 

stromů. Grafický manuál Národního programu Životní prostředí. Dále dle obecně závazných a 

doporučených předpisů a metodik. Tyto uvedené se uzavřením této smlouvy o dílo stanovují pro 

předmět plnění díla za závazné.           

   

2.3  Předmět smlouvy je podrobně technicky, kvalitativně a objemově vymezen touto smlouvou, PD, 

Výzvou č. 9/2019, manuálem sázení stromů Sázíme budoucnost-stromy a Grafickým manuálem 

Národního programu Životní prostředí. Součástí díla jsou veškeré práce, služby a dodávky, 

obsažené v PD, a to jak v textové, tak i ve výkresové části, včetně výkazu výměr a ty jsou 

součástí nabídkové smluvní ceny zhotovitele. Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré 

nezbytné práce a související výkony potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho 

uvedení do trvalého provozu. PD, výkaz výměr a nabídkový rozpočet zhotovitele se pro předmět 

plnění této smlouvy sjednávají za závazné. Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito uvedenými 

dokumenty seznámen a že je schopen dle těchto dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 

2. této smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 

526/90Sb., o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový rozpočet se stanovením smluvní ceny je 

samostatnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a to včetně krycího listu a rekapitulace 

nabídkového rozpočtu. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé kapitoly a položky rozpočtu mají 

stejné pořadové číslování, stejné značení a stejný popis každé jednotlivé položky jako je pořadí 

číslování, značení a obsah položek ve výkazu výměr z PD, které zhotovitel dodržel při 

zpracování nabídky. 

 

2.4  Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními, technickými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

2.5  Časový a platební HMG, který je samostatnou přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo, který bude 

tyto práce zohledňovat. 

 

2.6  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům sousedních nemovitostí i za 

škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím po dokončení kompletního díla. 

 

2.7  Technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS) a koordinátorem BOZP může objednatel 

pověřit provádět odborně způsobilé osoby na základě zmocnění dle mandátní smlouvy. 

 

2.8  Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí aktualizace vyjádření a stanovisek majitelů a správců sítí, 

dotčených orgánů státní správy a pod.. V případě potřeby si zajistí veškerá povolení zvláštního 

užívání komunikací a záboru veřejných prostranství dle platných zákonů a předpisů, dále 
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stanovení dopravního značení, osazení a údržbu dopravních značek, včetně úhrady s tím 

spojené, a zajistí informovanost dotčených osob právnických i fyzických. 

 

2.9  Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení fotodokumentaci a technický popis rostlinného a 

pomocného materiálu, pro kontrolu kvality dodaných dřevin a materiálů. Bez schválení 

zástupcem objednatele, eventuálně předložení certifikace výrobku, nebude zhotovitel výrobky 

do díla osazovat. Pokud budou takové výrobky do stavby osazeny bez získání prokazatelného 

předchozího souhlasu objednatele zhotovitelem díla, je zhotovitel povinen tyto výrobky na 

požádání objednatele z díla odstranit. 

 

2.10  Zhotovitel do díla zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standart technických a rozměrových parametrů výrobku uvedeného a jmenovaného 

v PD nebo bude mít vlastnosti lepší. Není li v rozpočtu zhotovitele jmenován konkrétní výrobek, 

má se zato, že zhotovitel ocenil výrobek uvedený projektantem v PD. Pokud je v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu 

orientačního stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné 

jenom rozměrové a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, 

a tento jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu nahradit jiným výrobkem, minimálně 

stejných parametrů nebo lepším.  

 

2.11  Do doby dokončení kompletní díla a převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody 

způsobené na díle. Objednatel je ve smyslu § 542 obch. zák. vlastníkem zhotovované věci.  

 

2.12  Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a 

souvisejících vyhlášek a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž je zhotovitel povinen respektovat, že 

dle platných zákonů je objednatel povinen zajistit na díle výkon funkce oprávněného 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, (dále jen koordinátor BOZP) a 

zhotovitel je povinen činnost koordinátora na stavbě umožnit. Koordinátor BOZP je oprávněn 

kontrolovat provádění díla z hlediska dodržování zákona č. 309/2006 Sb., a dále nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. Veškeré škody, způsobené 

nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, 

hradí zhotovitel. 

 

2.13  Nerespektování oprávněných požadavků koordinátora BOZP ze strany zhotovitele díla, týkající 

se provádění prací na staveništi a písemně zapsaných do stavebního deníku a plánu BOZP, 

eventuálně požadavků zapsaných v zápisech z kontrolních dnů na díle, opravňuje objednatele 

k uložení smluvní pokuty, dále k zastavení díla až do doby zjednání nápravy. Zastavení 

předmětu díla musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku nebo elektronickou 

zprávou do datové schránky, případně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele, včetně 

uvedení důvodu, který vedl k zastavení díla. V případě opakovaného nerespektování, tj. 

minimálně 2x, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

2.14  Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

 

2.15  Zhotovitel díla je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace díla, zejména respektovat pokyny koordinátora, 
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zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je povinen tento plán BOZP 

dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření.   

 

2.16  Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a písemným předáním díla 

a převzetím díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a 

nedodělky bránící užívání. V tomto případě není objednatel v prodlení, v prodlení je zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen aktivně spolupůsobit při projednání a zajišťování písemného prohlášení o 

provedení prací a dodávek každé dílčí etapy díla dle pravidel a požadavku poskytovatele dotace. 

 

2.17  Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost, když o této 

skutečnosti předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací příslušné doklady a seznamy 

pracovníků. 

 

2.18  Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy platné pro objekty k bydlení, 

eventuálně hodnoty uvedené v projektové dokumentaci stavby a stavebním povolení. 

 

2.19  Zhotovitel není oprávněn požadovat a navrhovat změnu prací a služeb, které nabídnul 

v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Dojde–li při realizaci předmětu díla 

k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě vad nebo nepřesností 

PD anebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis 

těchto změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření díla, bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle 

kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, 

ale v původní nabídce jsou uvedeny práce obdobné, bude jednotková cena procentuálně 

odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu původní jednotkové ceny od nové jednotkové 

ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se o práce a služby, u kterých nelze zásadně 

využít původních jednotkových cen k odvození nové jednotkové ceny, je možné k ocenění 

využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS.  Tyto změny předmětu díla musí být před 

zahájením realizace změn vzájemně odsouhlaseny formou písemného dodatku k této smlouvě, 

který objednatel uzavře se zhotovitelem po schválení změny předmětu nebo ceny Radou města 

Chrudim a to pouze po předchozím uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen JŘBU. Neodsouhlasené nebo neobjednané služby 

a práce není objednatel povinen uhradit a byly li provedeny, může požadovat jejich odstranění. 

Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo. 

Součástí každého návrhu dodatku k SOD bude nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, 

schválený autorským dozorem zhotovitele PD, TDS a objednatelem. Veškeré vícepráce vyúčtuje 

zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně smluvené stavební práce. 

 

 

3.  Termín zhotovení díla - doba plnění 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
 

 Termín zahájení 

prací  

Termín předání 

dokončeného díla 

Doba realizace / 

počet dní  

Výsadba stromů 

v k.ú. Chrudim 
12.10.2020 30.11.2020  49 dní 

 

3.2 Předpokladem platnosti výše uvedených termínů je předání staveniště zhotoviteli objednatelem 

nejpozději k termínu zahájení prací v případě podepsání SOD oběma smluvními stranami do 

tohoto termínu, včetně předání 1x paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

v místě sídla objednatele. 
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3.3   Zhotovitel bude dodržovat časový a platební HMG předložený do zadávacího řízení na 

zhotovitele díla, včetně oboustranně schválené aktualizace HMG provedené na základě 

požadavku některé ze smluvních stran. Aktuální platný HMG musí být vždy označen datem 

počátku platnosti a odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Oboustranně 

neodsouhlasený a nepodepsaný HMG je neplatný.  

 

3.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení.  

          Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

a) 1 ks originálů všech dokladů a 3 ks kopií všech dokladů, včetně číslovaného seznamu 

veškerých předaných dokladů, potvrzené oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením 

pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu včetně uvedení 

konkrétního formátu, přičemž každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby v tištěné 

podobě, budou vloženy do svázané, eventuálně vázané složky nebo složek s pevnými deskami. 

b) 4 ks vyhotovení originálů projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného 

provedení stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem 

zhotovitele s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na 

své náklady zhotovitel stavby. 

c) 1 ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla na CD ve 

formátu DWG a ve formátu. PDF 

d) geodetická dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě 4x a v elektronické 

podobě 1x na CD. 

e) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele 

f) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele, 

g) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů 

h) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů 

i) návody k užívání, k obsluze a údržbě v českém jazyce a záruční listy, včetně číslovaného 

seznamu jednotlivých záručních listů, s uvedením záruční doby 

j) doklad o zaškolení určených pracovníků objednatele a provozovatele k údržbě a provozování 

zařízení, které údržbu a zaškolení vyžaduje  

           

  Předání a převzetí předmětu plnění se uskuteční písemným protokolem, který pořizuje 

zhotovitel, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků. 

 

3.5 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, a to včetně všech dokladů, až po úplném dokončení předmětu této smlouvy. 

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo i 

tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 

ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 

díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 

uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem a 

jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků. Součástí 

zápisu je rovněž tiskopisný seznam všech předávaných dokladů s číselným značením položek a 

seznamem jednotlivých záručních lhůt, potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem 

zhotovitele. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění 

případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání a převzetí 

opakuje.   

 

3.6 Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 
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  -  jestliže překážku v práci zavinil objednatel nebo vlastník objektů 

-  jestliže  přerušení  prací  bylo  zaviněno  cizí  mocí  –  neobvykle nepříznivé  klimatické  

podmínky, platí pouze pro povodně a zemětřesení a dále mobilizace a válka na území ČR, 

nebo při výskytu archeologických památek na místě díla. 

 

3.7 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 

Trvá-li zastavení prací nepřetržitě více jak 30. dnů a nedojde k dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem, může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě má 

zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod 

v důsledku takového zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení realizace díla 

z důvodů na straně zhotovitele, např. porušování bezpečnostních, hygienických a 

technologických předpisů a norem. 

3.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud 

překračuje lhůty plnění vyplývající z časového harmonogramu nebo termín předání 

díla jak vyplývá z této smlouvy, o dobu delší než 20 kalendářních dnů a byl na 

existenci vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a 

nezjednal nápravu ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti 

 

3.9 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou i 

jen jediného daňového dokladu po dobu delší než 30 dnů, počínaje dnem splatnosti příslušného 

daňového dokladu. Náhrada škody, včetně její části, smluvní pokutu (úrok z prodlení) 

převyšující, tím není dotčena. 

 
3.10 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastavení realizace díla z důvodu platební tísně, 

způsobené zejména pozastavením či přerušením výplaty dotace, nebo zrušením dotace, na tuto 

službu. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné platby povahy 

sankční nebo jako náhrady škody či ušlého zisku. Pozastavení či přerušení výplaty dotace nebo 

zrušení dotace na tuto stavbu oznámí objednatel písemně zhotoviteli. Pokud takové přerušení 

trvá déle než 30 dnů nebo v případě zastavení realizace díla, je zhotovitel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

 

4.  Cena 
 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 
 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

Smluvní cena: Cena bez DPH      DPH 21 % Cena včetně DPH 

Výsadba stromů v k.ú. 

Chrudim 
243.037,00 Kč 

0,00 Kč neplátce 

DPH 
243.037,00 Kč 

 
 

 

4.1.2  Tato cena byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena 

jako maximální a nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a 

finančních vlivů (např. inflace) v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 

dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu výstavby a až do 31. 12. 2020 za kompletní 

předmět díla dle článku 2 této smlouvy. Jsou v ní obsaženy veškeré známé a předpokládané 
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náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládkovné, místo 

výsadby, včetně poplatků za zábor pozemků, včetně odběrů potřebných medií, skladovacích 

prostor, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně pojištění odpovědnosti za 

škodu. Do 31. 12. 2020 je změna smluvní ceny, a to jak zvýšení tak snížení, možná pouze a 

jenom z iniciativy objednatele a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení 

předmětu plnění oproti rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn 

daňových předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že nabídková smluvní cena zahrnuje veškeré práce, 

dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, včetně položkového výkazů výměr a 

položkového rozpočtu. Zadávacími podklady je zadávací dokumentace a její veškeré přílohy. 

 

4.2 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 

v SOD nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 

smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny 

předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem 

vyloučen. 

 

4.3 Smluvní cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) zhotovitel bude požadovat provedení jiných prací a služeb než těch, které jsou uvedeny 

v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypsání zadávacího řízení znám 

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací a služeb než je uvedeno v zadávací dokumentaci 

c) dojde ke změně sazby DPH 

V těchto uvedených případech uzavře objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterým 

bude sjednána nová výše smluvní ceny a způsob a termín její úhrady. 

 

 

5.  Místo výsadby 
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli místa výsadeb neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy, a 

to se předpokládá do 12. 10. 2020. Převzetí místa výsadeb zhotovitel objednateli písemně 

potvrdí v protokolárním zápisu (dle ISO 9001/2001). Místa výsadeb jsou poskytnuta zhotoviteli 

bezúplatně. Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické 

energie, užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.  
 

5.2  Zhotovitel vyklidí a uklidí místa výsadeb do termínu předání díla na své náklady. Pozemky, 

které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel do 

původního stavu nebo do stavu ještě lepšího. Pro realizaci díla a místa výsadeb bude zhotovitel 

používat pozemky a objekty ve vlastnictví objednatele, pokud není projektovou dokumentací 

určeno jinak. Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat podmínky vyjádření dotčených 

orgánů státní správy, správců sítí, stanovisek a souhlasů státní správy a souhlasu vlastníků 

sousedních pozemků a objektů, které jsou součástí zadávací dokumentace. Na místech výsadeb 

a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky uvedené 

v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN, zákonech a předpisech vztahujících se k 

předmětu smlouvy. Tyto uvedené se pro předmět této smlouvy stanovují za závazné. 
 

5.3  V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje k provedení tabule a označení výsadeb v rozsahu 

dle Grafického manuálu Národního programu Životní prostředí.  
 

5.4  Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místa výsadeb proti vstupu nepovolaných osob. 

Zabezpečení místa výsadeb bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 

zdraví nebo ohrožení života. 
 

5.5  Zhotovitel se zavazuje zajistit opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací výsadeb stromů a za osazení případného 
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dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění komunikace znečištěné 

v souvislosti s prováděním předmětu této smlouvy.   

 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa výsadeb o pracích, které provádí, stavební 

deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 

znění a dále příslušných vyhlášek. Stavební deník bude zhotovitelem označen logy podle 

požadavku poskytovatele dotace, t.j. stejnými logy, jako jsou na listech této SOD. Do deníku je 

zhotovitel povinen uvádět všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Objednatel, 

prostřednictvím svého zástupce, je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska, námitky, apod. do 5 pracovních dnů. Během pracovní doby stavby musí být stavební 

deník fyzicky uložen u zhotovitele a přístupný k prohlídce a zápisům objednateli, autorskému 

dozoru projektanta, TDS, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám. Jestliže 

stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 

do 5 pracovních dnů své vyjádření. Stejná práva má i technický dozor stavebníka, koordinátor 

BOZP  a objednatel. Zhotovitel i objednatel je povinen na základě zápisu ve stavebním deníku 

se zúčastnit  převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem dalších prací. Zhotovitel 

vyzve objednatele minimálně 5 dní předem k provedení kontroly zakrytých konstrukcí dle 

§2626 NOZ TDS. Tato výzva musí být učiněna písemně a zhotovitel je povinen připravit ke 

kontrole vždy ucelenou část zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel 

povinen zjištěné skutečnosti uvést ve stavebním deníku. Na prvním kontrolním dni předmětu 

díla bude oběma smluvními stranami dohodnuto a písemně specifikováno a to na základě 

Kontrolního zkušebního plánu zhotovitele, ke kterým předepsaným zkouškám a kontrole 

kterých konstrukcí bude zhotovitel povinen zástupce objednatele přizvat.      

 

6.2 Činnost technického dozoru stavebníka zastupujícího objednatele v žádném případě nezbavuje 

povinností a odpovědnosti odborné pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 

odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a 

dodržení technologických postupů. Dílo bude realizováno v souladu s platným stavebním řádem 

a platnými souvisejícími normami. Dílo bude rovněž realizováno podle aktuálních montážních 

předpisů výrobců materiálů a zařízení. Při kontrolních dnech a rovněž v průběhu celé záruční 

doby díla, budou tyto montážní předpisy objednateli na požádání předloženy k nahlédnutí. 

 

6.3 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny na předmětu díla za účasti stavbyvedoucího 

minimálně jednou týdně. Minimálně jednou se kontrolního dne stavby zúčastní zástupce 

poskytovatele dotace. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky 
 

7.1  Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny výhradně v korunách českých, dále jen Kč. 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Objednatel prohlašuje, že má pro 

financování předmětu smlouvy zajištěny finanční prostředky, z nichž bude hradit faktury za 

provedené služby a práce. Zhotovitel bude objednateli fakturovat provedené práce a služby vždy 

1x měsíčně dílčími fakturami až do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Práce a dodávky, které 

vykazují vady a nedodělky, nebudou objednatelem převzaty a do doby odstranění vad a 

nedodělků je zhotovitel nebude uvádět v soupisu provedených prací. Na práce a dodávky 

s vadami a nedodělky není zhotovitel oprávněn vystavit a předat objednateli fakturu do doby 

odstranění všech vad a nedodělků. Poslední faktura označená názvem „Konečná faktura“ bude 
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zhotovitelem předána objednateli až po odstranění všech vad a nedodělků a po předání všech 

požadovaných dokladů dle článku 3.4 této SOD. 

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele nebo TDS, vždy nejpozději do posledního 

dne v měsíci soupis provedených prací za uplynulé fakturační období, oceněných podle položek 

nabídkového rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce 

objednatele nejpozději do 3. pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. 

Soupisy provedených prací budou vystaveny odděleně na plnění dle SOD a odděleně na plnění 

dle změny předmětu smlouvy podle dodatku k SOD. Tyto soupisy budou nadepsány „Soupis 

provedených prací na objektu, dle SOD ze dne…, nebo dle dodatku č… ze dne…, za období (tj. 

uplynulé měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný 

nebo PC výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle 

nabídkového rozpočtu uchazeče o veřejnou zakázku, který dle zadávacích podkladů obsahuje 

oddělené rozpočty jednotlivých částí stavebního objektu a jednotlivých stavebních profesí a je 

nedílnou přílohou č. 1 této SOD. Řazení, značení a popis jednotlivých položek rozpočtů musí 

odpovídat řazení, značení a popisu jednotlivých položek výkazu výměr k projektové 

dokumentaci pro provádění výsadby stromů. Soupisy provedených prací budou zpracovány 

odděleně na soupis prací způsobilých nákladů předmětu díla a soupis prací nezpůsobilých 

nákladů předmětu díla. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací 

zástupcem objednatele není možno provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací nejpozději 

do 3 pracovních dní od skončení uplynulého měsíčního fakturačního období vystaví zhotovitel a 

předá objednateli fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis 

provedených prací v počtu tři originály stejnotisků od každého druhu soupisů.  

 

7.3  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový a platební HMG.  

 

7.4  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, uvedených v soupisu provedených prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a 

odsouhlasit jej v nové lhůtě.  

 

7.5  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu 

díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby. Dále bude na daňovém 

dokladu uvedeno zakázkové číslo objednatele, fakturované období, jména a podpisy 

oprávněných osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD. Daňový doklad bude obsahovat 

ustanovení o identifikaci projektu. Tzn., že na každém originálu daňového dokladu bude 

uvedeno, že se jedná o podporu z Národního programu Životní prostředí. Dále bude na každém 

daňovém dokladu uveden název projektu: „Výsadba stromů v k. ú. Chrudim“ a také 

identifikační číslo projektu. Objednatel může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, 

že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, 

aby neoprávněně vyfakturovanou částku zhotovitel odečetl v příští faktuře nebo vystavil 

opravný daňový doklad. Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit.  

 

7.6  Lhůta splatnosti faktur je 21 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura je 

uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Bude-li prodlení s úhradou 

faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, může 

zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů bezprostředně tímto 

přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny z důvodů na straně objednatele, 

se prodlužuje termín dokončení díla.  

 

7.7  Poslední faktura bude označena názvem „Konečná faktura“ a bude zhotovitelem předána 

objednateli až po odstranění veškerých vad a nedodělků. 
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7.8  Fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla, dle písemných požadavků a 

informací objednatele, sdělených zhotoviteli objednatelem v průběhu prvního měsíce provádění 

prací, bude zhotovitelem prováděna odděleně - jednotlivě vystavenými fakturami, a to i 

v případě, že fakturace způsobilých a nezpůsobilých nákladů předmětu díla bude prováděna za 

jedno stejné fakturační období. Rovněž veškeré faktury za změny předmětu smlouvy a navýšení 

ceny díla po uzavření dodatku k SOD budou vystavovány odděleně od ostatních faktur za 

původně smluvené práce, přičemž každá faktura bude mít v příloze svůj vlastní soupis 

provedených prací i v případě, že fakturace dle SOD a fakturace dle dodatku k SOD bude 

prováděna za jedno stejné měsíční fakturační období. Oddělená fakturace způsobilých a 

nezpůsobilých nákladů předmětu díla samostatnými fakturami, dle rozdělení ve výkazu výměr a 

požadavků objednatele, bude prováděna tak, že ke každé jednotlivé faktuře bude náležet 

příslušný samostatný položkový soupis provedených prací. Způsobilé náklady předmětu díla 

budou smluvnímu zhotoviteli hrazeny z dotačních prostředků, nezpůsobilé náklady budou 

hrazeny z rozpočtu objednatele.    

 

7.9   Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 

§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 

mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 

v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 

výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 

straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 

smluvní cenu.                                                                                               

 

7.10  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací o více než  10 dní od 12.10.2020 a dále 

s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků, včetně předání všech  dokladů ve smluvním 

termínu z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli  smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré 

škody, které objednateli vznikly z důvodu prodlení v souvislosti se ztrátou celé, či části dotace 

určené dotačním příslibem pro předmět této smlouvy, včetně uhrazení případných sankcí 

uplatňovaných po objednateli, městě Chrudim, ke kterým došlo vlivem nesplnění závazného 

termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD.    

 

7.11  V případě nedodržení termínu, i dílčího dle časového HMG nebo platebního HMG  

zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za 

každý den prodlení se splněním termínu dle HMG. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 20 dnů ode dne 

obdržení reklamace od objednatele, reklamované vady a u havárií do 5 dnů ode dne obdržení 

reklamace od objednatele, reklamované vady, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,02 % 

z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu a za každý den prodlení. Odstranění vady 

ohrožující majetek, zdraví nebo život bude zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení oznámení 

o vadě zhotovitelem, přičemž zabezpečení místa havárie provede zhotovitel ihned. Pokud 

objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, a současně veškeré okolnosti 

nasvědčují tomu, že se skutečně o havarijní stav jedná, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 

odstraňování vady (havárie) neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení reklamace 

(oznámení). Škody způsobené neodstraněním havárie nebo pozdním nástupem k odstranění 

havárie, které následně způsobí škody na majetku, zdraví a životě jdou k tíži zhotovitele. 
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Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a 

havárií, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce. 

Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která může způsobit ohrožení majetku, 

zdraví nebo života, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli zhotovitel do 14 dní od 

obdržení faktury s vyčíslením nákladů. 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro 

objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, zaplatí za každý další den prodlení po 

tomto termínu 500,-- Kč smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 

V případě odmítnutí vady (neuznání vady za záruční) zhotovitel přesně popíše konkrétní důvody 

neuznání vady. V případě řádného a faktického nezdůvodnění odmítnutí vady nejpozději do 10 

pracovních dní od obdržení reklamace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,-- Kč za každý 

další den prodlení s předáním přesného a kvalifikovaného odůvodnění. 

 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí 

postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za 

každý případ, když náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. To neplatí, 

jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem byl 

prokazatelně vyzván. 

 

7.13 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem,      

zjištěné a prokázané orgánem PO, OŽP a BOZP, eventuálně objednatelem, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ.   

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony. 

 

7.14 Smluvní pokuta za nedodržování ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a za 

porušení předpisů o ochraně zdraví, života a majetku zhotovitelem je ve výši 5 000,-- Kč za 

každý prokázaný případ. 

 

7.15 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou: 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý 

den prodlení. Po dobu delší jak 30 dní, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je 

zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a o tuto dobu se prodlouží termín pro dokončení díla a 

odpovídajícím způsobem se změní i harmonogram stavby dle této smlouvy. 

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 

0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento účel 

stanovuje na 14 dní. 

c) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu či 

jinou peněžní sankci na základě této smlouvy, je objednatel oprávněn započíst si tento nárok 

proti nároku zhotovitele na úhradu smluvní ceny, resp. části smluvní ceny na základě kterékoliv 

faktury, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí. 

 

7.16 Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 

zaniká. 

 

7.17 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
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veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům MŽP, SFŽP, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit výše 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout 

jim součinnost. 

 

 

7.18 Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 

§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 

mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, v souladu 

s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň z přidané 

hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem výslovně 

souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na straně 

objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas smluvní 

cenu. 

7.19 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 

od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 

osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

této smlouvy. 

 

8.  Záruční podmínky, odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 
 

 

8.1   Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje.  

b) Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou, 

vyšší mocí nebo až po předání a převzetí díla objednatelem. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a materiálů 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 

péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 

trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 

objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit. 

 

8.2   Délka záruční doby 

 Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem této smlouvy, bude 

poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět 

plnění. Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem. Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět 

smlouvy užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá. 

 

8.3   Výjimky ze záruky 

 U dodaných technologických zařízení a materiálů, u kterých jejich výrobci, výhradní dodavatelé, 

ČSN/EN/ISO nebo příslušný právní předpis stanoví záruku kratší než 60 měsíců, bude 

zhotovitelem poskytnuta záruka v délce nejméně 24 měsíců, s výjimkou tzv. spotřebního 

materiálu, např. žárovky, zářivky, pojistky atd. Seznam všech těchto výrobků a materiálů s kratší 

záruční dobou je samostatnou přílohou č. 4, této smlouvy o dílo. Později zhotovitelem předaný 
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„Seznam výrobků s kratší zárukou“ je neplatný, tedy není smluvně a právně relevantní a 

objednatel k němu nebude přihlížet. 
 

8.4   Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení o vadách (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou 

v oddíle Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny údajů pro doručování 

po dobu trvání záruční doby (změna sídla, názvu, telefonních či faxových čísel, e-mailové 

adresy apod.), tuto změnu oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Smluvní strany 

se dohodly, že odmítnutí převzetí zásilky obsahující písemnou reklamaci zhotovitelem nebo 

nemožnost doručení takové zásilky z důvodu neoznámení změny údajů pro doručení, má stejné 

účinky jako doručení. Za den doručení se v takovém případě považuje den, kdy bylo odmítnuto 

převzetí zásilky nebo den, kdy byl učiněn marný pokus doručit písemnost na adresu zhotovitele, 

která v důsledku neoznámení změny údajů zhotovitelem již není aktuální. Při nevyzvednutí 

zásilky obsahující písemnou reklamaci, v případě doručování prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, se za den doručení považuje poslední den uložení na příslušné provozovně 

provozovatele poštovních služeb, a to i když se zhotovitel o uložení nedozvěděl. 

b) Objednatel je povinen písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Za 

písemnou reklamaci a odpověď na ni je považována i reklamace či odpověď uplatněná a 

odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do 

doby, dokud jedna smluvní strana prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu zasílací 

adresy. 

c) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, kde se vyskytují a jak se projevují.  

d) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

e) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným návodem na údržbu a 

užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel.  
 

8.5   Podmínky pro odstranění reklamovaných vad 

a) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady ve sjednané době. Pokud veškeré okolnosti 

nasvědčují tomu, že se jedná o havárii, zahájí zhotovitel odstraňování této havárie neprodleně, 

nejpozději však do 24 hodin od obdržení reklamace, přičemž zabezpečení místa havárie provede 

zhotovitel ihned. 

b) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, třebaže nemá charakter havárie, bude 

zahájeno nejpozději do 2 dnů od obdržení reklamace zhotovitelem. 

c) Škody na majetku, zdraví a životě, vzniklé v důsledku neodstranění vady zhotovitelem ve 

sjednané lhůtě nebo jeho pozdním nástupem k odstranění vady, jdou k tíži zhotovitele. 

d) Pokud dojde mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamovaných vad a 

havárií, může být termín na dokončení odstranění těchto vad delší i bez uplatnění sankce. 

Neodkladné zabezpečení místa prokazatelné vady díla, která má povahu havárie nebo která 

ohrožuje majetek, zdraví nebo život, které musel zajistit objednatel, uhradí objednateli 

zhotovitel a to nejpozději do 14. dní ode dne obdržení faktury zhotovitelem. V případě prodlení 

se zaplacením faktury se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z fakturované částky za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. 

e) Nenastoupí–li zhotovitel k odstranění havárie do 24 hodin, k odstranění vady ohrožující 

majetek, zdraví nebo život do 2 dnů a k odstranění ostatních vad do 20 dnů od doručení písemné 

reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, odborně 

způsobilou, právnickou osobu nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli 

takovýmto odstraněním vady a v souvislosti s ním, uhradí objednateli zhotovitel a to nejpozději 

do 14 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. Náklady prokáže objednatel účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů. V případě prodlení se zaplacením faktury se zhotovitel 
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zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den 

prodlení se splněním tohoto závazku.    

f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel objednateli účetními 

doklady dle platných zákonů a předpisů.  

g) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle platných 

zákonů a předpisů. 

h) V případě, že zhotovitel má za to, že reklamace není oprávněná, sdělí toto své stanovisko 

objednateli. Pokud objednatel dále trvá na jejím odstranění, povinnost zhotovitele reklamovanou 

vadu odstranit trvá dále tak, jak je uvedeno výše. Zhotovitel má v případě neoprávněně 

uplatněné reklamace nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při odstranění 

neoprávněně reklamované vady vznikly. 

i) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 3 dny před zahájením odstraňováním vady, u 

havárie 1 den předem. 

j) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění 

vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku včasného 

neodstranění vad vzniknou. 

k) Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To 

neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu 

zástupcem objednatele. 

 

8.6   Odpovědnost za škodu 

a)    Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 

okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel dále odpovídá za škody způsobené při 

realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to po celou dobu 

realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za škodu, která 

byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem či vědomím 

na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku objednatele či třetí 

osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak poskytnut finanční náhradu. 

V případě nesplnění závazku uvedeného v předchozí větě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení 

se splněním závazku. 

 

 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 Provozovatel předaného díla je oprávněn uplatňovat reklamace záručních vad díla přímo u 

zhotovitele a odstraněné vady díla rovněž od zhotovitele přejímat. Osoby oprávněné jednat za 

objednatele a provozovatele při uplatňování reklamací vad v záruční době budou zhotovitelem 

zapsány do předávacího protokolu po ukončení a předání díla nebo bude dodatečně jejich 

seznam zhotoviteli prokazatelně předán. 
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9.2 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace (v souladu s §51 

odst. 4 zákona o veřejných zakázkách), musí nový subdodavatel splňovat kvalifikační 

předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní subdodavatel. Splnění této podmínky 

musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem, 

přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým subdodavatelem musí vyplývat závazek nového 

subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či 

práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, 

v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) 

zákona o veřejných zakázkách. V případě porušení některé povinnosti zhotovitele sjednané 

v tomto odstavci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze 

smluvní ceny díla. 

 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 

Trvá-li zastavení prací více jak 30 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 

může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na 

náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 

zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení prací z důvodů na straně zhotovitele, 

např. při porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 

zapracování vadných materiálů a zařízení do předmětu díla nebo při provádění prací při 

nevhodných klimatických podmínkách. 

 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 

na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

 

9.5 Objednatel si vyhrazuje právo na eventuální změnu materiálu v průběhu realizace předmětu díla. 

Požadavek objednatele bude vždy zaznamenán ve stavebním deníku a rozsah změn bude 

projednán se zhotovitelem po předchozím odsouhlasení změny autorským dozorem, TDS a 

objednatelem.  

 

9.6 Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo zastavení realizace předmětu díla z důvodu 

platební tísně způsobené zejména pozastavením výplaty či přerušením výplaty dotace, nebo 

zrušení dotace, na tuto stavbu. Pokud se objednatel tuto skutečnost doví tak ji oznámí písemně 

zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 

 

9.7 Tato SOD je uzavřena okamžikem podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti 

okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..  

 

9.3 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 

pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Návrhy na 

změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran. Pokud 

bude dodatek uzavřen po skončení platnosti smluvních termínů dle této smlouvy v době, kdy 

bude v ČR existovat právní režim, který účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně spojí až s 

jeho uveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanovení, 

kterým budou řešeny (odstraněny) závazky sankční povahy, ke kterým v reakci na reálnou 

změnu situace došlo z důvodu časové prodlevy spojené s průběhem a dobou potřebnou pro 

zákonným způsobem provedené rozhodovací procesy u smluvních stran. 

 

9.8 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí občanským 

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
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9.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jeden pro zhotovitele a tři pro objednatele. 

 

9.10 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 

po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. Po tuto dobu je 

zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 

9.11 Zhotovitel je povinen všechny originály dokumentů, tj., písemné zprávy, písemné výstupy a 

prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle aktuálně platné metodiky. Zhotovitel 

prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že 

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této 

skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. 

 

9.12 Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuální právní nástupce obou smluvních stran. 

 

 

V  Chrudimi dne 9.10.2020                                                    V Hronově dne    8.10.2020 

 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

  

 

 

………………………………..     ..…………………………………… 

Ing. František Pilný, MBA                  XXX 

starosta města        majitel                  

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – položkový rozpočet včetně krycího listu 

č. 2 – časový a platební harmonogram 
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