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                                                                        Č.J.5212/2016 
 
 
 
Název akce: Úprava infrastruktury v budově č. p. 1435 a její integrace do datové sítě 
Národního divadla 
  
I. Smluvní strany  
 
Objednatel 
Národní divadlo  
se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
zastoupené: Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy 
Bankovní spojení: KB – Praha 1, Spálená 5 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 000 23 337 
DIČ: CZ 000 23 337 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel 
DC Computers s.r.o. 
se sídlem Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5 
provozovna: Za Ženskými domovy 124/3, 150 00 Praha 5 
zastoupená: Ing. Petrem Bořánkem, jednatelem 
Bankovní spojení: KB Praha 5 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zápis do OR: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 60668 
IČ: 25680781  
DIČ: CZ25680781 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb. 

 
II. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo dle bližší specifikace uvedené níže (dále i jen „dílo“). 
 Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 

provedení díla dle této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy. 
2. Bližší specifikace předmětu díla spočívá v: 

a. Vytvoření nového komunikačního bodu ve 3. nadzemním podlaží a jeho propojení 
do Provozní budova Národního divadla. 

b. Zprovoznění vybraných podlahových krabic ve 3. a 5. nadzemním podlaží a jejich 
zakončení v novém komunikačním bodu. Vytvoření celkem 91 přípojných míst. 

c. Odstrojení a demontáž datových rozvaděčů ve Státní opeře a jejich využití 
v novém komunikačním bodu. 
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d. Přemístění aktivních prvků, včetně Wifi AP ze Státní opery a jejich zapojení do 
nově vybudovaných rozvodů, včetně integrace do sítě Národního divadla.   

3. Zhotovitel byl vybrán objednavatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Úprava 
infrastruktury v budově č. p. 1435 a její integrace do datové sítě Národního 
divadla  Číslo zakázky: T004/16V/00024923 

4. Součástí plnění předmětu díla dále jsou:  
5. Další technické požadavky na předmět díla: 

a) Postup prací a dodávek je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24 hod.) 
dohodnout s pověřenými zástupci objednatele – Ing. Roman Struk a Ing. Jiří 
Kalendovský 

b) Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 
rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN, vč. interních předpisů 
objednatele. 

c) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zhotovitel je povinen 
organizovat kontrolní dny dle potřeby, nejméně jednou za 21 dní  

  
III. Místo plnění  
 
1. Areál Národního divadla č. p. 1435 a Ostrovní č. p. 225/1, Praha 1, k. ú. Nové Město, 

LV 341. 
2. Areál Státní opery, Legerova 75, Praha 1, č. p. 57 a 612, k. ú. Vinohrady, LV 2560 
(dále také jen „pracoviště“) 
 
IV. Ujednání o provádění díla  
 
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. 
2. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a 

nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště. 
4. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze 
zhotovitel a zavazuje se je uhradit. 

5. Zhotovitel předpokládá, že při montáži bude používat svářečky a brusky, v tomto 
případě bude informovat včas objednatele (určeného pracovníka) pro zajištění 
případného dohledu (zhotovitel si je vědom možnosti zvýšeného rizika nebezpečí 
požáru, v tomto duchu bude zvlášť ještě proškolovat pracovníky na pracovišti). 

6. Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. 
energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí 
objednatel. 

7. Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, 
poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou 
zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do 
doby předání díla objednateli, a to i za všechny újmu, která vznikne v důsledku 
provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám. 

9. Konečné vyklizení pracoviště provede zhotovitel v termínu dohodnutém na kontrolním 
dnu. 

10. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve 
smyslu §103, odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se 
budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a 
bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: ftp://infond: 
infond@90.182.97.247/infond 
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12. Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu 
provádění díla nedostatky, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 
dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat tyto 
vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 

13. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. 

14. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám újma. Zavazuje se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do 
původního stavu, nebo uhradí objednateli částku potřebnou k její náhradě. 

15. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se 
zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 24 hodin. 

16. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené 
v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel 
důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín. 

17. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám. 
 
V. Doba plnění díla  
 
1. Zahájení prací: dne 24.8.2016 
2. Dokončení a předání díla objednateli:  

a. Páteřní propoj a podlahové krabice nejpozději dne 9.9.2016 
b. Zapojení komunikačního bodu a zprovoznění aktivních prvků nejpozději dne 

10.10.2016 
 
VI. Cena za dílo  
 
1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č. 

526/90 Sb. o cenách ve výši: 
 

Cena celkem bez DPH: 211.125,-Kč 
 

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o 
DPH. DPH ve výši 21 % odvede objednatel. 

 
2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.  
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není 

oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany 
tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákona.  

4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákona. Zhotovitel tak není 
oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala. 

 
VII. Záruky za jakost díla a dodávek 
 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a dodávky specifikované 

v čl. II. smlouvy v délce 36 měsíců. 
2. Záruka za jakost díla a dodávek komponentů začíná běžet ode dne převzetí díla 

objednatelem. 
 
VIII. Způsob úhrady, fakturace 
 
1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena po provedení díla, 

tj. po dokončení díla, jeho předání objednateli a příp. odstranění vad. Cena za dílo 
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nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny případné 
vady díla či nedodělky, tzn., že nebude řádně provedeno. 

2. Splatnost ceny za dílo se sjednává 14 dnů od data doručení faktury objednateli. Za 
okamžik uhrazení ceny za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře 
bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že 
výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona 235/2004 
Sb o DPH v platném znění. 

 
IX. Smluvní pokuta, sankce 
 
1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. V. smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
2. V případě neodstranění reklamovaných vad do 10ti pracovních dnů ode dne nahlášení 

konkrétní vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a den prodlení.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 72 h. 
od doby nahlášení vady objednatelem. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 
72h. od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 10ti pracovních dnů od data 
nahlášení vady objednatelem.  

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, bude zhotovitel účtovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany  
na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za 
jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto 
tedy strany vylučují použití ustanovení § 2050 NOZ. 

 
X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla  
 
1. Objednatel předá zhotoviteli prostory pracoviště vč. přístupových cest k datu zahájení 

prací – tj. dne 24.8.2016 
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro 

pracovníky zhotovitele a přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění 
prací.  

3. Objednatel zajistí zhotoviteli nutný bezplatný vjezd, parkování a výjezd vozidel do 
areálu objektu.  

4. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu. 
5. Objednatel vyčlení jednu uzamykatelnou místnost v objektu pro úschovu pracovního 

nářadí zhotovitele. 
 
XI. Další ujednání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, 

dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární 
předpisy a příslušné ČSN. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy 
platnými pro výstavbu. 

3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení 
kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy. 



5 

 

4. Zástupce objednatele na pracovišti, pověřený dozorem a přejímáním díla je ustanoven 
Ing. Roman Struk a Ing. Jiří Kalendovský. 

5. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je ustanoven Radek Laciga, tel. +xxxxxxxxxxxxxxx 
6. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, reg. značky automobilů 

zhotovitele a řidičů, který bude trvale uložen v příslušné vrátnici, určené pro vstup do 
objektu. 

7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně 
tak, zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení 
od smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí 
být písemné a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 
a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy 

po dobu delší než 3 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele 
obdrží, 

b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,  

c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy 
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti. 

 
XII. Předání a převzetí díla  
 
1. Zhotovitel je povinen písemně nebo mailem zástupci objednatele oznámit objednateli 

nejpozději do 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo, nebo jeho část připraveno 
k odevzdání. Nejpozději do 2 pracovních dnů po tomto oznámení dohodnou strany 
časový program přejímání. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli na pracovišti. Dílo je dokončeno, pokud byla 
předvedena jeho způsobilost sloužit smluvenému účelu. O předání díla bude sepsán 
předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. 

3. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se 
v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází 
právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese 
nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do 
řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 
2628 občanského zákoníku. 

4. V rámci plnění dodávky předá zhotovitel objednateli doklady o úspěšném provedení 
všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných 
předpisů, vztahujících se k dokončenému dílu, zejména: 

 - atesty nebo certifikáty použitých materiálů 
 - záruční listy 
 - prohlášení o shodě použitých materiálů 
 - doklady o ekologické likvidaci demontovaných komponentů 
5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo 

dostavit. 
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné 

vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do 
provozu. 

7. Strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn dílo prodat, a to ani po 
předchozím upozornění zhotovitele. 
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XIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo 

jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou 
jako její dodatek. 

2. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle 
smluvních stran. 

3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněni osoby uvedené v čl. I. této 
smlouvy, nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom 
potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí smlouvy jsou její 
přílohy. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 
Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

  
 
V Praze dne    V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………. 
DC Computers s.r.o. 
Ing. Petr Bořánek 
jednatel 

…………………………………. 
Národní divadlo 
Ing.Václav Pelouch 

ředitel technicko-provozní správy 
  

 


