
qr: VKM
VODARNY KLADNO — MELNiK

akciové spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfené podle § 2586 a nésleduiicich zékona (‘5. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v platném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-463/20
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 120099
C. zakézky: 10400120

I. Smluvni strany
1. Objednatel: Vodérny Kladno - Mélnik, a.s.

se sldlem Kladno, U vodojemu 3085. PSC 272 O1 zapsané v obchodnim
rejsti‘Iku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddll B. vloZka C. 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleénosti, na zékladé plné moci

Zéstupce
ve vécech technickych: zodpovédné osoba za pi‘evzetl projektové

dokumentace
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Bank. spojeni:

(déle jen ,,objednate|“) na strané jedné

2. Zhotovitel: UNISERVIS HASEK, s.r.o.

se sidlem Zilina, Na PIska 19, okres Kladno PSC 273 O1 zapsané v
obchodnfm rejsti‘iku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C,
vloZka 6. 64129

Zastoupena: Ing. Miloslavem Haékem, jednatelem spoleénosti
Manaier projektu:
Hlavni inzenyr projektu:
ICO: 25719980
DIC: C225719980
Bank. spojeni:

(dale jen ,,zhotovitel“) na strané druhé

ll. Zékladni ustanoveni

1. UCelem této smlouvy je zabezpeéeni projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

00V Kralupy — rekonstrukce trafostanice

véetné zajiéténl vykonu souvisejicl inienyrské Cinnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmochuje zhotovitele. aby jednal jako objednatelflv zéstupce ve
véech zéleiitostech zpracovéni a projednéni projektové dokumentace, nestanovi-Ii tato
smlouva vyslovné jinak. Za timto fléelem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, které je
ph’lohou c. 1 a nedilnou souéésti této smlouvy.
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3. Smluvni strany prohlaéujl, 2e pi‘edmét smlouvy neni plnénim nemoinym a ie tuto smlouvu
uzavi‘ely po peéllvém zvéieni v§ech moZnych dfisledkfl.

III. Pfedmét plnéni
1. Zhotovit'el se zavazuje, ie vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a za podminek vni

uvedenych zajisti a vykoné pro objednatele préce. vykony a sluiby spojené s projektovou
pfipravou pi‘isluéné akce véetné souvisejici inienS/rské éinnosti. Objednatel pro vylouéeni
v§ech pochybnosti zahrnuje do pfedmétu plnéni poi‘Izenf a zlskéni v§ech poti‘ebnych
podkladfl pro projektové préce.

2. Vécné néplfi projektové dokumentace je déna poiadavky (zadénim) objednatele na rozsah
fe§eni projektu:

- rekonstrukco trafostanice COV Kralupy nad Vltavou.

3. Zaji§téni projektové dokumentace pro

. provédéni stavby (DPS) na rekonstrukci stévajici zdéné trafostanice v areélu COV
Kralupy nad Vltavou,

o projektové dokumentace pro fizemni rozhodnuti na novou pfipojku kVN.

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladfi.

3.1.1 Obstaréni vstupnich fldajfi pro Iokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnéni zékladnich ciIL'I s objednatelem.
3.1.3 Zabezpeéent potfebnyIch prflzkumfl pro vypracovéni dokumentace.

3.2 Zabezpeéeni projektové pfipravy pro provédéni stavby (DPS).

3.2.1 Vypracovéni projektu pro provédéni stavby v souladu se zékonem 85. 183/2006 8b.,
0 uzemnim plénovéni a stavebnim i'édu (stavebni zékon) v platném znéni v rozsahu
a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky é.
405/2017 Sb., véetné zapracovéni podminek povoleni stavby a zékona é.
134/2016 3b., 0 zadévéni verejnych zakézek v platném znéni.

3.2.2 Posouzeni projektu ve vztahu k zékonu 65. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjélch pi‘edpisCI, zejména
z dl’Jvodu potfeby zajiéténi plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti.

3.2.3 Vypracovéni vykazu vymér, soupisu praci, dodévek a sluieb ve skladbé odpovidajici
élenéni na stavebni a provozni soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plné v souladu s vyhléékou 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
pfedmétu verejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluieb s vykazem vymér.

3.2.4 Vypracovéni souhrnného rozpoétu, tj. ocenéni vykazu vyimér dle smémych cen
stavebnich praci URS Praha, a.s., nebojiné obdobné odpovidajici cenové soustavy.

4. Zajiéténi souvisejici inienyrské Cinnosti (dale jen IC), préce. vykony a sluiby spojené
s projednénim projektu s dotéenymi orgény ve vilstavbé, organizacemi. vlastniky nemovitosti,
pripadné s uzivateli nemovitosti za fléelem vydéni flzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni,
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ohlééeni stavby, 6i zajisténlm jinYch povinnosti objednatele, jako stavebnlka pfi vystavbé
v souladu se zékonem é. 183/2006 Sb. (stavebnl zékon). ve znénl pozdéjéich pfedpisfl.

IV. Misto plnéni

Mistem plnéni smlouvy je sidlo objednatele. Pfedéni hotového dila nebo jeho éésti bude
zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodémy KIadno-Mélnik, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za
pi‘evzeti projektové dokumentace v dobé uzaviréni smlouvy je povéi‘enou osobou pani

V. Zpflsob provedeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaloienim veékeré odbomé
péée. vlastnimi prostfedky, a to autorizovanym inienyrem podle zékona é. 360/1992 Sb.
0 vykonu povoléni autorizovanych architektfi a o vykonu povoléni autorizovanYch
inienfm‘: a technikfl éinnSIch ve vystavbé, ve znéni pozdéjéich pi‘edpisfl. Jinych osob
maze zhotovitel vyuiit, jestliie neni k nékterym pracim, éinnostem, sluibém, vykonL'lm
oprévnén v rozsahu nezbytném pro fédné a fiplné plnéni dila.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pi‘edat dilo objednateli v plném rozsahu a kvalité
v terminech stanoveny'ch v 6|. VI. této smlouvy.

V pfipadé pouZiti subdodavatele odpovidé zhotovitel za termin dokonéeni a pfedéni dila,
stejné tak i za kvalitu dila.

Objednatel je oprévnén provédét kontrolu zpfisobu provédéni dila a plnéni této smlouvy,
a to zejména pfi kontrolnich dnech, pfi ktech bude kontrolovén a hodnocen stav plnéni
smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprévnén dilo kontrolovat sém, nebo
prostFednictvim svého pfikaznika na zékladé pfikazni smlouvy. Rovnéi je Objednatel
oprévnén pfizvat ke kontrole dila zéstupce smluvniho provozovatele vodohospodéfské
infrastruktury Sti‘edoéeské vodérny, a.s.

Pokud Objednatel na zékladé vysledkl'J svych kontrolnich éeti‘eni zjisti, 2e zhotovitel
provédi dilo vrozporu stouto smlouvou a svymi povinnostmi, je povinen pisemné
zhotovitele o téchto skuteénostech informovat a iédat po zhotoviteli népravu a odstranéni
zjiéténych vad. V pfipadé zjiéténi a oznémeni vad a nedodélkfl je zhotovitel povinen tyto
odstranit v nejkrat§im moiném terminu. Odstranéni vad a nedodélkfi oznémi zhotovitel
objednateli pisemnou formou.

Za Fédné, kvalitné a véas splnéné dilo je v souladu s touto smlouvou povaiovéno dilo
dokonéené a vykonané s odbornou pééi bez vad a nedodélkfl, protokolérné objednateli
pfedané ve lhfité stanovené v élénku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen fédné a véas splnéné dilo v misté plnéni pfevzit a zaplatit
dohodnutou cenu za podminek déle touto smlouvou specifikovanych.

Zhotovitel zhotovi pfedmét plnéni vsouladu s pi‘isluénflmi prévnimi pfedpisy
a pfisluénymi CSN v ééstech zévaznych i smémSIch véetné odvétvovych norem. Souéésti
dokumentace bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivflm stavebnim objektflm
a provoznim souborflm.

Projektové dokumentace bude zpracovéna v souladu s dokumentem ,Technicch
standardtl vodohospodéfskych staveb v pflsobnosti vlastnika infrastruktury, spoleénosti
Vodémy Kladno-Mélnik, a.s. (VKM) a provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny,
a.s. (SV)“ v aktuélni verzi. Dokument je k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.
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10. ZhPtqviteI je povinen si vidy (tedy i v pfipadé, ze nebude pfedmétem plnéni dila IC),
zajlstlt stanovisko provozovatele, spoleénosti Sti‘edoéeské vodérny, a.s. (SV).

11. Inilenyrské éinnosti dle élénku Ill. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provédét jménem
objednatele s odbornou pééi, podle pokynfl objednatele a v rozsahu této smlouvy.

12. Projektové dokumentace bude vypracovéna v nize uvedeném poétu paré a formé:

Stupeh Poéet Propoéet Dokladové Elektronické Forméty dat:
dokumentace: paré: nékIadO: cast: forma:
DPS 6 x 1 x 3x 2 toho 1x 1 x CD nebo vykresové éésti: dwg a

originély USB Flash pdf
disk Textové éésti: doc a pdf

Tabulkové éésti
(propoéet nékladfl): xls
Dokladové cast: pdf

DUR 3 x 1 x 3x z toho 1x 1 x CD nebo Wkresové éésti: dwg a
originély USB Flash pdf

disk Textové éésti: doc a pdf
Tabulkové éésti
(propoéet nékladfl): xls
Dokladové fist: pdf

VI. Doba plnéni

1. Zahéjeni éinnosti zhotovitele — bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Da|§i prflbéh
jednotlivy'Ich éinnosti projektové pi‘Ipravy a souvisejici IC je specifikovén v nIZe
uvedenYch bodech.

Cinnost: Termin plnéni:

1. Pfedéni dokumentace DPS (stavebni a elektro éést): 30. 4. 2021
2. Pfedéni dokumentace DUR (pfipojka kVN): 31. 8. 2021
3. Zaji§téni IC: 31. 8. 2021

VII. Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zék. 65. 526/1990 8b.. 0 cenéch,
ve znéni pozdéjéich pfepisfl, na zékladé cenové nabfdky zhotovitele.

2. Gene dila za pfedmét plnéni dle 6|. III této smlouvy 6ini:

Cinnost: Cena v K6
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Zabezpeéeni projektové dokumentace DPS 120 000,00 25 200.00 145 200.00
(stavebni a elektro éést)
2.2 Zabezpeéeni projektové dokumentace DUR 68 000.00 14 280.00 82 280,00
(pfipojka kVN) véetné zajiéténi IC
Cena celkem: 188 000,00 39 480.00 227 480,00
Cena celkem véetné DPH slovy: dvé sté dvacet sedm tisic étyfi sta osmdesét korun
éeskych
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VIII. Platebni podminky

1. Financovéni a L'Ihrada se realizuje dle plohy <3. 1 — vypoéet ceny, ktery W0“ nedilnou SOUééSt
této smlouvy. Pi‘ilohu pfipravuje zhotovitel.

K6 bez DPH
1.1 DIIéI plnéni viz. élének VII, bod 2.1 120 00000
1.2 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.2 68 000.00
Cena celkem: 188 000,00

2. Ode dne pfedéni projektové dokumentace béii 14 denni IhL’Ita, ve které provede zhotovitelye
spolupréci s objednatelem posouzenI kompletnosti projektové dokumentace. V této lhoté
objednatel pisemné upozorni zhotovitele na zjiéténé vady a nedodélky anebo potvrdi, 2e dIIO
je bez vad a nedodélkfl.

3. Den pisemného potvrzeni (podepséni) pfedévaciho protokolu, 2e dIlo je bez vad
a nedodélkfl je dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni ve smyslu Zékona 85. 235/2004 Sb.
0 DPH tj. zhotovitel mé prévo fakturovat ai 20 pasouzeni proiektové qokomentace
obiednatelem a Qodepséni gfedévaciho protokolu odgovédnx’mi osobaml oblednatele
a zhotovitele.

Fakturovény budou pouze ty éinnosti, které byly provedeny. V pfipadé, 2e éinnost zhotovitele
byla provedena pouze éésteéné, ma objednatel prévo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedenYch éinnosti.

4. Ke v§em flétovanym ééstkém bude pfipoétena DPH dle platnych prévnich pfedpisa ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

5. Splatnost fakturje 30 dni ode dne vystaveni.

6. Zhotovitel je oprévnén po dohodé s objednatelem zhotovit vicetisky potFebné pro projednéni
a vydéni sprévnich rozhodnuti. Rovnéi tak zhotovitel zhotovi poti‘ebny poéet vicetiskfl, pro
potfeby v9bérového fizeni podle pokynfi objednatele, a to za smluvenou 0hradu.

7. Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel nebude poiadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a éinnosti zaplati odménu ve VSIéi ujednané vtéto smlouvé.

8. V uvedené odméné zhotovitele neisou zahmuty niie uvedené préce, vykony a poplatky.
Zajiéténi téchto praci bude objednateli pi‘euétovéno dle skuteéného plnéni. Ve§keré préce
objednané dle tohoto bodu, jejichi hodnota pi‘esahuje 15 tis. K6 bez DPH, musi byt pfedem
odsouhlaseny zéstupcem objednatele. Mimo jiné se jedné napi‘.

sprévni poplatky
zpracovéni projektu dopravniho feéeni
plén bezpeénosti a ochrany zdravi pi‘i préci ve vztahu k zékonu 6309/2006 Sb.
névrh provozniho Fédu
povodfiovy plén
pasportizace objektL’I, které mohou bYt dotéeny vystavbou
expertni posudky
speciélni podklady, pi‘ipadné speciélni dokumentace pro sprévni rozhodnutI
vyfiatek pro CD aj.V

V
V

V
V

V
V

V
V

9. V pi‘ipadé, 2e dojde k odstoupenI od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel
fakturovat pouze préce rozpracované ke dni zruéeni nebo odstoupenI od této smlouvy.
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IX. Smluvni sankce

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s éasem plnéni zavinény’tm zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 % z relevantni diléi ceny za kaidy den prodleni.
:I'ato sankce bude uplatnéna formou sniieni odmény zhotovitele. Sankéni opati‘eni se vztahuji
I na diléi terminy v této smlouvé uvedené.

2. V pi‘ipadé prodleni objednatele s fihradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli firok
z prodleni ve vygi 0.5 % z vyée faktury za kaZdy den prodleni.

3. PH zaji§fovéni sprévnich rozhodnuti vydévanYch vsouvislosti Splnénim zévazkfl se
mohou vyskytnout pfekéiky vzniklé zdflvodfl nelezicich na strané zhotovitele, napf.
nejasnosti ve vlastnicch vztazich kdotéenym pozemkflm, nesouhlas majitele pozemku
s vécnym bfemenem, nedodrzovéni Iht’Jt sprévnich orgénL'I danych sprévnfm i‘édem. neéinnost
orgént‘l stétni sprévy, obéanskoprévni némitky feéené soudem, odvoléni do rozhodnuti
postrédajici prévni podklad, vyméhénl mistnich poplatkfi za zébor prostranstvi apod. Tyto
okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskéni sprévnich rozhodnuti. O téchto skuteénostech
bude zhotovitel objednatele neprodlené informovat a spoleéné rozhodnou o daléim postupu.
V téchto pfipadech nebudou sniieny odmény zhotovitele ve smyslu v9§e uvedeného
ustanoveni.

4. Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou vicepréce zapfiéinéné vadou projektové
dokumentace. zpflsobenou nezapracovénim podminek ze sprévnich rozhodnuti nebo
vyjédfeni adastnikfl fizeni nebo stanovisek orgénfi stétni sprévy, anebo nesprévnS/m
zpracovénim pfisluényIch podkladfl dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému pfedmétu plnéni,
které budou mit vliv na zvy§eni ceny dila, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze
vzniklflch vicenékladfl, maximélné véak do vyée PC za pfisluénou éést PD jako smluvni
pokutu. Zaplaceni smluvni pokuty nemé vliv na vyméhéni néhrady zpflsobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovidé za §kodu v pfipadé, 2e by vada v projektové dokumentaci byla
dflsledkem nesprévné, neL'Jplné nebo nepi‘esné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
tFetich osob dotéenych realizaci pi‘edmétné akce vrémci jimi vyhotovenych stanovisek
(vyjéd‘r'eni).

X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou pfedem projednévény ve§keré préce a zmény majicl vliv na cenu dila
a zménu termini: dokonéeni dila. Objednatel se zavazuje projednévat navriené zmény tak,
aby nebyla naruéena plynulost provédénych praci.

2. Zhotovitel se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni projektové dokumentace 3 tim,
ie na tato jednéni bude min. 3 tS/dennim pfedstihem zvén zéstupce objednatele a zéstupce
provozovatele Stfedoéesky’mh vodéren. as.

3. Zhotovitel se zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit terminy a Cetnost vyrobnich vyborfi se
zéstupcem objednatele dle él. 1.1.

Pfedpoklédany poéet vyrobnich vyborCI je nésledujici:

- vstupni vyrobni vybor po zadéni PC
- ve fézi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fézi pi‘ed dokonéenim

Zhotovitel se zavazuje pfedévat objednateli bezprostfedné po obdrieni fotokopie véech
sprévnich rozhodnuti (UR, SP, potvrzeni ohlééeni stavby aj.). Totéi se tyké objednatele vfléi
zhotoviteli.



‘vVKM
VODARNY KLADNO —

akciovfi spoleénoxELNtK COV Kralupy — rekonstrukce trafostanlce
Smlouva o dflo na zhotovenI projektové dokumentace

XI. Zéruka:
1. Zhotowtel pfejimé za inienyrskou 6innost v rozsahu této smlouvy zéruku na dobu 48 mésICl'J-

Tato doba poéiné dnem pi‘edénl pfisluéné PD dle él. VIII.
2. ZhotOVItgl rgéi za to, ie dilo bude naeeno provozuschopné a bude mIt pOZadované vlastnosti

pfi dodrze’nI navrienych parametrfl. Neruéi za zévady vzniklé pfi realizaci, zejména P°uzm
nesprfévpych technologii provédéni, neschvélenych materiéla, poruéeni bezPeénOStniCh
pfedplsu apod.

XII. Zévéreéné ustanoveni:

1. Souéésti této smlouvy je vypoéet ceny dle sazeaku UNIKA a plné moc.

2. Manaier projektu je oprévnén povéfovat dIléImi pracovnimi CIko ostatni zamé

zhotovitele.
3. Zéstupci objednatele bude zhotovitelem pfedem pfedloien k odsouhlaseni seznam véech

jeho subdodavatelfl, jejichi zévazek pi‘eséhne 50 % ceny plnéni dle této smlouvy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichi véechny maji stejnou platnost.

Objednatel obdrii 2 stejnopisy a zhotoviteI obdriI 1 stejnopis.

5. Ménit a doplfiovat smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek

mfiie piedloiit kterékoliv smluvni strana. Druhé strana zaujme stanovisko do 21 dm’: po

obdrieni.

stnance

6. Zhotovitel mflie smlouvu pisemné vypovédét. vypovéa doba je 1 mésIc a zaéne béiet od

1. dne mésice nésledujiciho. v némi byIa vypovéd' doruéena. Objednatel mfiie smlouvu

kdykoli pisemné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfislu§nou éést

odmény, pokud obdrzi od zhotovitele plnéni v rozsahu k datu vypovédi smlouvy. Poiadované

néhrada vzniklych nékladfi a pfisluéné éést odmény musi odpovidat pfedanému rozsahu

plnéni.

7. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetnéjejich pfiloh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na

dfikaz jejich svobodné, pravé a véiné vale pfipojuji své popisy.

8. Tato smlouva nabyrvé v souladu s ustanovenIm § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich

podminkéch Uéinnosti nékterich smluv, uver'ejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon

o registru smluv), L’Iéinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. SmluvnI strany berou na

védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékona

é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvnI strany bezvyhradné

souhlasi s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym
prévnim Fédem. "

v Kladné dne ”’3’”??? v Ziliné dne.....3&1;

l/ /

Ing. Josef Zivnflstelf, fedit'el spoleénosti Ing. Miloslav Haéek, jednatel spoleénosti
zéstupce zhotovitele

Pfilohy: 6. 1 - Plné moc k zastupovéni objednatele
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VODARNY KLADNO _ MELNI

K COV Kralupy — rekonstrukce trafostanlce
akciové s oleép nost Smlouvn o dflo na zhotovenl pro]ektové dokumentace

Pfiloha 6. 1

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnflstkem, i‘editelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti UNISERVIS HA§EK, s.r.o.
se sidlem Zilina, Na Piska 19, okres Kladno PSC 273 01
160 25719980
zastoupena Ing. Miloslavem Ha§kem, jednatelem spoleénosti

k zastupovéni ve véci stavby

,,éOV Kralupy — rekonstrukce trafostanice“

6. smlouvy P—463/20, é. zakézky 10400120,

ke véem L'Jkom'xm, éinnostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovénim n’évrhu stavby

ajejich zafizeni, s projednénim, vyi‘izenim a ziskénim flzemnich rozhodnut'a, stanowsqk

a rozhodnuti speciélnich stavebnich flfadfl, pfipadné dalétch D088 3 dotéenygh vlgstniku,

stavebnich povoleni véetné zastupovéni v souvisejicich sprévnich fizenich, k pfiJIMéfll véfach

souvisejicich vydanflch stanovisek, vyjédi‘eni a rozhodnuti, podévéni opravnych pro§tredku 6|

jejich vzdévéni se; plné moc se nevztahuje na pfipadné uzaviréni smluv o vécnych bremenech

a o néhradé ékody souvisejicich s realizaci stavby.

Plné mocje udélena od 15. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

v Kladn ’

.................................
..

Ing. Jose Zivnfl , feditel

Plnou moc v plném rozsahu pi‘ijimém:

Ing. Miloslav Haéek, jednatel spoleénosti




