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                        Smlouva o dílo  

Uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“ 

 

 

I 
Smluvní strany 

1. Nemocnice Tábor, a.s. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 
B, vložka 1463 
se sídlem: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor   
zastoupená: Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva,  
                  MUDr. Jana Chocholová – místopředseda představenstva  
   
IČ:  26095203     
DIČ: CZ26095203     
Kontaktní osoba:  Josef Markvart   
Bankovní spojení:  ČSOB Tábor   
Číslo účtu:  199229020/0300    
dále jen „objednatel“ 
 

2. HES stavební s.r.o. 
vedená v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 239567 
se sídlem: Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4    
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem              
IČ: 281 43 213 
DIČ: CZ 281 43 213    
číslo účtu: 204633379/0600, 2051108504/8040    
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Oberbank  a.s.,   
telefon, fax, e-mail:   
dále jen „zhotovitel“ 

 
II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, 
kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, 
které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně 
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.  
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III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Výstavba parkoviště“ podle 
projektové dokumentace zpracované obchodní firmou Zenkl CB, spol. s r.o., se sídlem 
Jírovcova 2, 370 01 České Budějovice, IČO: 281 313 39.  protokolárně ji předat 
objednateli.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou 
z kolaudačního řízení. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu 
s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 
sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, řádně a včas, vlastním jménem, na 
svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby 
bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci 
potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

5. Dílo bude realizováno v souladu s podklady, které zhotovitel obdržel od objednatele před 
uzavřením této smlouvy (tj. v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1 
tohoto čl.) a dále v souladu s touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh, obecně 
závaznými právními předpisy, normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými 
normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu 
smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Pokud není 
ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména české technické normy, jsou 
pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

6. Realizační projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane 
v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na 
své náklady. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady stavby převzatými od objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné 
podklady stavby jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné 
pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo. 

9. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po 
podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně 
objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných 
objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými 
pracovníky objednatele při prohlídce staveniště. 

11. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po 
podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně 
objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí. 

12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících 
pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. 

 
IV. 

Místo plnění 
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Místem plnění pozemcích parc. č. 1217/10, 1217/9, 1204/1, 1204/2, 1204/3 1204/4 a 1205  
v areálu Nemocnice Tábor, a.s. a blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. 
III. odst. 1. této smlouvy.  

 
V. 

Cena díla  

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak. 

Stavební práce celkem bez DPH 2.164.186,- Kč 
 DPH 21% 454.479,- Kč 
 Cena celkem včetně DPH 2.618.665,- Kč 
(slovy: dvamilionyšestsetosmnácttisícšestsetšedesátpětkorunčeských) 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu 
určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli 
předanou zadávací projektovou dokumentací apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k 
této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Bude-li se skutečný rozsah díla lišit od předepsaného rozsahu díla, zavazují se 
smluvní strany dodatkem ke smlouvě přiměřeně upravit dohodnutou cenu. Úprava bude 
provedena dle skutečně provedených prací a dodávek materiálu. Rozsah díla bude 
upřesňován zápisy ve stavebním deníku. Vícepráce mající vliv na cenu díla musí být 
oceněny zhotovitelem a odsouhlaseny dopředu objednatelem, jinak nebudou proplaceny. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
snížení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené sazby DPH povinen účtovat objednateli k 
ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě. 

6. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu 
převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení 
předmětu smlouvy. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

8. Součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů (příloha č. 1). Pokud oceněný výkaz výměr neobsahuje některou z položek, 
nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

 
VI. 

Termín plnění  

 
1. Staveniště bude předáno a převzato nejpozději do 5 dnů po podpisu smlouvy a vyklizeno 

do 5 dnů po písemném protokolárním předání díla zadavateli, pokud nebudou překážky 
na straně objednatele. Termín pro dokončení díla a protokolárního předání celého díla 
bude 42 dnů od převzetí staveniště. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram 
výstavby díla (příloha č. 2). Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle harmonogramu 
výstavby. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 
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splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví 
zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez 
zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se 
příslušná povinnosti vztahuje.   

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 
posunou termíny tím dotčené. 

4. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen na své náklady a v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo 
minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace 
díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.). přičemž 
o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. 

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., 
bodu 4. této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu v době 
podpisu smlouvy nepředvídatelných nepříznivých klimatických podmínek znemožňující 
dokončit řádně předmět smlouvy dle obecně doporučených technologických postupů, 
poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín 
k dokončení a předání díla, vždy však po vzájemné dohodě s objednatelem. 

7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, účastí při 
kolaudačním řízení a předáním objednateli bez vad a nedodělků, včetně předání všech 
požadovaných dokladů, atestů, kolaudačních souhlasů, jiných rozhodnutí potřebných pro 
užívání stavby. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá (s výhradami či bez výhrad) nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící 
řádnému užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla, 
v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.  

9. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s prováděním díla 
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo 
nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení 
předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového 
prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by 
ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel 
k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu 
k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je 
objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

11. Objednatel není povinen převzít dílo před uplynutím lhůty pro jeho dokončení. 
 

 
 

VII. 
Vlastnictví a přechod nebezpečí škody 

1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel. 
Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení takových nemovitostí podle této 
smlouvy nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovitosti. Vlastnictví 
k movitým věcem, jimiž mají být takové nemovitosti vybaveny a jež se nestávají 
zabudováním součástí některé z takových nemovitostí, objednatel nabývá okamžikem 
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umístění na stavbě nebo staveništi. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel 
povinnost podle této smlouvy předat objednateli, nabývá objednatel okamžikem předání 
objednateli. 

2. Výsledky projektových prací a další dokumentace („dokumentace“) vytvořené 
zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou co do hmotných substrátů majetkem 
objednatele, který jich může užít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy 
včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejích zejména 
doplnění, přepracování a změn třetími osobami pro objednatele činnými při provádění 
nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení této smlouvy z jakýchkoli důvodů. 
Cena za licenci a hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat 
výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a třetím stranám je poskytovat 
pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci předávané 
zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. 

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a 
včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se 
tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 
objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a 
TDO. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním 
díla. Zhotovitel je zodpovědný za: 
- jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla až do 
vypršení záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, dozorů a 
zástupců objednatele, 
- všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou před vypršením 
záruky za dílo a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo 
budou vycházet z chyb provádění díla. 

5. V rámci náhrady škody bude objednatel účtovat náhradu škody a postupovat v souladu s 
právními předpisy. 
 

 
VIII. 

Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 
„faktura“), která budou mít náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, 
f) soupis skutečně provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  
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3. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel 
vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis 
provedených prací v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním 
položek v nabídkovém rozpočtu, zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a 
odsouhlasený inženýrskou organizací vykonávající na základě plné moci za objednatele 
inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou 
hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu 
výstavby díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 kalendářních dní ode dne jejich 
doručení objednateli. 

4. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je minimálně 30 dní 
ode dne jejího doručení objednateli. 

5. Dílčí měsíční faktury budou vystavovány dle skutečně provedených prací, maximálně 
však do výše 90% celkové ceny díla. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou 
nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
nemá nárok na úrok z prodlení. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O 
této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 
uvedené v čl. I. smlouvy. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
12. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. zákona č. 89/2012, občanského 

zákoníku, dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku vůči zhotoviteli, ať splatnou či nesplatnou, vůči jakékoliv peněžité 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli, ať splatné či nesplatné. 

13. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro 
uskutečnění plnění podle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. 
Pakliže zhotovitel při plnění této smlouvy použije menší množství určité položky, bude 
příslušným způsobem snížena cena díla.  

 
 
 

IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou 
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odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, 
realizační projektové dokumentaci, stavebnímu ohlášení a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ 
stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 
budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem 
inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti 
je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a 
materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů. 

X.  
          Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a 
závazků třetích osob. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Před zahájením 
prací bude zhotovitelem navržen a objednatelem schválen prostor pro zařízení 
staveniště. 

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 

náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

8.    V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) se zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
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staveništi. Jméno konkrétní osoby nebo název organizace bude sdělen zhotoviteli 
zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických a realizace stavby. 

 
 XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní 
doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a 

případné změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné 
příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit 
k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu 
souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na 
vlastní zodpovědnost. 

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných 
odkladů prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
objednatele týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda 
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neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou 
v rozporu se stanovenými technickými parametry.  

3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit 
objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat 
déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby 
odstranění vady. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání 
objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny 
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

8. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 
dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.  

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup – optimální a 
vhodné řešení. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x 
měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

12. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 
a) Jednu sadu prováděcí projektové dokumentace 
b) příslušná povolení ke stavbě včetně povolení vstupů na pozemky 
c) vyjádření dotčených orgánů a organizací 

13. Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba 
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými hygienickými 
právními předpisy a normami pro zdravotnická zařízení. Demoliční práce budou 
prováděny v době od 8 do 18 hod. 

14. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 
Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně 
hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je 
povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen 
takové skutečnosti zástupci objednatele oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od 
okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo sdělené objednatelem ve 
stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za 
škody, které mu tím vzniknou. 

15. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v 
důsledku jednání zhotovitele.  

16. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s plněním této smlouvy. 
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17. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od 
vzniku níže uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, že: 

(a) přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým subdodavatelům podílejícím se na 
plnění této smlouvy,  

(b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení  insolvenčního řízení, 

(c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace, 

(d) přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této 
smlouvy, anebo 

(e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit 
povinnosti podle této smlouvy. 

18. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za 
optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování 
pořádku na staveništi. 
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 
dodržování technické dokumentace, harmonogramu výstavby a udržování pořádku na 
převzatém staveništi. 

- jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě 
nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je 
povinen o svých výhradách informovat zhotovitele písemně zápisem do stavebního deníku. 
Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se 
smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají 
bezpečného provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel 
odstraňovat okamžitě. V případě vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn 
okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich odstranění.  
- zhotovitel je povinen uhradit spotřebu veškerých provozních médií potřebných pro 
provedení díla včetně spotřeby médií dle této smlouvy, uhradit náklady spojené s instalací, 
provozem a demontáží všech médií. 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Přejímací řízení proběhne 
neprodleně po skončení prací v termínu stanoveném zhotovitelem. Termín přejímacího 
řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit 
následující doklady: 
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a) 1 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací zhotovitelem a autorským dozorem, 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
d) stavební deník. 

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 
j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
k) datum a místo sepsání zápisu, 
l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

4. Zhotovitel současně předá objednateli ve 4 vyhotoveních doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy 
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění 
odpadů vzniklých při stavební činnosti. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku a 
závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a 
kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, 
nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném 
Protokolu - zápise o předání a převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny 
k jejich odstranění. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za 
nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 
předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na 
oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních 
dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu 
smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku. 
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XIV.  
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a 
vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 
odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku 
určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací.  

4. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo, včetně všech jeho součástí, v délce 60 
měsíců.  

5. Záruční lhůta za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon 
dodaného díla začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků objednatelem.  

6. Vady zjištěné na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 
objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady. 

7. Délka záruky na dílo jako celek v měsících 84. 
 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. 

2. Komunikace ohledně způsobu vyřízení reklamace mezi zhotovitelem a objednatelem 
bude probíhat prostřednictvím emailu. 

3. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). 
Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení reklamace 
(formou emailu), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na reklamovanou vadu nejpozději do 48 hodin. 
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) po obdržení reklamace 
nejpozději do 12 hodin. 

6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není 
zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro 
odstranění vady. 

7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve lhůtě uvedené v bodě 1 po 

obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
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povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady podle článku V. Cena díla - oceňování víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí 
na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle části VIII. Platební 
podmínky. 

 
XVI. 

Odpovědnost za způsobenou škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a je povinen dodržovat platné právní 
předpisy pro nakládání s odpady. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá po dobu uskutečňování výstavby za stav a provoz všech stavebních 
objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za 
prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní 
činností, a to na celou dobu plnění předmětu smlouvy a zavazuje se jej udržovat 
v platnosti po celou dobu trvání závazku vyplývajícího z této smlouvy.  

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností 
zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, 
která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 6 tohoto článku, je zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí 
škody na objednatele (viz odstavec 1 tohoto článku smlouvy), zhotovitel za úhradu a za 
sjednaných podmínek s objednatelem takové poškození odstraní, pokud se nebude 
jednat o odstranění vady v rámci záruční doby. 

9. Případné poškození stávajícího vybavení, technologie, vnitřních instalací (el. Instalace, 
slaboproud, ÚT, ZT aj.) při realizaci uhradí a uvede do původního stavu zhotovitel  na 
své náklady. 

 
XVII. 

Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části, tj. ve lhůtě stanovené dle čl. VI.2. 
a dle čl. VI.3. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nedodržením nástupu na odstranění reklamované vady v záruční 
lhůtě.  

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována 
až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem 
nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.  

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu určeného objednatelem (s přihlédnutím k závažnosti 
zjištěné vady) k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
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i započatý den prodlení a zjištěný případ. 
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad určeného objednatelem (s přihlédnutím 

k závažnosti zjištěné vady) zjištěných při kolaudaci stavby je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a 
zjištěný případ. 

7. V případě nedodržení termínu určeného objednatelem (s přihlédnutím k závažnosti 
zjištěné vady) k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a 
zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve 
výši 2.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a 
uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy bude z jakéhokoliv důvodu považováno 
za neplatné, zdánlivé, neúčinné, sporné nebo nevymahatelné, zůstává platnost a 
účinnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu o 
náhradě dotčeného ustanovení jiným ujednáním, které nejlépe odpovídá úmyslu 
smluvních stran při uzavírání této smlouvy. Pokud nebude dohody dosaženo, bude 
namísto dotčeného ustanovení použito ustanovení příslušného právního předpisu, které 
je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této smlouvy. Osoby podepisující 
tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětného díla. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
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odmítne či jinak znemožní. 
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
č. 1 -  Oceněný výkaz výměr 
č. 2 -  Časový harmonogram výstavby díla 
č. 3 – Seznam subdodavatelů 
 
 
 
 

  V Táboře dne  29.7.2016                                   V                        dne  
 
Za objednatele:                                            Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………..                         ………………………………………..         

          Ing. Ivo Hlouška, MBA    Michal Jakubec 
        předseda představenstva        jednatel 
 
 
 
 
                   
 
     …………………………………………….. 
          MUDr. Jana Chocholová  
       místopředseda představenstva 



6
A Předání staveništ ě 1
B Zařízení staveništ ě, DIO 1
C Výstavba parkovišt ě HES 6
C1 přípravné + zemní práce, odvoz na skládku HES 2
C2 veřejné osvětlení HES 1
C3 konstrukční vrstvy, hutnění, odvodnění HES 2
C4 osazení obrubníků HES 1
C5 asfaltové vrstvy HES 1
C6 pokládka zámkové dlažby HES 1
C7 dokončovací práce - povrchové úpravy terénu HES 1

Postřik + pokládka ACP16 1 den
Postřik + pokládka ACO11 1 den
Omezení provozu v místě nově položeného asfaltu 2dny

„Výstavba parkovišt ě“

Ukončení
1 2 3 4

„Výstavba parkoviště“
Verze č.1

popis SO zdroje Zahájení
5

trvání 

(týdny) 6



Rozpočet Parkovišt ě JKSO 
Objekt SKP 

Parkovišt ě a elektroinstalace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
PARKOVIŠTĚ – Nemocnice Tábor Náklady na m.j.

Cenová soustava

Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Základní rozpo čtové náklady

HSV celkem 1 772 427

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 1 772 427

ELEKTRO 391 759

ZRN+ELEKKTRO 2 164 186

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 618 665 Kč

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpo čtové náklady

2 164 186 Kč
454 479 Kč

Objednatel Nemocnice Tábor
Dodavatel

CELKOVÝ ROZPOČET

Projektant Zenkl CB s.r.o.
Zpracovatel projektu Zenkl CB s.r.o.
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PARKOVIŠTĚ – Nemocnice Tábor Rozpočet :
Parkovišt ě

¨

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 228 100
2 Základy a zvláštní zakládání 85 735
3 Svislé a kompletní konstrukce 31 400
4 Vodorovné konstrukce 1 500
5 Komunikace 1 077 566
8 Trubní vedení 81 120
91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací 159 430
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 41 740
998 Staveništní přesun hmot 20 837
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 000

CELKEM  OBJEKT 1 772 427

Stavba :
Objekt : Parkoviště

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů
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PARKOVIŠTĚ – Nemocnice Tábor Rozpočet:
Parkovišt ě

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 112101101 Kácení stromů listnatých do 300 mm kus 1,00 100,00 100,00
2 112201101 Odstranění pařezů kus 4,00 250,00 1 000,00
3 113106581 Rozebrání dílců komunikací ze silničních panelů m2 30,00 50,00 1 500,00
4 113107223

Odstranění podkladů v ploše nad 200 m2 z kameniva drceného tl. do 
300 mm m2 557,00 30,00 16 710,00

5 113107242 Odstranění podkladů v ploše nad 200 m2 živičných tl. do 100 mm m2 215,00 20,00 4 300,00
6 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 46,70 20,00 934,00
7 122202203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 
5000 m3 m3 450,00 40,00 18 000,00

8 132201101 Hloubení rýh šířky do 600 mm  v hornině tř 3 do 100 m3 m3 65,03 350,00 22 760,50
9 162201411 Vodorovné přemístění kmenů do 1000 m listnatých kus 1,00 200,00 200,00
10 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1000 m listnatých kus 4,00 60,00 240,00
11 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 33,90 5,00 169,50
12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 528,01 70,00 36 960,70
13 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100m3 m3 325,00 15,00 4 875,00
14 171101101 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS m3 29,52 20,00 590,40
15 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 528,01 10,00 5 280,10
16 171201211 Poplatek za uložení na skládce t 844,82 20,00 16 896,40
17 174101101 Zásyp sypaninou z horniny jam, rýh, šachet m3 22,60 50,00 1 130,00
18 1741011011 Zásyp kamenivem ŠD 32-63 m3 48,40 450,00 21 780,00
19 175101101 Obsyp potrubí kamenivem frakce 8-16 m3 33,00 355,00 11 715,00
20 175101201 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 8,46 500,00 4 230,00
21 175101109 Filtrační vrstva z kameniva frakce 8-16 tl. 150 mm m3 24,20 550,00 13 310,00
22 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,00 25,00 700,00
23 1804021111 travní osivo kg 0,84 100,00 84,00
24 181951102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 723,30 10,00 7 233,00
25 1813011112 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 

vrstvy do 150 mm m2 28,00 10,00 280,00
26 1813011011 Sanace podloží z nakupovaného materiálu ŠD 0-63 t 218,36 170,00 37 121,20

položka obsahuje dodávku a uložení materiálu – předpoklad 20% 
plochy – položka bude použita jen se souhlasem investora

Celkem za 1 Zemní práce 228 099,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
27 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu do 1:2,5 m2 161,00 10,00 1 610,00
28 211971110R geotextílie silniční separační 500 g/m2 m2 177,10 20,00 3 542,00
29 211971110R vodonepropustná fólie PVC m2 177,10 100,00 17 710,00
30 212752213 Trativody drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm  - 

položení drenážní trubky m 303,00 180,00 54 540,00
31 212752213R trubka drenážní PE D 125 mm m 333,30 25,00 8 332,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 85 734,50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
32 338000000 Betonová podezdívka m3 4,00 2 600,00 10 400,00
33 338171111 Osazování sloupků plotových ocelových výšky do 2 m kus 12,00 350,00 4 200,00
34 3381711111 plotový sloupek pozink 60x60x2000 kus 12,00 200,00 2 400,00
35 348171130 Osazení oplocení z dílců kovových rámových výšky do 2 m m 24,00 100,00 2 400,00
36 3484011301 panel pozink 3D 2000x1000 kus 24,00 500,00 12 000,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 400,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
37 451573111 Lože pod potrubí v otevřeném výkopu ze štěrkopísku m3 3,00 500,00 1 500,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 500,00
Díl: 5 Komunikace
38 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 994,00 70,00 69 580,00
39 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 418,30 100,00 141 830,00
40 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ šířka do 3 m tl. 70 mm m2 497,00 280,00 139 160,00
41 573111112 Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního v množství 1,00 kg/m2

m2 497,00 20,00 9 940,00

Oceněný rozpo čet

Stavba :
Objekt : Parkoviště
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42 573211111 Postřik živičný spojovací v množství do 0,70 kg/m2 m2 497,00 15,00 7 455,00
43 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11+ šířka do 3 m tl. 40 mm m2 497,00 190,00 94 430,00
44 596211233 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro 

pěší s ložem tl. 40 mm, tl. 80 mm plochy přes 300 m2 m2 1 469,71 170,00 249 850,70
45 5962112201 dlažba betonová zámková 200x100x80 barva přírodní m2 715,85 200,00 143 170,00
46 5962112201 dlažba vegetační  betonová zámková 210x140x80 barva karamelová

m2 745,00 280,00 208 600,00
47 5962112201 dlažba vegetační  betonová zámková 210x140x80 barva šedá m2 56,46 240,00 13 550,40

Celkem za 5 Komunikace 1 077 566,10
Díl: 8 Trubní vedení
48 871310320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z hladkého plnostěnného 

SN12 DN 150 m 42,00 80,00 3 360,00
49 8713504101 potrubí PP DN 150 SN 12 m 42,00 180,00 7 560,00
50 877370420 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 

PP  korugovaného odboček  DN 300 kus 4,00 600,00 2 400,00
51 8773704201 ODBOČKA UR2 250/160 45° DIN UREA/UR kus 4,00 1 100,00 4 400,00
52 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců DN 300 vč. dodávky 

materiálu kus 2,00 20 000,00 40 000,00
53 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 

normální vč. dodávky materiálu kus 3,00 5 800,00 17 400,00
54 R  - položka Odstranění stávající uliční vpusti kus 1,00 1 500,00 1 500,00
55 R - položka Posun stávající štěrbinové vpusti kus 1,00 2 500,00 2 500,00
56 R - položka Vybourání stávají kanalizace m 1,00 1 000,00 1 000,00
57 R - položka Napojení přípojky DN 150 do stávající šachty kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 8 Trubní vedení 81 120,00
Díl: 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací
58 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky kus 1,00 220,00 220,00
59 9140011112 dopravní značka FeZn – IP12 + O1 kus 2,00 530,00 1 060,00
60 9140011112 dopravní značka FeZn – E1 kus 2,00 450,00 900,00
61 9140011114 sloupek pozinkovaný pro dopravní značky pr. 70 mm, dl. 3m kus 1,00 330,00 330,00
62 9140011115 patka pro osazení pozinkovaného sloupku do země kus 1,00 450,00 450,00
63 9140011116 pozinkovaná objímka pro uchycení značky na sloupek prům.70 mm 

kus 4,00 65,00 260,00
64 9140011117 víčko na pozinkovaný sloupek prům.70 mm kus 1,00 15,00 15,00
65 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou kus 4,00 250,00 1 000,00
66 916131213 Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu do 

lože z betonu prostého m 403,50 190,00 76 665,00
67 9161312131 obrubník betonový silniční 1000x150x250 kus 379,04 80,00 30 323,20
68 9161312132 obrubník betonový silniční přechodový kus 36,57 70,00 2 559,90
69 935112111 Osazení betonového příkopového žlabu z tvárnic šířky do 500 mm

m 46,25 170,00 7 862,50
70 935112111 betonový odvodňovací žlab 250x500x120 kus 185,00 50,00 9 250,00
71 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 24,21 1 000,00 24 210,00
72 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného m 20,40 85,00 1 734,00
73 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových m 24,00 60,00 1 440,00
74 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení kus 1,00 150,00 150,00
75 966000000 Přesun stávající elektro kapličky kus 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 91 Dopl ňující konstrukce práce pozemních komunikací 159 429,60
Díl: 997 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce
76 997000000 Bourání podezdívky plotu m3 4,00 1 300,00 5 200,00
77 997000001 Odstranění stávající skruže kus 1,00 1 000,00 1 000,00
78 997000002 Bourání stávající kamenné zdi m3 6,00 1 300,00 7 800,00
79 997000003 Odstranění zbytků objektu kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
80 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 662,00 5,00 3 310,00
81 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 662,00 15,00 9 930,00
82 997221815 Poplatek za skládku betonu t 256,98 20,00 5 139,60
83 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 50,53 20,00 1 010,60
84 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 317,49 20,00 6 349,80

Celkem za 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce 41 740,00
Díl: 998 Staveništní p řesun hmot
85 998223011 Přesun hmot pro komunikace s krytem živičným t 1 389,14 15,00 20 837,10

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot 20 837,10
Díl: VRN Vedlejší rozpo čtové náklady
86 999999991 Geodetické vytýčení stavby kus 1,00 10 000,00 10 000,00
87 999999992 Vytýčení inženýrských sítí kus 1,00 15 000,00 15 000,00
88 999999993 Zaměření skutečného provedení stavby kus 1,00 5 000,00 5 000,00
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89 999999994 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00 10 000,00 10 000,00
90 999999995 Dopravně inženýrské opatření kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 5 Komunikace 45 000,00
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Rozpočet - elektro

REKAPITULACE s 21% DPH
El. instalace - montáž 148 655,00
Materiál délkový 35 586,50
Materiál kusový 177 597,75
PPV 8 919,30

Zjištění stávajících stavů 1 500,00
Plán skutečného provedení 5 000,00
Přesuny 10 000,00
Revize 4 500,00
Součet 391 758,55
Celkem bez daně

+ DPH 21%
82 269,30

Celkem s daní

Popis Jedn. Množ.
 1 jednot. celkem jednot. celkem jednot. cena celkem
Kabel CYKY 3Dx1,5 m 3 18,00 54,00 10,00 30,00
Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100 18,00 1 800,00 10,00 1 000,00
Kabel CYKY 3Cx2,5 m 70 18,00 1 260,00 17,00 1 190,00
Kabel CYKY 4Bx10 m 230 21,00 4 830,00 72,00 16 560,00
Kabel UTP cat.5E - zemní m 290 12,00 3 480,00 11,00 3 190,00
Trubka  PE průměr 40 m 380 16,00 6 080,00 11,00 4 180,00
Trubka  PE průměr 110 m 30 18,00 540,00 34,00 1 020,00
Soumrakový spínač ks 1 230,00 230,00 654,00 654,00
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 25 26,00 650,00 18,00 450,00
Pásek zemnící FeZn 30/4 m 210 26,00 5 460,00 29,00 6 090,00
Svorka hromosvodná SS ks 14 42,00 588,00 8,00 112,00
Svorka hromosvodná SP1 ks 7 42,00 294,00 11,00 77,00
Svorka hromosvodná SR03 ks 7 42,00 294,00 28,00 196,00
Svroka hromosvodná SK ks 5 42,00 210,00 16,00 80,00
Stožár K 6 - žár. Zn ks 7 423,00 2 961,00 2 686,00 18 802,00
Výložník SK 2-300/180° ks 2 189,00 378,00 346,00 692,00

391 758,55 Kč            

474 027,85 Kč            

Montáže materiál délkový materiál kusový
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Rozpočet - elektro

Svítidlo HELLUX DWS 135-5/42W LED ks 9 216,00 1 944,00 9 031,00 81 279,00
Konzole pro kameru ks 2 426,00 852,00 426,00 852,00
Vývodka ks 2 178,00 356,00 22,00 44,00
Vrtání stožáru ks 4 369,00 1 476,00
Svorkovnice SR 721 ks 5 189,00 945,00 459,00 2 295,00
Svorkovnice RSS 16 ks 2 189,00 378,00 446,00 892,00
Pouzdrový základ pro stožár ks 7 650,00 4 550,00 600,00 4 200,00
Výkop pro pouzdr. základ ks 7 550,00 3 850,00
Demontáž stávajícího RVO ks 1 2 980,00 2 980,00 1 500,00 1 500,00
Demontáž pilíře ks 1 2 030,00 2 030,00
Montáž RVO ks 1 9 250,00 9 250,00
Pilíř pro RVO ks 1 6 285,00 6 285,00 11 000,00 11 000,00
Výkop pro RVO ks 1 550,00 550,00
Základ pro pilíř RVO ks 1 2 000,00 2 000,00
Kamera IP vč. příslušenství a montáže - dle výběru investora ks 2 880,00 1 760,00 4 500,00 9 000,00
Napojení v serveru ks 1 850,00 850,00
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění m 270 190,00 51 300,00
Výstražná fólie PVC š=22cm m 280 8,00 2 240,00 3,00 840,00

Betonové lože m3 17,0 500,00 8 500,00 2 000,00 34 000,00

Úprava balenou drtí m2 45 200,00 9 000,00 150,00 6 750,00
Řezání spáry asfaltem m 130 65,00 8 450,00
Mezisoučet 1,00 148 655,00 34 550,00 172 425,00

1,00
Podružný materiál 3% 1,00 1 036,50 5 172,75

1,00 35 586,50 177 597,75
PPV 6% 1,00 8 919,30

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
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