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č. smlouvy objednatele: 000777 00 16 

       č. kontraktu : 9002002064 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY  

 

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:                   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

Swietelsky Rail CZ s.r.o.    

se sídlem:   Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

   odštěpný závod Čechy, Perucká 2493/9, 120 00 Praha 2 

zastoupený: Richardem Filipem, vedoucím odštěpného závodu Čechy 

IČO:    28332202 

DIČ:    CZ28332202, plátce DPH 

bankovní spojení:  Oberbank AG 

číslo účtu:   2021149663/8040 

OR:                   KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl C, vložka 17888 

 

  

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 4.10.2016,                                

č. j. 400120/1555/16, jehož výsledky jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této smlouvy o dílo 
(dále jen „smlouva“). 
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2.   PěEDMċT SMLOUVY 

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající v OpravČ koleje č. 34 v hale 

B na Depu Kačerov) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále 
stanovených v této smlouvě.  

Rozsah prací: 

 snesení kolejnic mimo kolej (2x cca 203 m, levý + pravý kolejnicový pás – LP +PP),  

 demontáž betonových bloků, vyarmování a dobetonování kolejových betonů do 
potřebné výše (2 x cca 203 m, L + P kolejový beton),  

 zpětné položení kolejnic na nové kolejové betony (2x cca 203 m, LP + PP),  
 likvidaci odpadů (veškerého materiálu, součásti železničního svršku zůstávají 

objednateli),  

 obnovení stávajících barevných nátěrů (v celé délce koleje nátěr kolejových betonů + 
bezpečnostní nátěry), 

 po dobu prací budou sousední koleje převážně obsazeny odstavenými soupravami. Při 
prašných pracích je nutno osadit vhodné zástěny a kropit bouraný beton, 

 nové kolejové betony musí být dlouhodobě schopny snést zatížení dvou odstavených 
souprav, tedy minimálně 237 000 kg. Z těchto důvodů požadujeme záruku na kolejové 
betony v délce 10 let, 

 při osazování bednění nových kolejových betonů je nutná zvláštní opatrnost v místech 
dočasně odpojených rozvodných a bezpečnostních skříněk. Zhotovitel může dle potřeby 
odstranit a následně osadit uvedené skříňky, které neumožní osadit bednění. Po 
zhotovení kolejových betonů musí být rozvodné a bezpečnostní skříňky plně funkční, 
odpojení a zapojení rozvodných a bezpečnostních skříněk zajistí objednatel, 

 všechny geodetické práce zajistí objednatel. 
 

 

3.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1 Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena je ujednána 
pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší 
přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění díla. 

3.2 Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 2 575 000,- Kč bez DPH  

 (slovy: Dvamilionypětsetsedmdesátpěttisíckorunčeských). 
3.3 Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

úpravu ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů příp. inflace. Smluvní 
strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2620, odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní 
strany vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení Občanského zákoníku, týkající se zvýšení 
ceny. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že cena není určena podle rozpočtu 
sjednaného s výhradou úplnosti. 
Součástí ceny jsou i náklady spojené s manipulací s odpadem, doprava a poplatky za 

skládku. 
Rozpis cen díla je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží 
pouze pro účely fakturace, ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění 
méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě o provedení víceprací podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, a tedy 
rozšíření předmětu smlouvy. 
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3.4 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě a výkazu výměr, 
mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným 
zástupcem objednatele. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí 
případný použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden samostatný  deník víceprací. 
Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu 
díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.5 V případě, že na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a 

dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1), budou tyto jednotkové ceny 
pro smluvní strany při oceňování takových víceprací závazné. 

3.6 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 
provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového 
kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne zástupce objednatele nebo objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v 
posledním znění pro obor stavebních prací. 

3.7 DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   
3.8 Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a 

je součtem cen za skutečně provedené práce dle položkového ceníku, který je pĜílohou                
č. 1 této smlouvy. 

3.9 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur (daňových 
dokladů) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) bude předávací 
protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací v daném měsíci podepsaný 
objednatelem a potvrzení o ekologické likvidaci starých dřevěných pražců v množství 
odpovídajícím vyměněným pražcům dle faktury.  

3.10 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) je poslední den příslušného 
měsíce. 

3.11 Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených 
zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČ objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ soupis provedených prací 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. 

3.12 Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 

uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
3.13 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  
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3.14 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 2 této smlouvy, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.15 Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž přílohou bude 
rekapitulace dílčích faktur. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu. 

3.16 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel  pouze základ daně a výši 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 
Stane-li seZhotovitel  nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1 Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle přecházejí na objednatele 
dnem předání a převzetí díla. 

 

5. DOBA PLNċNÍ 

 

5.1 Požadovaný termín provedení díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací po dohodě 
s objednatelem po podpisu smlouvy a předání staveniště s tím, že dílo bude dokončeno 
nejpozdČji do 31.12.2016. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, dokončené dílo bez 
zjevných vad převzít. 

 

6. ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 
všemi příslušnými standardy, zákony nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, výhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za 
jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto 
smlouvou a jejími přílohami (včetně podmínek poptávkového řízení), platnými právními 
předpisy (zákony i podzákonnými právnimi předpisy), rozhodnutími (včetně stavebního 
povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky 
ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s dalšími právnimi předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců. Pokud jsou 
uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující 
pro účely této smlouvy bude pro zhotovitele nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá zejména 
za to, že dílo bude v souladu s výše uvedenými technickými a právními normami a to jak 
při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 mČsíců. Záruka na kolejové 
betony činí 10 let. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po 
tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  
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6.3 Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle na 
tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním případě 
písemně nedohodnou jinak.  

6.4 Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
6.5 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 

za jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti 
za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy 
způsobem určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění 
takové vady díla jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

6.6 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu  poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

 

 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1 Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu: 
7.1.1 pro případ (i) prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla, (ii) nepředání 

dokumentace, a to nejpozději v den převzetí díla, (iii) anebo s odstraněním vad ve lhůtě 
10 dnů, ve výši  0,3% z celkové ceny díla za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší 
moci“ nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost.  

7.1.2 Závazek zhotovitele splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, 
které lze vymáhat samostatně a v plné výši. 

7.2 Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.23. této smlouvy, 
a to ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.3 V případě nesplnění jakékoliv z povinností upravené smlouvou, na které byl zhotovitel 
předem písemně upozorněn objednatelem, si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu a to 
ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti a den trvání takového 

stavu. 

7.4 Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.22. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost tohoto 
pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 

7.5 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.6 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele 



SoD: - Oprava koleje č. 34 v hale B na Depu Kačerov 

 6/12 

na smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

7.7 Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatněním jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.8 Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
Občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo 
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví 
pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), 

nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a nebo právo na smluvní 
pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na 
úroky z prodlení. 

7.9 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1 Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím subdodavatelů 
uvedených v příloze č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím 
subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 (seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s 
předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele uvedeném ve stavebním deníku. 

9.1 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezokladně odvolal subdodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla. 

9.2 V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.3 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 
Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. 

9.4 Deník bude veden dvěma průpisy. 
9.5 Veškeré požadavky smluvní stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo 

uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. 
Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezokladně. 

9.6 Oprávněný zaměstnanec objednatelo je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s 
ustanovení § 2626 občanského zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
zápisem ve stavebním deníku. Zároveň bude potvrzovat soupisy provedených prací. Tento 
zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není 
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přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je 
ohroženo zdraví či život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. 
když zhotovitel provádí stavbu nekvalitně apod.). 

9.7 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k 
prokázaným nákladů, vzniklých zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně případný 
zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po 
kterou bylo přerušeno plnění díla. 

9.8 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění díla pokud ze strany zhotovitele dochází k 
opakovanému poškozování majetku Objednatele. Právo objednatele na náhradu takto 
poškozeného majetku je nedotčeno. 

9.9 Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen 
respektovat podmínky v něm stanovené. 

9.10 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu.  

9.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce uvedené v čl. 2 této smlouvy s veškerou možnou 
odbornou péčí,  vždy příslušnými školenými a odbornými zaměstnanci, dle všech platných 
norem, které jsou pro tuto činnost závazné.  

9.12 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací u 
objednatele. 

9.13 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat 

v souladu s jeho zájmy.  
9.14 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany 
životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných 
realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.15 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání 
před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN 
EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na 
oděvu. 

9.16 Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra. 
9.17 Smluvní strany se dohodly na dispozitivní úpravě znění § 2594 odst. 2 OZ v následující 

podobě. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, není zhotovitel oprávněn 
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přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému 
provedení díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. O tomto vyhotoví 
písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez zbytečného odkladu předá objednateli. 
Pokud objednatel uzná provedené úkony jako nezbytné, bude postupováno dle příslušných 
ustanovení smlouvy o vícepracích. To, že objednatel při provádění díla trvá na použití 
nevhodné předané věci nebo daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat v písemné 
formě. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení objednatele nemá objednatel 
práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo příkazu.  

9.18 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze 
v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.19 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.20 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení 

k provádění požadovaných prací. 
9.21 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, 

kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen 
dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

9.22 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 
desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 

9.23 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.24 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění 
podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.25 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

 

10. SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Závazek zhotovitele je splněn provedením díla. 
10.2 Po dokončení díla  bude provedeno přejímací řízení. O průběhu a výsledku předávacího 

řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. 
10.3 V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 

uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 
dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  
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10.4 V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 
nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 
­ písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo zhotoveno a 

dokončeno v souladu s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími 
předpisy pro dráhu speciální – metro, s řádnými technologickými postupy s projektovou 
dokumentací, 
­ originál stavebního deníku, případně deníku víceprací 
­ prohlášení o shodě použitých materiálů 

­ doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti 
 

 

11. OPRÁVNċNÉ OSOBY 
 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických a provozních: 

11.2 Oprávněné osoby zhotovitele 

    Ve věcech smluvních: 
    Ve věcech technických a provozních: 
 

12. ZÁNIK SMLOUVY 

12.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou stran. 
12.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 

insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně 
neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo 

souhlasí, že bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání 
či mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo jsou přijata 
usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění 
zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo 
dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný 
účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce 
nebo pokud zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů o více než 10 (deset) pracovních dnů, 

vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů, 
(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se 

schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako 
podstatné porušení jeho smluvních povinností, 

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nepředal pojistnou smlouvu, 
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pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel 
považovat za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě 
písemného oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele nebo zástupce objednatele podle smlouvy, která objednateli ke 
dni skončení platnosti smlouvy i nadále přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo 
k jeho dokončení použít jiného zhotovitele 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
(c) zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 

Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. 
12.4.    Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
12.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní 
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

12.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde 
do 15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 
vybraným objednatelem. 

 

13. ZÁVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá 
práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou 
osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo 
zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením 
smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této 
smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli 
postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
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ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv 
úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. 
Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou 

nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

13.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
13.8. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této smlouvy. 

13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se 
předmětu této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku 
je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

13.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení §  504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších 
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podmínek. Zároveň bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je 
povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 

smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Zhotovitel bere 

na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
13.17. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi. Smlouva je 

vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
Příloha č. 3 - Prohlášení o subdodavatelích 

 

V Praze dne:       V Praze dne : 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:        

  

 

............................................................           .............................................................. 

Mgr. Martin Gillar Richard Filip  

pĜedseda pĜedstavenstva    vedoucí odštČpného závodu Čechy 
Dopravní podnik hl.m.Prahy,    Swietelsky Rail CZ s.r.o. 

akciová společnost                                   
         

 

.................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl.m.Prahy,               

akciová společnost                                   
 
 


