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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Dohoda o postoupení smluv - 03 111/03810 Havlíčkův Brod - most 
ev. č. 03810-2 
Dohoda o postoupení smluv - 03 111/03810 Havlíčkův Brod - most 
ev. č. 03810-2 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: Datum: 24.1.2017 Č.usnesení: 0153/04/2017/RK 

Dokument uložen u: ODSH 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 10.2.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ODSH /A. Mládek 8.2.2017 /2v 
Projednáno s: ODSH / H. Matulová 8.2.2017 

' '5 ) Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 8.2.2017 

Předkládá: ODSH / H. Strnadové 8.2.2017 / 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Zodpovídá: Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00090450), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: mladek.a, datum ověření: 03.02,2017 08:48:37): 

Jedná se o akci: 
03 111/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, přfp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

Kraj Vysočinu 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Dohoda o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 č. 
ze dne 13.1. 2016 

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
mezi 

Krajem Vysočina 
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
Jednající: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan 
Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová , Ing. Hana Matulová 
IČO: 70890749 
(dále jen „Postupitel") 

a 

2. Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací 
se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava 
IČO: 00090450 
Jednající: Ing. Janem Míkou MBA., ředitelem příspěvkové organizace 
(dále jen „Postupník") 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 
Dohodu o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

(dále jen „Dohoda") 

I. 
Úvodní ustanovení 

Postupitel jako objednatel uzavřel dne 13. 1. 2016 shora uvedenou Smlouvu o provedení 
veřejné zakázky č. objednatele 88778 č. (příloha č. 2 této dohody) se zhotovitelem MDS 
Projekt, s.r.o. Fórsterova 175, Vysoké Mýto 566 01, zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan 
Bursa, IČO: 27487938 (dále také jako „zhotovitel" či „postoupená strana"), na jejímž základě 
se postupitel jako objednatel zavázal za předmětné dílo: „111/03810 Havlíčkův Brod - most 
ev. 03810-2" uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu za předmět plnění 
vyplývající z dotčené smlouvy o provedení veřejné zakázky a to v rozsahu prací , které 
budou zhotovitelem provedeny po podpisu této dohody do konce termínu stanovených 
objednatelem k zajištění plnění předmětu díla. 

Postupitel jako objednatel uzavřel na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky č.: 521722 se zhotovitelem předmětnou a shora specifikovanou Smlouvu 
v rozsahu plnění předmětu uvedené veřejné zakázky. 

II. 
Předmět Dohody 

1. Předmětem této dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch 
postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené 
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Smlouvy a týkající se zhotovení díla spočívajícího v realizaci zpracování projektové 
dokumentace na akci : „111/03810 Havlíčkův Brod - most ev. 03810-2" aktualizace PD 
a veškerá práva a povinnosti zadavatele veřejné zakázky č.: PD-04-2015 

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o provedení 
veřejné zakázky dle čl. II, odst. 1 souhlas, který je přílohou č. 1 této Dohody. Postoupení 
smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení 
smlouvy oznámí. 

3. Postupitel dnem nabytí účinnosti této Dohody postupuje ve prospěch postupníka veškerá 
práva a povinnosti spočívající v realizaci díla dle příslušné Smlouvy a naplnění 
veškerých smluvních podmínek uvedených v příslušné Smlouvě, aby došlo k řádnému 
plnění předmětu této Dohody a veškerých práv a povinností zadavatele veřejné zakázky. 

4. Postupník se tímto zavazuje uhradit postoupené straně jako zhotoviteli sjednanou cenu 
díla v rozsahu činností které budou zhotovitelem provedeny do konce termínu plnění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že Kraj Vysočina předá KSÚSV na základě předávacího 
protokolu rozpracované dokumenty, části projektové dokumentace dostupné ke dni 
podpisu Dohody a Smlouvu o provedení veřejné zakázky (pokud již nebyly doklady 
protokolárně předány před podpisem této smlouvy). 

III. 
Úplata za postoupení smlouvy 

1. Postupitel a postupník tímto sjednávají, že k postoupení práv a povinností z příslušné 
Smlouvy je mezi smluvními stranami sjednáno jako bezúplatné. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0153/04/2017/RK ze dne 24. 1. 2017 rozhodla o 
uzavření Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 13. 
1. 2016 k zajištění plnění předmětu uvedené veřejné zakázky: „111/03810 Havlíčkův Brod 
- most ev. 03810-2" Obě smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily. 

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí 
s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě 
pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností 
ji opatřují svými podpisy. 

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinností dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
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5. Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Postupitel. 

7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Dohody: 

Příloha č. 1 : Souhlas s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 
Příloha č. 2 : Smlouva o provedení veřejné zakázky č.: 88778 ze dne 13. 1. 2016 

9. 02. 2017 
V Jihlavě dne \/ IiKlo\/či rJno 

Ing. Jan Hýliš/ 
člen rady kraje pro oblast 
dopravy a silničního hospodářství 

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel KSÚSV 

Kraj vysoema 

Kntfakš sftrám a údrlktá 
rg silnit Vysočiny 

příspěvková organizaci 
KoswsH 1122/16, 506 01 Jihli-va 
IČO: 100904^0, tet: ,~C>7 '! 1, 111 
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SOUHLAS 
s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 

ze dne 13.1. 2016 

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

MDS Projekt s.r.o. 
Fórsterova 175 
Vysoké Mýto 566 01 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
IČO: 27487938 
(dále jen „postoupená strana") 

tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku vyslovuje svůj 

SOUHLAS 

s Dohodou o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 
ze dne 13.1. 2016 

„111/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810-2" 

jejím obsahem, změnou na straně objednatele označené smlouvy o provedení veřejné zakázky, 
a dále prohlašuje, že výslovně souhlasí s postoupením shora uvedené Smlouvy o provedení 
veřejné zakázky č. objednatele 88778 ze dne 13. 1. 2016, z postupitele: Kraje Vysočina se 
sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, jednající: MUDr, Jiřím Běhounkem, 
hejtmanem kraje, na postupníka: Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou 
organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450, jednající: Ing. Janem Míkou, 
ředitelem příspěvkové organizace. Zároveň postoupená strana tímto souhlasí s postoupením 
veškerých práv a povinností z postupitele na postupníka, a to zcela v souladu s ujednáním dle 
Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 88778 ze dne 13. 1. 
2016 (dále jen „Dohoda"), tak je shora v této Dohodě sjednáno mezi postupitelem a 
postupníkem. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí 
osvobození postupitele ve smyslu § 1899 zák. č. 89/2012 Sb., a že se seznámila se zněním 
Dohody, je srozuměna ,se všemi skutečnostmi v této Dohodě uvedenými a se zněním této 
dohody souhlasí. 

Příloha: 1 x návrh Dohody o postoupení Smlouvy o provedení veřejné zakázky 

Vysoké Mýto dne 22.12.2016 

Ing. Jan Bursa 
Jednatel společnosti 

r>£?6 Ci% Vysoko ivíví-u 
i! lu!íí\f\í 

AÍW'i 87 93 
im^274 8/9íH 
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Kraj Vysocí na 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysoílna 

88778 

Název dokumentu: Smlouva o provedení vypracování DP pro akcí Havlíčkův Brod -
most ev.č. 03810-2 
Smlouva o provedení vypracování DP pro akcí Havlíčkův Brod -
most ev.č. 03810-2 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing, Libor Joukl 

Schváleno; ZK Datum: 15.12,2015 Č.usnesení: 0578/07/20is/ZK 

Dokument uložen u: Bc. Lenka Procházková 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: MDS projekt s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 520045.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 12,1.2016 

Pracovíště/pracovn ík Datum Podpis 

Zpracoval: Bc, Procházková / ODSH 11,1.2016 /) íf t*: 

Projednáno s: Ing. Matulová I ODSH 11.1.2016 / l—) 
Právní kontrola: JUDr, Mládek / ODSH 11,1.2016 , t 

Předkládá: Ing, Strnadova/ODSH 11.1,2016 * / 
Potvrzen! příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadové / ODSH 11.1.2016 [IJy 
Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadové / ODSH 11,1.2016 

Správce rozpočtu: Paulíková/OE 11,1.2016 
Poznámka: 
Subjekt {ICO: 27487938), se kterýrrt je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od, 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: prochazkova.1, datum ověřeni: 5.1.2016 18:06:34): 

Předmětem piněni je vypracováni projektové dokumentace pro akci vypracováni DP pro akci Havlíčkův Brod -
most ev.č. 03810-2 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH;, Datum Od;, Datum do:, Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573060000 POL: 6121 UZ: 

Částka s DPH:, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: UZ: 
Částka s DPH:, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG; POL: UZ; 
Částka s DPH:, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: UZ: 
Částka s DPH:, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA:, ORJ:, ORG: POL: UZ: 
t) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce více smluv, uvede se fiástka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno Částkou za čerpanou jednotku (např, hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V připadě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, přfp. sekce nebo samostatné odděleni, které za písemnost, jej 1 vyřízeni a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá, 
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Číslo smlouvy objednatek:8S778 
Čísli) smloiivv zhotovitele: 

b f } &  
KUJIP016HR74 

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„111/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810 - 2" 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a nás), občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy 
a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Libor Joukl - náměstek 
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o. 
Adresa: Forsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa - jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa 
Bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s. pobočka Vysoké Mýto 
Číslo účtu: 1212900339/0800 
IČO: 27487938 
DIČ: CZ27487938 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973 
{dále jen „ zhotovitel") 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušeni této 
povinností dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění je vypracování diagnostického průzkumu v rozsahu nutném pro 
realizaci rekonstrukce mostu, vypracováni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 
stavební povolení (dále jen „DSP"), zajištěni vydání pravomocného stavebního povolení (SP) a 
projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") vč. oceněného soupisu prací. 
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2.2. Předmětem plnění je dále zajištění povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních 
stavebních prací a kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podáni řádné 
žádosti na vydán? stavebního povolení k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh, 

2.3. Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru pří realizaci stavby. 

2.4. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky 6. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb,, o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinnosti od 1. 2. 2007, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TKP a ČSN. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

2.5. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je 
zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

2.6. Předpokládaný rozsah předmětu plněni: 

Předpokladem technického řešení rekonstrukce mostu je (na základě provedeného 
diagnostického průzkumu mostu) sanace spodní stavby, celková rekonstrukce nosné 
konstrukce mostu - obnažení kotevní oblasti všech nosníků, sanace všech nosníků vč. návrhu 
vyzdvižení nosníků ve druhém poli, sanace ložisek (případná výměna), provedení nových říms, 
mostních závěrů, záchytného zařízení, jednostranného chodníku a cyklostezky. Projednání 
umístěni chodníku a cyklostezky se zástupci města Havlíčkův Brod, projednání provádění 
rekonstrukce cizího zařízení na mostě vč. možného vymístění z mostu. 

Součástí PD bude i oprava silnice č. 111/03810 včetně chodníků a cyklostezky v úseku cca 20m 
před mostem (napojeni a koordinace na již provedenou PD stavby „Rekonstrukce komunikace 
č. 111/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod") a v úseku cca 50m za mostem do křižovatky MK s ulicí 
Mírová. 

Provedení rekonstrukce bude naprojektováno po polovinách mostu. 

a) Diagnostický průzkum v rozsahu nutném pro realizaci rekonstrukce mostu 

Návrh rozsahu diagnostického průzkumu jako podkladu pro rozhodnutí o způsobu a rozsahu 
opravy mostu - předpokládaný rozsah pro ocenění nabídky. 
popis položky ' jedn. poč.j 
spodní stavba 
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 100 ks 4 
laboratoř vývrty DN 100 (pevnost, obj.. hmotnost, nasákavost) sada 4 
kvalita betonu spodní stavby - odběr vývrtů DN 150 ks 2 
laboratoř vývrty DN 150 (CHRL, metoda "C") sada 2 
orientační zjištění obsahu chloridů SS vzorek 12 
karbonatace SS zk.m. 5 
ověření tl. krycí bet. vrstvy SS zk.m. 10 
nosná konstrukce 
orientační zjištění obsahu chloridů NK vzorek 12 
karbonatace NK zk.m. 5 
ověření stavu předpínací výztuže NK, endoskop 
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ověřeni stavu dutin mezi nosníky, endoskop zk.m, 8 
ověření stavu betonářské výztuže NK (spáry) 
ověřen! tl. krycf bet, vrstvy NK zk.m, 10 
provedení sondy pro fyzické zpřístupněni dutiny mezi nosníky 
u odvodňovače sonda 2 
přímé ověřeni stavu zpřístupněných dutin mezi nosníky, 
ověřeni stavu předpínací výztuže ve zpřístupněni dutině sonda 2 
ověření stavu ložisek 
obecné 
mimořádná prohlídka mostů včetně zjištění rozsahu 
jednotlivých poruch 
fotodokumentace 
pojízd. laboratoř 
zpřístupnění konstrukce pomocí lešení (vysokozdvižné 
plošiny) 
výpočet zatížitelnosti 
vyhodnoceni průzkumu, návrh opravy, sestavení protokolu o 
provedeném průzkumu 

b) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Součástí DSP bude: 

- Vlastní návrh rekonstrukce mostního objektu, nový stav mostu bude navržen s 
plnohodnotnou zatížitelností dle stávajících platných předpisů v oboru PK, bude zajištěno 
odvedení vody nejen z mostu, a!e i z předmostí, nový stav mostního objektu bude navržen 
dle možností v šířkovém uspořádání e s ohledem na napojení stávající komunikace 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací 

- Definitivní dopravní značení 

- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný 
zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků 

- Geodetické zaměření území (výškopisné a polohopisné) vó, zaměření navazujících úseků 
vozovky pro zajištění plynulého napojení (zejména výškového) nově položeného krytu na 
niveletu stávající komunikace a stanovení rozsahu pro nutné řešení vozovky před a za 
mostem Zajištění kladných projednáni se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání 
stavebního povolení 

- Vypracování havarijního a povodňového plánu stavby včetně zajištění jeho odsouhlasení 
příslušným orgánem 

- Protikorozní průzkum včetně návrhu protikorozní ochrany 

- Plán opatřeni BOZP 

- Prověření průběhu inženýrských sítí 

- Dokladová část 
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Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 ~ 2 x měsíčně). .. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 
6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři 
vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o stavební 
povolení, 1x bude DSP ověřená stavebním úřadem) 
1 x zaměřeni v písemné podobě, 1 x v digitální podobě (CD) ve formátu dgn a pdf 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací: 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle aktuálního Oborového třídníku stavebních konstrukcí a 
prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 a vyšší. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
8 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 
Soupis prací: 
2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) 
2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf 
(CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu xml(xc4), xls a pdf. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1 - 2 x měsíčně), 

e) zajištění vydání stavebního povoféní 
vč. všech nutných vyjádření a rozhodnuti a správních poplatků. Před podáním žádostí 
o vydání stavebního povolení si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. 
všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit 
sí tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele, 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady 

f) zajištění výkonu autorského dozoru („AD") 
Zhotovíte! se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora pří 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu, V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
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provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plněni AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
- účastnit se předání staveniště dodavateli (pokud bude vyzván objednatelem), 
- dohled nad realizací díla, 
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav, 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

~ sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho Části nebo dodatku projektové dokumentace, 
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonornických parametrů, dodrženi lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích Částech, případné kolaudaci stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních, 
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 
- konzultovat ,a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 
jinak, 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové 
skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech, Rozsah, termín a 
cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 
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Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové, 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a 
technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně 
a ponese í veškeré náklady s tím spojené. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

Zhotovitel se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu. 

2.7. Zhotovitel předlož! objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + 
soupis prací, rozpočet v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu 
projektové dokumentace. Koncept dokumentace bude předložen v plném rozsahu 
1 x v písemné a 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn (zaměření) a pdf (CD). 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.10. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí 

těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plněni např, k vydání stavebního 
povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jích 
projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo 
jeho části požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně 
$ předchozím svolením objednatele, 

2.11. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě, V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

Článek 3 - termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015) 
Diagnostický průzkum do 30. 06. 2016 
Dokumentace pro stavební povolení: do 15.12. 2016 
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Podání žádosti o stavební.povolení do 01. 03. 2017 
Předán! PDPS: ' do 15. 12, 2017 
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 městců od vydání 

pravomocného stavebního povolení 

Termín zahájení plněn! veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 
zadávacího řízení 

Výkon AD bude probíhat v souladu $ postupem prací zhotovitele vybraného na základě 
výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení pří předání staveniště a ukončení 
protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

3.2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených Částí předmětu plněn! odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění této smlouvy, mimo výkon AD, i před 
sjednanou dobou, 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu, 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlen! s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotovitel! dohodnutou smluvn! cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu ,s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako jej! nedílná součást přílohou 
č. 1 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.2. Cena za proveden! díla, která je specifikována v článku 4,5 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná, Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadán! veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského 
dozoru v rozsahu 24 hodin představuje předpokládanou účast na osmi kontrolních dnech s 
délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. 

4.3. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského 
dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů, veškeré vedlejší náklady 
zhotovitele atd. 
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4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč, DPH, Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plněni dle ust, 
§ 1785 občanského zákoníku. 

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto; 

Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

429 790,00 Kč 

90 255,90 Kč 

520 045,90 Kč 

(slovy: pětsetdvacettisicčtyřicetpět korun českých devadesát haléřů) 

Z toho cena jednotlivých částí plnění: 

Vypracování diagnostického průzkumu 
cena bez DPH: 79 550,00 Kč 
DPH 21%: 16 705,50 Kč 
cena včetně DPH: 96 255,50 Kč 

Vypracování DSP 
cena bez DPH: 183 950,00 Kč 
DPH 21%: 38 629,50 Kč 
cena včetně DPH: 222 579,50 Kč 

Vypracováni PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 120 450,00 Kč 
DPH 21%: 25 294,50 Kč 
cena včetně DPH: 145 744,50 Kč 

Zajištění vydáni pravomocného stavebního povolení 
cena bez DPH: 21 840,00 Kč 
DPH 21%: 4 586,40 Kč 
cena včetně DPH: 26 426,40 Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin 
cena bez DPH: 24 000,00 Kč 
DPH 21%: 5 040,00 Kč 
cen a včetně DPH: 29 040,00 Kč 

4.6. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4,7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek; 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vicepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH, 
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4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

4.10. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové 
dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu, 

4.11. Dohodnutá odměna za výkon AD bude zhotoviteli proplacena jednorázové, po splnění 
předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu, 

4.12. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných 
hodin v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. 

4.13. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku. 

4.14. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do 
posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem 
a přiložen k faktuře. 

Článek 5 - Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy, 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění této smlouvy, 
resp, ceny díla dle čl. 4.5, této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení 
oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného 
odsouhlasení předané dokumentace objednateli, 

5.3. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních 'dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data 
doručení opravené faktury objednateli. 

5.5. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odst, 
1.2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území 
České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty 
správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový 
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přístup. Zhotovíte! je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným 
způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 

5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními 
stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude . využit institut zvláštního způsobu 
zajištění daně dle ustanoveni § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě 
je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele 
zaplatit v době splatností částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném 
daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena 
na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel 
za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního 
měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 

5.7. Kromě povinných náležitosti je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy, 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doručení objednateli, 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o daní 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Specifikace podkladů 

6,1 Objednatel předá zhotoviteli kopii hlavní mostní prohlídky, mostního listu a přehlednou 
situaci umístění mostu. Zhotovitel má pro výkon AD vlastní archívní paré projektové 
dokumentace, 

Článek 7 - Sankce 

7.1, V případě prodlení zhotovitele za pozdní výk"on AD, tj. neuskutečni-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 
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7.2, V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodržení smluvních 
a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit do výše 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvě 
a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek. 

7.3. V případě prodlení objednatele při úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

7.4. V případ ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy 
zhotovitel, je povinen uhradit objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
ceny sjednané v této smlouvě, 

7.5, Pro případ neuhrazené pohledávky spočívajíc! v plnění úroků z prodlení, dle plnění této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení čl, 2.6., písm, a), b), 
c), d), e) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí 
dila, 

8.2. Zhotovíte! zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 
této smlouvě, 

8.3 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejích 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

8.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

8.5. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

8.6. Pokud zhotovitel- ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8.7. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

Strana 11 (celkem 18) 



8,8. Zhotovíte! nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval, 

Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1 Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb die této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá 
po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně 
nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
zhotovitel dle §2115 a násl. zákona 6.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti ža škody způsobené při výkonu činností dle této smlouvy s 
jednorázovým pojistným plněním ve výši 500.000,- Kč, Uvedená pojistná smlouva bude platná a 
účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy 
vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 4.5. 
této smlouvy. 

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
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Článek 10 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplnění věcných a terminovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
10.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předloženi konceptu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, 
10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právnim předpisem. 
10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby 
ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny 
dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace 
v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 
výkazu výměr vzájemně provázaných. 

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činností 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, respektive za každý den trván! 
zjištěného nedostatku, 

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu ~ faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokiadu platí 
obdobně ustanovení odst 5.4 této smlouvy. 

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. 
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10.8, Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
iéto smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků, Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 11 - Součinnost objednatele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje čí může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1, Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-ií z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit 

12.2, Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů, 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit, 

12.3, Bude-lí zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak, 

12.4, Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 
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12.5. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, 

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady čí nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související $ plněním předmětu 
smlouvy. 

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupeni vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.12. Do doby vyčísleni oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni 
občanského zákoníku, 

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů. 
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Článek 13- Další ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecné závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb, - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona 6, 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je-již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel'není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

13.8. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-!! zhotovitel vyzván objednatelem 
k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do '60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plněn! výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti. 
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Článek 14 - Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst, 4 a 5 
zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, 

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění, 

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

14.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků, 

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.7. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy, 

14.8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina, 

14.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

14.10. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany sé dohodly na tom, že obchodní zvyklosti 
nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

14.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
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14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah, této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy, 

14.13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová kalkulace dle podmínek 
zadávací dokumentace pro jednotlivé části předmětu plnění. 

V Jihlavě dne 

Objednatel; 

3. 01. 2016 
/ 

Ing, Libor Joukl/ ~y 

náměstek he|tmana pro oblast 
majetku, dopravy a silničního hospodářství 

Zho 

v, ® 
Ing. ^hn Bursa 
jednatel spofečnostt 

r-i;,.).'ihi •. 1.0. M 
("Srslei'ovai.p. J75 
566 01 Vysol; é Mýto 

1 : 'í O: 274 S7m 
•ztsvmwm 

46 i 
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Kalkulace ceny nabídky 

„111/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810 - 2 " 

A) Projektová dokumentace DSP 
celkem počet 

hodin 
saz.ba v Kč/hod Částka celkem v 

1 A • Průvodní zpráva 12 500 6 000,00 

2 B - Souhrnné řešení stavby 4 500 2 000,00 

3 C-Stavební část DSP 

S0182-0(0 20 500 10 000,00 

SO201-Mostev.č. 03810-2 150 500 75 000,00 

SO 401 - Přeložka e! nn vedeni - případně smlouva - - 1 200,00 

SO 402 - Přeložka el VO vedení - přeložka - - 11 500,00 

SO 403 - Přeložka 02 vedení - přeložka - • 8 000,00 

SO 301 - Zajištění vodovodu - zajištění 18 <150 7 200,00 

SO 601 - Přeložka STI. plynovodu - nenachází se - - 0,00 

A D - Technologická část 0 500 0,00 

5 E - Zásady organizace výstavby 10 500 5 000,00 

8 F - Dokladová část 3 450 1 350,00 

7 H - Související' dokumentace - záb, el. atp.Plán protipov 25 450 11 250,00 

8 H - Související dokumentace - pián BOZP - - 3 960,00 

9 Projednání dokumentace 20 450 9 000,00 

10 Planografte + CD soubor - 1 150,00 

Čolkem cena za Projektovou dokumentaci 152 600,00 

B) ' ' Související dokumentaci' a práce DSP Ijgfí 

číslo g'í5|lft^-jí#etra ;í'^|ayjKg|tóí;! Částka celkem v 

A Vypracováni mapového podkladu soubor - 12 000,00 

8 Údaje ČHMU o návrhových průtocich soubor - 0,00 

C Diagnostický průzkum mostu dle předpokladu nabízejícího soubor - 79 500,00 

D 
vypracovaní inženyrsko-geoiogického průzkumu -
rtfifjhsahgifi soubor - 0,00 

E Vypracování korozního průzkumu soubor - 11 500,00 

F Vypracováni akustické expertízy - neobsahuje soubor - 0,00 

G Vypracování exhalační a rozptylové studie - neobsahuje soubor • 0,00 

H Práce souv. se zaj.vyjádření dle zákona 100/2001 Sb -
neobsahuje a není předmětem nabídky soubor - 0,00 

I Dendrologická studia soubor - 7 900,00 

J Zemědělská a lesní příloha - neobsahuje soubor - 0,00 

Celkem cena za Související práce 110 3U0.00 

cy Projektová dokumentace DSP CENA bez DPH DPH CENA * DPH 

1 Související dokumentace a práce DSP 110 900,00 23 289,00 134 189,00 

2 Projektová dokumentace DSP 152 600,00 32 046,00 184 646,00 

' NABÍDKOVÁ CENA CELKEM DSP 263 500,00 55 335,00 318 835,00 

MDS projekt s.r.o. 
Fórsterova 175, 566 01 Vysoké Mýto 



Kalkulace ceny nabídky 

Číslo 5?:íií:;M®©3#ÍM;ífitóétóvíkOBÍ^ 
celkem poáet 

'®#Mšh6aíte;íiř: 
sazba v Kč/hod úástka eeíkem v: 

Kč 
1 A - Průvodní zpráva 0 500 0,00 

2 B - Souhrnné řešení stavby 0 500 0,00 

3 C - Stavební část PDPS 

SO 182 - DÍO 4 500 2 000,00 

SO 201 - Most ev.ó. 03510-2 150 500 75 000,00 

SO 401 - Přeložka ei nn vedeni - případně smlouva - - 1 200,00 

SO 402 - Přeložka el VO vedeni - přeložka - 9 200,00 

SO 403 - Přeložka 02 vedení - přeložka - - 8 800,00 

SO 301 - Zajištění vodovodu - zajištěni 18 450 8 100,00 

SO 501 - Přeiožka STL plynovodu - nenachází se - - 0,00 

4 O - Technologická část 0 500 0,00 

5 E - Zásady organizace výstavby 0 500 0,00 

6 F - Dokladová část 0 500 0,00 

7 H - Souvisejíc! dokumentace - záb. el. atp.Plán protipov 0 500 0,00 

8 Soupis prací - - 12 000,00 

9 Projednání dokumentace 6 500 3 000,00 

10 Píanograíie + CD soubor - 1 150,00 

Celkem cena za Projektovou dokumentací - • 120 450,00 

D) Projektová dokumentace PDPS CENA bez DPH DPH CENA s DPH 

Číslo |Název výkonové fáze 120 450,00 25 294,50 145 744,50 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM PDPS 120450,00 ;:ggi|iSÍ2gliS0 145 744,50 

MDS projekt s.r.o, 
Fflrsteíova 175, 566 01 Vysoké Mýto 


