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Číslo smlouvy objednatele: 03/2020 
Číslo smlouvy zhotovitele : …….……….. 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: 

„Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací a inovační centrum“ 
 

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“) 

 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel  Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková 

organizace, 
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 894 

Sídlo : Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Zástupce : Ing. Libor Lenža, ředitel 
Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža, ředitel 
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža, ředitel 

   
IČO : 00098639 
DIČ : CZ00098639 
Bankovní ústav : KB, a.s. 
Číslo účtu : 3937851 / 0100 
Telefon : 571 611 928 
ID datové schránky : ncmkkpp 
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz 
 
 
Zhotovitel : JaP architects s.r.o. 
Sídlo : Obeciny 4377, Zlín 760 01 
Statutární orgán : Jednatel společnosti s ručením omezeným  
Zapsán v obchodním rejstříku : V Brně 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Ing. Arch. Jan Přehnal 
b) ve věcech technických : Ing. Arch. Jan Přehnal 

IČO : 26283107 
DIČ : CZ26283107 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 141 010 2389/0800 
Telefon : 603768917 
ID datové schránky                                            : rrpdhws 
E-mail 
 

: japarchitects@japarchitects.cz 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro společné povolení (územní 
rozhodnutí a stavební povolení) a inženýrskou činnost za účelem vydání pravomocného stavebního 
povolení (dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  
 

„Hvězdárna Valašské Meziříčí – výzkumné, vzdělávací 
a inovační centrum“  

 
2.1. Projekční práce budou zahrnovat řešení následujících částí:  

1. Demolici původního objektu garáží včetně části původních zpevněných ploch a prověření 
využití stávajících inženýrských sítí a přípojek. 

2. Přeložku optického kabelu telekomunikační společnosti. 
3. Zbudování nové stavby dvoupodlažního objektu s nástavbou pro Vzdělávací, výzkumné a 

inovační centrum. 
4. Dopravní řešení – přístupové trasy, propojení s centrem areálu HVM, parkovací místa, oprava 

oplocení a vstupu. 
5. Terénní a sadové úpravy včetně nezbytného odstranění vzrostlých stromů v bezprostředním 

okolí zamýšlené výstavby. 
6. Inženýrské sítě. 
7. Studie řešení interiéru – vnitřní vybavení. 

 
2.2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je: 

- Architektonická studie s názvem stavby „Hvězdárna Valašské Meziříčí – VZDĚLÁVACÍ, 
VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ“, vyhotovená firmou DESIGN arcom, 
s.r.o., Příběnická 4, 130 00 Praha 3, IČ: 271 76 975, zpracovatelé Ing. Arch. Libor Habanec, 
Ing. Arch. Jakub Pachta, Ing. Arch. Jan Derka 

- Uživatelské zadání stavby členěné po místnostech včetně požadavků na řešení okolí stavby, 
komunikace, oplocení, parkovací stání apod. 
 

Rozsah a členění díla: 
 
2.3. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby v členění a 

rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a zákona     
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, včetně: 

2.3.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro bourací práce, všechny průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoliv dodatečné 
činnosti a práce; 

2.3.2. prověření ochranných a bezpečnostních pásem, dále včetně posouzení vlivu 
odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, vliv odstranění stavby 
na odtokové poměry, na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků; 

2.3.3. zhodnocení případné kontaminace prostoru látkami škodlivými pro životní prostředí, 
požadavků na kácení dřevin. Budou posouzeny věcné a časové vazby, podmiňující, 
související investice. Bude doložen seznam případných sousedních pozemků podle 
katastru nemovitostí, nezbytných k provedení bouracích prací; 

2.3.4. výškopisného a polohopisného zaměření; 
2.3.5. doměření stávajícího stavu; 

 
 
 



   

  
  

Strana 3 

 

Verze 07. 04. 2020 

2.3.6. propočtu celkových nákladů na bourací práce v členění na jednotlivé stavební objekty, 
inženýrské objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat 
měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet 
měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních 
nákladů potřebných k přípravě a realizaci akce; 

2.3.7. prezentace projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění 
stávající stavby, bude-li požadována; 

2.3.8. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně 
na CD v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx a *.bpe nebo *.kza; 

2.3.9. soupisu prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, přičemž tento soubor může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 
Výběr cenové soustavy pro nacenění (dle RTS či ÚRS) soupisu prací zhotovitel 
odsouhlasí s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si 
vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených 
prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva je zhotovitel povinen 
zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě; 

 
2.4. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o povolení odstranění 

stávající stavby, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci odstranění, včetně: 

2.4.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích 
správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro 
podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby; 

2.4.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro rozhodnutí o 
povolení odstranění stávající stavby; 

2.4.3. veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby; 

2.4.4. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.4.5. vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby; předložení 

žádosti včetně příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
2.4.6. podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby na příslušný 

stavební úřad a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 
2.4.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 

na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby a 
zabezpečení vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby; 

2.4.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o 
povolení odstranění stávající stavby; 

2.4.9. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace. 

2.4.10. dodržovat ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, včetně všech 
souvisejících předpisů, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., Vyhláška o podrobnější 
úpravě územního řízení. Dbát na dodržení konkrétních technických předpisů, 
požadavků dotčených orgánů, ochranu práv účastníků řízení, kontrolu na dodržování 
postupu a způsobu bouracích prací, zejména zajištění stability a bezpečné užívání 
sousedních staveb. 

2.4.11. poplatky spojené s vydáním rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby hradí 
objednatel; 

 
2.5. Dokumentace pro vydání společného povolení v členění a rozsahu podle vyhlášky               

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dle přílohy č. 8 vyhlášky), a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
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a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, včetně: 

 
2.5.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro územní rozhodnutí; všechny průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné 
činnosti a práce; 

2.5.2. inženýrsko-geologický průzkum podloží a hydrogeologický průzkum staveniště - 
průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení 
celého objektu; 

2.5.3. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících 
inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality; 

2.5.4. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky 
apod.); 

2.5.5. radonového průzkumu; 
2.5.6. doměření stávajícího stavu; 
2.5.7. doplnění digitálního zaměření objektů novostavby do podrobností vyžadovaných 

projektem;                                                                     
2.5.8. hlukové studie, pokud budou požadovány; 
2.5.9. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 

požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.5.10. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

2.5.10.1. zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 
provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a “C“, 
vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

2.5.10.2. průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 
a vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění),  

2.5.10.3. písemná konzultace variant energetické náročnosti budovy s Energetickou 
agenturou Zlínského kraje, o.p.s.  

2.5.11. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení; 

2.5.12. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních; 

2.5.13. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů; 
2.5.14. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek); 
2.5.15. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření 

potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - 
průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení 
celého objektu; 

2.5.16. koordinace projektu stavby s projektem interiéru  
2.5.17. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 

soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových 
nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na 
opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

2.5.18. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby 
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 
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2.5.19. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.5.20. projednání dokumentace s dotčenými subjekty; tato projednání budou v dokumentaci 
doložena písemným záznamem; 

2.5.21. prezentace projektové dokumentace, bude-li požadována. 
 

2.6. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání společného povolení (jak rozhodnutí pro 
umístění stavby, tak stavebního povolení), která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná 
pravomocná správní rozhodnutí a další doklady nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o 
umístění stavby, stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, dále zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně: 

2.6.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených v budoucích 
správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako přílohy pro 
podání žádosti o vydání společného povolení stavby; např. Oznámení podlimitního 
záměru dle příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., apod., 

2.6.2. vypracování a zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
společné povolení stavby; 

2.6.3. veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby; 

2.6.4. úhrady poplatků spojených s vydáním společného povolení stavby hradí objednatel; 
2.6.5. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 
2.6.6. vyplnění žádosti o společné povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných 

příloh k podpisu zástupcům objednatele; 
2.6.7. podání žádosti o společné povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení 

dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 
2.6.8. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením na doplnění žádosti o společné povolení stavby a zabezpečení vydání 
společného povolení stavby; 

2.6.9. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k společnému povolení 
stavby. 

2.6.10. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace. 

2.6.11. prověření, zda se stavba nachází v území s archeologickými nálezy dle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a zajištění oznámení záměru 
stavby Archeologickému ústavu. 

2.6.12. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání společného 
povolení. 
 
 

2.7. Studie řešení interiéru – vnitřní vybavení 
2.7.1. vyhodnocení a rozbor vstupních údajů, požadavků objednatele a budoucího uživatele 
2.7.2. návrh rozmístění interiéru – prostorové uspořádání nábytku a dalšího vnitřního 

vybavení do půdorysu podlaží min. 1:100 
2.7.3. náměty barevného řešení a materiálového ztvárnění řešeného prostoru (interiéru a 

stavebních materiálů) – vč. koordinace se stavební částí PD 
2.7.4. grafické náměty na informační systém řešených provozů 
2.7.5. propočet nákladů navrženého řešení, přičemž u jednotlivých položek bude stanovena 

příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání 
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel 

2.7.6. závěrečná prezentace návrhu interiéru za účasti objednatele a uživatele 
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2.8. Součástí díla je rovněž: 
2.8.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 

1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním 
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.8.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborné 
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;  

2.8.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových 
dokumentací;  

2.8.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v 
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby dle odst. 2.3. v termínu 

do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.  
3.2. Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby dle odst. 2.4. (zajištění 

vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne 
předání projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby. V případě výskytu objektivních 
okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o 
povolení odstranění stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní 
řízení prodloužilo. 

3.3. Projektová dokumentace pro společné povolení (pro územní rozhodnutí a stavební povolení) a 
studie řešení interiéru dle odst. 2.5. a 2.7. v termínu do 120 kalendářních dnů od účinnosti této 
smlouvy o dílo. 

3.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.6. (zajištění 
vydání společného územního a stavebního povolení v právní moci) v termínu do 120 
kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro společné povolení. V případě 
výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o 
vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní 
řízení prodloužilo. 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude 
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých 
důvodů. 

3.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 10 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z 
důvodů na straně Zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem bez 
vad a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.  

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a 
činí:  
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Celkem 640 000,- Kč   (bez DPH) 

 
    DPH: 134 400,- Kč  

 
Celkem s DPH  774 400,- Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy:sedmsetsedmdesátčtyřitisícčtyřistakorunčeských) 

4.2. Rozpis ceny: 
 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení odstranění stávající stavby dle odst. 2.3. 
60 000,- Kč (bez DPH), DPH  12 600,- Kč , cena včetně DPH 72 600,- Kč; 

 
4.2.2. Inženýrská činnost pro vydání povolení odstranění stávající stavby (zajištění vydání 

rozhodnutí o povolení odstranění stavby v právní moci) dle odst. 2.4. 15 000,- Kč (bez 
DPH), DPH 3 150,- Kč, cena včetně DPH 18 150,- Kč; 

 
4.2.3. Projektová dokumentace pro společné povolení dle odst. 2.5. 500 000,-Kč (bez DPH) 

DPH 105 000,- Kč, cena včetně DPH  605 000,- Kč; 
 
4.2.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení dle odst. 2.6. 

(zajištění vydání územního a stavebního povolení v právní moci) 25 000,- Kč (bez DPH), 
DPH 5 250,- Kč, cena včetně DPH  30 250,- Kč; 

4.2.5. Studie řešení interiéru dle odst. 2.7. 40 000,-Kč (bez DPH) DPH 8 400,- Kč, cena včetně 
DPH  48 400,- Kč; 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V ceně je zahrnuto: 
4.4.1.    6 vyhotovení kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 

dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD, z toho 1 × ve formátu *pdf. a 1 × 
v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální 
forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma 
projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

 
4.4.2. 1 × originál (nebo ověřená kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 

orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o vydání povolení odstranění stavby a 2 
× v digitální formě na DVD, z toho 1 × ve formátu *pdf a 1 × předání vyplněné žádosti 
„povolení odstranění“ v digitální formě v editovatelném formátu na CD. 

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné povolení a studii řešení 
interiéru dle článku 2.5. v tištěné formě a 2× v digitální formě na DVD z toho 1× ve formátu 
*pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls 
apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.4.4. 1 × originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s 
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1× v digitální formě 
ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o stavební povolení v digitální formě v 
editovatelném formátu na CD. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s 
tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou 
opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy. 
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4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla 
bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). 
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním 
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí 
příslušné projektové dokumentace (části díla)  

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb 
zhotovitele. 

5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a 
převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad 
a nedodělků.  

5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a 
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.3. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o 
předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD 
podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. 

5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.5., 
5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.7.3. neobsahuje přílohy 

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

5.8.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla 

nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.8.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.9. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 
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5.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.9.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.9.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

5.9.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou 
činnost, 

5.9.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.9.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.10. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k 
rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu. 

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst., 2.3. a 2.5., bude vždy označena pořadovým číslem 
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, 
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci; 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni 
v příloze č. 2 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů 
v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn 
předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností 
stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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6.8. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.9. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.  

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s 
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 
5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.3.1 a do 20 pracovních dnů po podpisu 
smlouvy o dílo dle odst. 7.3.2. 
 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Architektonická studie s názvem stavby „Hvězdárna Valašské Meziříčí – VZDĚLÁVACÍ, 

VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ“, vyhotovená firmou DESIGN arcom, 
s.r.o., Příběnická 4, 130 00 Praha 3, IČO 271 76 975, zpracovatelé Ing. Arch. Libor 
Habanec, Ing. Arch. Jakub Pachta, Ing. Arch. Jan Derka, 

7.3.2. Uživatelské zadání stavby členěné po místnostech, včetně požadavků na řešení okolí 
stavby, komunikace, oplocení, parkovací stání apod. 

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a 
k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí 
dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich 
cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se 
zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
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prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít ke zpracování prováděcí 
projektové dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele, případně k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i 
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v 
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky 
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím 
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).  
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům 
užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 
díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto 
svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána 
jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace, nebo bude příslušná sazba 
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daně z přidané hodnoty pro jednotlivé rozpočtované položky dle čl. 2 odst. 3.3.19 stanovena 
v rozporu s českými daňovými předpisy platnými v době předání díla. 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 
11. SMLUVNÍ SANKCE 

 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho 
části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně 
DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.4. nebo 2.6. 
z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve 
výši 1000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100,- Kč vč. DPH na každých 1.000 Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení 
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních 
prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány 
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby 
dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi uplatněna smluvní pokuta 
ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím odstavci této smlouvy.  

11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.7. nebo odst. 6..8. je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu 
jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z 
prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 
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a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB a.s. s limitem pojistného plnění 3 000 000,-Kč 
(minimálně však  3.000.000 Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho 
vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a 
účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě 
první. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran 
odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na 
plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 
povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich 
důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, 
nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí 
tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. Prodlení zhotovitele s dodržením termínů stanovených dle čl. 3. této smlouvy delším než 
30 dnů. 

13.4.2. Zhotovitel se i přes písemné upozornění objednatele neřídí závaznými pokyny ve věci 
realizace díla. Nedodržuje zadání, ustanovení této smlouvy o dílo. 

13.4.3. Ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám 
zhotovitel. (tj. zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh). 

13.4.4. Rozhodnutím soudu bude zjištěn úpadek zhotovitele, i nepravomocně. 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
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13.5.1. Nepředání podkladů pro zahájení práce do 15 dnů po stanoveném termínu. 

13.5.2. Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla, nebo jeho části, po dobu delší než 50 dnů. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 
zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

15. VYŠŠÍ MOC 

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

17. STYK MEZI STRANAMI 

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
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schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů. 

18. DOLOŽKA SARS-CoV-2 
 

18.1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při 
plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných 
v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného 
jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České 
republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 
 

18.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše 
uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), 
a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

18.2.1. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s 
prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo; 

 
18.2.2. k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 

plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k 
účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;  

 
18.3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 

jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a 
v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

18.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné 
dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle 
ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit. 
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19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. v zákonné lhůtě odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv).  

19.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s 
platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde 
v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

19.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. 

19.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

19.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

19.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

19.8. Smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

19.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 

19.9.1. Plná moc  

19.9.2. Realizační tým (seznam techniků) 

 

 
Valašské Meziříčí dne 22. října 2020   Valašské Meziříčí dne 22. října 2020 
 
Objednatel                                                                              Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Ing. Libor Lenža, ředitel         Ing. arch. Jan Přehnal, jednatel 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace JaP Architects s.r.o. 
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Příloha č. 2 - Realizační tým (seznam techniků) 
 
 
 
 
Vedoucí projektu (HIP) - 1 osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení: Ing. Arch. Jan Přehnal 
Telefon: 603 471 332 
E-mail: japarchitects@japarchitects.cz 
 
Architekt - min. 1 osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení: Ing. Arch. Jan Přehnal, j.r. 
Telefon: 603 768 917 
E-mail 
 
Projektant - min. 1 osoba: 
 
Titul, jméno, příjmení: Ing. Edita Vajdáková 
Telefon: 737 457 137 
E-mail: japarchitects@japarchitects.cz 


