
SMLOUVA O DÍLO
č. 8916/2016/212

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; 0242196451
Sidlem: Přemyslova í 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Kralove'
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: lng4 Daniel Szórád, PhD., generální ředitel
Zastoupené na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Brno
ve věcech technických jedná:
HHVÍ LS Bučovice,
bankovní spojení: Komerční banka, as., pobočka Hradec Kralove, číslo účtu:
(dále jen „0bjednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ođštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravni stavby MORAVAIČO: 480 35 599
DIČ: 02/180 35 599
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích: oddíl C, vložka 8032Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Bino
zastoupený:

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v rozlıodném Zněnítuto smlouvu O dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo LC Podolská - realizace, evidenční číslo Zakázky 5916/2016/212, a to dleprojektové dokumentace LC Podolská, Vypracované firmou Greendesign, s.r.o., Za podmínekStanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejnéZakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato Smlouva, a touto smlouvou.

Z. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.Zabezpečı' všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí ZávazkuZhotovitele dle te'to Smlouvyje i provedení následujících prací a činností:
- Zajištění všech nezbytných Zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
f uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a protokolárnípředání Zpětjejích vlastníkům,
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- Zpracování a předání geodetického Zaměření Skutečně provedené Stavby (3 paıˇe'. í' í
v elektronicke' formě) objednateli,

- Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (3 pare + I
v elektronické formě) objednateli,
Zřízení a Zabezpečení Staveniště, likvidace Zařízení staveniště, Včetně případných
přípojek, přístupů a deponihV

_ Zpracování finančního a časového harmonogramu Stavby,
fotodokumentace Stavby

Cena těchto plnění je Zahmuta v ceně Za dílo dle ěl4 lV. Odst. l této smlouvy.

Objednatel Se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
smluvenou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným4

. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na Základě písemného
dodatku této Smlouvy. předem uzavřeného postupem souladným sobecně závaznými právními
předpisy upravujícímì zadávání veřejných Zakázek

. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádně provedení díla a že se
před podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaloženim odborné
péče přezkoumal projektovou dokumentaci> přičemž ani při vynaložení odborné péče. jíž lze na
něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení
díla Způsobem a v rozsahu dle této smlouvy4

III.
Doba plnění

Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dni předem Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

Zhotovitel převezme staveniště a Zahájí provádění díla vterrnínu uvedeném ve výzvě dle
odstavcel. Nedostavi-li Se zhotovitel k převzetí Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, nejpozději do 31.10.2016. Tato
lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní Zhotoviteíí převzít řádně připravené
staveniště později než 1.9.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li
způsobilé sloužit Sve'mu účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
Objednatel není povinen převzítˇclílo vykazujíeí vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému
účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku se nepoužije.

O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a ZhotoviteleÁ Nedostaví-li Se
Zhotovitel k převzetí řádně připraveného Staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce l
nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převZít, plati, Že staveniště bylo předáno a převzato
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vtermínu uvedeném Ve výzvě dle odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště dotovaný
písemný Záznam

5. V případě` že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbé (např, Z důvodu
Změny finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemné
Stanovenou. 0 dobu. přerušení prací dle tohoto Odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
Odstavce 3Á

IV.
Cena za dílo

l4 Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 4 390 430,20 Kč
bez DPH, Slovy čtyřimilionytřistadevadesáttisícčtyřistatřícetkorunčeskýchadvacethaléıˇů bez DPHÁ
DPH bude účtováno ve Výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona čL 235/2004 Sb,
o daní Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH4

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
Smlouvy,

2Á Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) Se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkove' ceny za ménčpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,

b) neisOu-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy určí Se ìednotková cena předmětných

l. J e-lí v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceniková cena nove' položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky,
2, Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tjÁ
prací uvedených v rozpočtu) = jednotkcvá cena nové položky.

ct nem'fli cena nove' položky v ceníku uvedena určí Se jednotkovà cena předmětných prací na
Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasene'
objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladny'm S Obecně závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání
veřejných zakázek.
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V.
_Jacení a fakturace

. Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách vrozsahu odpovídajícím pracíın
vdanéın kalendářním měsíci Skutečně provedenýrn bez Zjevných vad (dílčím plněním), a to na
základě Zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací7 Za
něž je účtováno, datovany' a potvrzený oprávněným Zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen
objednatelí doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných
Vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí,

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce l bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu za měıˇnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdaném období, celkovou cenu Za provedenou položku v daném období, celkové
množství již provedených měmých jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, Zbývající
počet měrných jednotek a Zbývající cena položky; případné vícepra'ce a me'něpráce budou v soupisu
dokládány samostatně. Vprˇípadě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované
údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez zjevných vad
provedené práce až do výše 90 0/0 ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného Zhotoviteleın po
provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedcdělky), není objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny Za dílo předjejich odstraněním.

, Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit.

Splatnost fakturyje 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

Fakturační adresa:
Lesy České republiky, Sip., LS Bučovice, Zámek l, 685 Ol Bučovice.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
f nebyly~li vyúčtovane práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

VI.
Provádění prací

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště s vytýčem'm jeho hranice a s přístupy
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází Staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
Stavebních prací,
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Objednatel prohlašuje, Že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro Zařízení staveniště trvalé
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl Zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na staveništi nenachází.

Objednatel na Základě Zpracovane' projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi ve smyslu § 14 odst4 l Zákona č4
309/2006 Sb. v účinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady
s tím spojené,

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracovane' projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Sınyslu § 15 odstavce l zákona č, 309/2006 Sb. v účinne'm znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnírnu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu Způsobem, při ktere'm by tato
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí Vtakove'm případě na své náklady Vyvěšení
Stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelněm místě u vstupu na Staveniště po Celou dobu
provádění stavbyL

Objednatel nepředpokladá na základě Zpracovaneˇ projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve smyslu § l5 odstavce 2 zákona čL 309/2006 Sb. V účinnem Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět
Stavbu Způsobcm, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své naklady Zpracování plánu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na Staveništi, jakož ijcho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění stavby.

2Á Bude-li při provádění Stavebníeh prací Zjištěna vada projektové dokumentace, je Zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle ěl. II. odst. 5 této
Smlouvy.

3Á V případě, Že v průběhu praci dojde ke Změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné
mocí, je objednatel povinen bez Zbytečného odkladu Změněné podmínky projednat a přiat k
jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele4 Vyžádají-li Si tyto změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím Způsobern prodloužen uzavřením dodatku k této
smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody4

4. Pokud bude objednatel u určite'ho druhu prací písemně požadovat Sdělení identifikačních údajů
subdodavatele/piˇ'ípadného Subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

5Ă Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu provaděne'ho díla prostřednictvím jím pověřených
osob, zejména Zda jsou práce prováděny podle předane' dokumentace, podle smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou sou `
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup n

pracoviště atd, Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit

Zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a Žádat "
odstranění Zjištěných vad.

6. Podílí-li Se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží

Zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve Zhotoviteli předloženém harmonogramu

prací4

7, Zhotovitel Zřídí na staveništi nezbytná Zařízení staveniště, včetně Sociálních Zařízení, osvětlení,

telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí Stavby.

Odehrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit,

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoueírn
Zhotovitel bere na vědomí, že Stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je

vpracovněpıˇávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje
nového stavbyvedoucího,

9Á V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně

objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

IO4 Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné Zakázky, na kterou byla tato smlouva
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na

provádění díla budou podílet pouze osoby, které Zejména:

a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněnlmi, Zejména jsou evidovány
V příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popřÁ v jiných

vsouvislosti s agendou daně zpříjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištěni a
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednáø
li se o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost
takovými opravněnlmi disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými

pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnýrni právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o Zaměstnanec Zhotovitele či jeho
subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby Samostatně

výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále ZavaZuje a prohlašuje, Že veškeré platby Subdodavatelůın Za provádění díla

(popřÁ jednotlivých činností vrámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně
Vystavených faktur.
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14,

i Zhotovitel Se ZavaZuje předložit Objednateli písemný seznam všech osob, ktere' se na realizací dila
podílejí, Zejména Všech Zaměstnancű Zhotovitele (včetně agentuı'ních zaměstnanců), živnostníků
apod., S uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději
V Okamžik převzetí staveniště dle čl, III. této smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viZ předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebním deníku

VII.
Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést (lilo podle této Smlouvy v plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a vsouladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN, ON a TKP MD.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se staveništěm, podmínkami týkajícímí Se provádění prací a
je si vědom rozsahu prací, ktere' mají být provedeny) Zároveň Se zhotovitel zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbývedouciho při protokoláıˇním předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel se ZavaZuje provést během provádění prací bezpečnostní Opatření k Ochraně díla a
podrobit Se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů O práci v Ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá 7a bezpečnost a
ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniště Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona č, 309/2006 Sb., v účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v sousedství staveniště (Oplocení a označení staveniště apod).

Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.
591/2006 Sbl, O blížších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a čL 362/2005 Sbl, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyĂ

Zhotovitel je povinen na Staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění Stavebních prací, Odvoz
a uložení odpadu na Skládku je povinností Zhotovitele4

Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

Zhotovitel Zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt7 vybudování a likvidaci
Zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny Za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny
objekty zařízení Staveniště v řádném stavu,
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9. Zhotovitel je povinen Zajistit odborně vedení provádění Stavby Stavbyvedouoím [povinno
Zejména § 153 odst, 1 a 2 Zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
(Stavební Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů - dále jen „Stavební Zákon“],

104 V průběhu realizace stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelern
a kontrolních prohlídek Stavby Ve Smyslu § 133 Stavebního Zákona a Zajistí nápravu StěnýchV
nedostatků v objednatelem stanovene' přiměřené lhůtě4 Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoucího na Všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách Slavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy7 týkající se
provádění stavebních prací. zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečností práce,

12. Zhotovitel je povinen Zpracovat sám na svůj náklad připravnou dílenskou dokumentaci, Výrobní
výkresy a podobně.

13L Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízenh nástroje a nářadí atd.) nutne k řádněrnu provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny Zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo nonnami. Náklady na tyto Zkoušky jsou Součástí ceny Za dílo.

15L Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
součástí provádění dila podle této sınlouvy.

16. Zhotovitel Se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě, Pokud to bude Objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudovánim.

174 Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulicc mechanizace, která bude při provádění dila využita,
pouze biologicky odbouratelně kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících Se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a Za
všechny ostatni služby využívané při provádění Stavebních prací je povinností Zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen Vest ode dne Zahájení prací stavební deník (jednoduchý Záznam o Stavbč) ve
smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musi' být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveništi. Zhotovitel je mimo jine' povinen ve stavebním deníku aktualizovat
seznam v Souladu s člÁ VI. odst. 14, te'to Smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně Vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem
k přejímce prací dalším postupem Zakiytých. Přejímku těchto prací Zaznamena' technický dozor
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k
přejimce, je povinen na žádost objednatele Zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21Á Zhotovitel umožní na Základě předchozího písemného požadavku objednatele užili Zhotovovane'ho
dila knezbytně nutne' dopravě dříví, a to dle technologických možností a po Zabezpečení
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

Smlouva u díla č 5916/2016/212
Strana č.8



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zhotovitel provede na Své náklady Ošetření kořenových náběhů a kmenů stojíeích stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny,
během niž k poškození došlo. K ošetření je Zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující
požadavkům obecně Závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu
práva Evropské unie).

Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, PO tomto termínu
je zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k Odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

Zhotovitel je povinen rnít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě scelkovým limitem pojistného plnění, resp,
scelkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištěni musí
pokrývaí veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této SmlouvyA Existenci tohoto
pojištění je Zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost
objednatele doložit. Vpřípadě, že Zhotovitel je sdıužením osob, musí pojistná Smlouva
prokazatelně pokrývat případnou škodu Způsobenou kteľýmkoliv členem v rámci Sdružení v plne'
výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musi každý z členů Sdružení
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu
pojistného plnění, Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění)
na základě více pojistných smluv není přípustná.

Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musi být nezamčııitclným způsobem
označeny názvem (logem) Svćho zaměstnavatele. V případě, Že zhotovitel hodlá provádět dílo za
pomocí jiného Suhdodavatele, než prostřednictvím ktereho prokazoval kvalifikaci vzadávacím
řízení veřejné Zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem
písemně oznámit objednateli suvedením jména, příjmení, popřL obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového Subdodavatcle.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli Seznam Svých subdodavatelů podle § 147a odstÁ 4 a 5
Zákona čL 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkáoh, v účinném Znění, a to ve lhůtách uvedeným
ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o Zakázku malého rozsahu.

Zhotovitel Se Zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele tyto kontrolní
měření kvality:

- statické zá žové zkoušky pláně 7x
- Statické zátěžové zkoušky obrusne' vrstvy 7x
› Zkoušky mezerovitosti asfaltových vrstev 6x
- Zkoušky míry Zhutnění asfaltových vrstev 6x
- zkoušky tlouštěk asfaltových vrstev 6x

Uvedene' Zkoušky budou provedeny na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, Že
stavba vyhovuje požadavkům daným touto Smlouvou (projektovou dokumentací). Veškeré
Zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří Zajištěnou Zhotoviteleın;
náklady s tím spojené jsou Součástí ceny za dílo. Provedení Zkoušek a jejich výsledky Se
Zaznamenají do Stavebního deníku.
V případě, Že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům zhotovitel na svůj
náklad Zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavuL
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VIII.
_P__ř„ed- n' a převzetí díla

l, Zhotovitel se Zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu4 Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, Soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách kjejioh odstranění, případně nedošlo~li k dohodě, stanoviska objednatele a
Zhotovitele7 jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
Opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel Se též Zavazuje
zajistit účast autorizovaného slavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla,

2. Objednatel protokolámě převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3Á Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
provedené dílo převzít4

4, Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě Se Zhotovitelem provedení části
díla v předstihu před ten'nínem jeho provedení dle této smlouvy.

5, Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- geodetické zaměření skutečně provedené Stavby
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení Se Seznamem očíslovaných příloh fl zprávy a příslušné

doklady Stanovene' právními předpisy nebo touto Smlouvou, ovčí-ující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použitéı
při stavebních pracích musí rnít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení. nebo
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál Stavebního deníku,
~ protokoly o výsledcích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
Objednateli, Zda vadu dila uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává4
Neuplatní~li objednatel písemně při oznámení vady jine právo Z odpovědnosti za vady, platí, Že
požaduje odstranění vady. Neoznámí~lí objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel
požaduje odstranění vady dodánínı chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící
věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem4 Uplatní~li objednatel u
Zhotovitele právo na slevu z ceny Za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.
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[fant-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však
Ovinęn odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranitjinýrn dodavatelem na náklady Zhotovitcle.

X.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla objednateli Zaplatit smluvní pokutu Ve
výši Z 500,- Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení S provedením
dí' la delšího než jeden měsíc je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši dle
tohoto odstavce Za pivní jeden měsíc prodlení a Smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Zceny prací, jež Zbývá provést do řádného
zhotovení díla dle te'to Smlouvy, určené bez DPH dle čl4 IV. ve Spojení s přílohou te'to Smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce vrozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednatelí
smluvní pokutu ve výši 25 "/0 Zceny takových prací určené bez DPH dle čl4 IV. ve Spojení
S přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se
jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl4 IX, odst. 2 te'to smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl4
IV. ve Spojení s přílohou te'to Smlouvy, přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací
tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. Vpřípadě prodlení zhotovitele Spřcdložcním Seznamu dle čl. VI, odst. 13. te'to smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dlr,` člÁ VI4 odst. 14. této Smlouvy, Zavazuje Sc Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť í Započatý den prodleníÁ

64 Vpřípadě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 te'to Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč Za každé takové porušení a, byt" iZapočatý,
kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odSt, 25 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 20 000; Kč Za každé takove' porušení a, byt"
ízapočatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výší 5 000,- Kč Za každý, byť í Započatý
kalendářní den prodleníÁ

9. V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. VII, odStÁ 22 věty první teto
Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 000,h Kč Za každý,
byť i Započatý kalendářní den prodlení.

lO. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odst. l věty poslední této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takove' porušení.
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11.

12.

13.

14,

154

17.

18.

i Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhı'azena na Základe radně vystaveného daňového dokladu

V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl, VIl. odst. 20 věty první této smlouv
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výší 50 000,ý Kč Za každé taková
porušeníÁ

V případě prodlení zhotovitele S předložením Originálu záruční listiny bankovní Záruky zajišťující
dluhy (Závazky, povinnosti) zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 15 % Z ceny za dílo bez DPH dle čl, IV, této
Smlouvy

Zhotovitel je povinen zaplatit objednatelí Smluvní pokutu ve výši 1 o/0 Z ceny za dílo bez DPH dle
čl. lV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě
k dispozici Stavební deník.

Smluvní strany výslovně souhlasí s výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení Zhotovitel bere na
vědomí, Že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťovaneˇ povinnosti řádného
dokončení díla ve smluvenćm termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejných zdrojů (například
dotace), jakož i S ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v Souvislosti S nutností
výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných
Zakázkách apod).

Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, Zajištěném
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůliÁ Překážka vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vznikla až
vdobě, kdy byl zhotovitel s plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

(faktury) S lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné Straně4 j

Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením Smluvní pokuty
není dotčen nárok smluvní strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.

V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této smlouvyje smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhe' Smluvní Straně úrok z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za
každý, byt' i Započatý den prodlení4

XI.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit Za podmínek a vpřípadech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou, nebo
v prodlení Zhotovitele s provedením díla delšflto než 35 dnů, nebo

Smlouva a dílo č 8916/2016/212
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« jestliže Zchování zhotovitele, postupu prací nebo jinýoh okolností nepochybně vyplývá., žč'
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který zakládá právo objednatele od této
Smlouvy Odstoupit, nebo
Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Z jeho prohlášení
V člA VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čl. VI. odsl.
Il. či odst. [2. této smlouvyje nebo Se ukáže býti nepravdìvým4

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se zaplaceníın ceny za dílo delšího než 35 dnův

XII.
Bankovní Záruka

l. Plnění Veškerých dluhů (Závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro Zhotovitele
ztéto Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musi být Zajištěno formou
bankovní Záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského Zákoníku, platné a účinné
alespoň od 1.9.2016, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojdevli k jejímu uzavření
později, nejméně do 31.1.2017, Z jejíhož obsahu bude Zřejmě, že banka či Zahraniční banka nebo
Spořitelní a ůvěmí družstvo (dále jen „banka") poskytne objednateli plnění až do Výše nejméně
l5% Z ceny za dílo dle čl. IV4 odst. l této smlouvy beZ DPH. Zhotovitel je povinen Zajistit
prodloužení platnosti a účinností bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže
objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní
Záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Originál Záruční listiny prokazující
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Zámky nejpozději tří pracovní dny přcd uplynutím
platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve
lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Zámky 7. důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel
vůči objednateli právo na náhradu přiměřený/ch nákladů účelně vynaložených na prodloužení
platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu stouto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel
Zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou vzáruční listině Za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžite'ho nebo penězi Ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli ztéto
Smlouvy Či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty,
náhrady škody, vydání bezdůvodně obohacení, apod).

3. Bankovní záruka musí být splatná na Základě předložení Záruční listiny, tzv. bankovní Záruka na
první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez
námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresovane zhotoviteli či jakékolivjiné osobě, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10
dnů ode dne vyplacení bankovní Zámky Objednateli obnovení (doplnění) bankovní Záruky do plné
její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve Stejné lhůtě bankovní Záruku novou ve finanční výši
odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutím
originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nove bankovní záruky objednateli.

Smlouva O díla č. ıS`916/2016/2[2
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5. Vpřípadě prodlení Zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit,

XIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnemjejího podpisu oběma Smluvními Stı'anami,

2. VZáležitoStech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznýmí
právními předpisy, Zejména občanským Zakoníkem

3. Smluvní Strany prohlašují, že předem souhlasí S možným Zpřístupněnı'm či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.

4Á Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní Stranu na takove' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových infonnací a
údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva Se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze smluvních Stran,

6) Součástí této smlouvy je příloha f rozpočet.

V Brně, dne:

s
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Obchodní firma: SWíETEl.5KY stavební S.I.o.

Odštěpný Závod: SWIETELSKY stavební sro odštëpný závod Dopravni Stavby MORAVA
se Sidíem: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ; 0248035599
Registrovaná` obchodním rejstříkem Krajského Soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupené: p. Vladimírem Lesovskýrn, vedoucím odštěpného Závodu Dopravni stavby MORAVA

neu4 24.11.1970 bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna

uděluje timto

panu
a

plnou moc

ke Společnemu Zastupování a podepisování Za společnost při podávání obchodních nabídek na
Stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupnich smluv včetně Souvisejícich dokumentů a
činností (např. objednávek, Zápísů, k podávání Žádostí o uzavírky apod). a to do výše bez platné DPH;

30 mil. Kč (slovy: třicetmíliónú korun českých)

Podepisování se děje tak. že knapsanému nebo natištènemu názvu Společnosti připojí oba Zmocnëncí
Sve' podpisy.

Jednomu Ze shora uvedených Zmocnëncú uděluje Zmocnítel plnou moc k předání nabídky, účasti při
otevírání obálek, případně k úkonům spojeným S nahlédnutím do Zprávy o posouzení a hodnoceni
nabidek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc ie platná do 31. 03. 2017

\/ Brně dne 154342016

Zmocnitel: .

Tuto plnou moc pñjímäme:

Zmooněncí:
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