
Akce:
Investor: Město Hranice
Stupeň: OHL+DPS

            SOUPIS  PRACÍ

REKAPITULACE  ZA  STAVBU:

 OBJEKT   ZÁKLAD (KČ) DPH 21% CELKEM (KČ)

 So-01  ZEMNÍ  HRÁZ RYBNÍKA KUCHYŇKA 1211011,96 254312,51 1465324,47

VEDLEJŠÍ A  OSTATNÍ  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 141120,00 29635,20 170755,20

CELKEM  ZA  STAVBU 1 352 131,96 283 947,71 1 636 079,67

Číslo přílohy :   G.2.1

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA KUCHYŇKA  V                   
HRANICÍCH



ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA KUCHYŇKA  V                   
HRANICÍCH



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Hranice IČ: 00301311

 Pernštejnské nám. č.p.1 DIČ:

753 37 Hranice

Zhotovitel: IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2020

Za objednatele

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA KUCHYŇKA 

0,00

0,00

SISKO spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 211 011,96

Položkový rozpočet

254 312,51

0,00

1 465 324,47

1 211 011,96

1 211 011,96

0,00

Celkem

Velká Dlážka 527/6

750 02 Přerov

So-01 - Oprava hráze rybníku Kuchyňka
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Popis rozpočtu:  - 
Zpracováno RTS Stavitel+ cenová soustava RTS 2019
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

8 HSV

93 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

10 HSV

Cena celkem 1 211 011,96

7 315,00Prorážení otvorů

6 000,00Staveništní přesun hmot

47 406,00Ostrůvek

3 857,10Trubní vedení

16 862,00Dokončovací práce inž.staveb

6 460,00Bourání konstrukcí

1 052,60Základy,zvláštní zakládání

55 876,54Svislé a kompletní konstrukce

534 287,72Vodorovné konstrukce

Celkem

531 895,00Zemní práce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 531 895,00

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 30,00000 74,30 2 229,00

2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 100,00000 11,00 1 100,00

3 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 7,00000 165,00 1 155,00

4 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 6,00000 296,00 1 776,00

5 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 7,00000 979,00 6 853,00

6 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 7,00000 3 880,00 27 160,00

7 R Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu , se zák.o 
odpadech č.185/2001Sb v pl.znění

kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

8 122100010RA0 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 m3 579,00000 160,00 92 640,00

9 171101102R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS m3 767,00000 25,00 19 175,00

10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 70,00000 72,60 5 082,00

11 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 70,00000 224,00 15 680,00

12 R Uložení sypaniny s hrubým rozhrnutím m3 50,00000 50,00 2 500,00

13 R Uložení sypaniny, dosypání, zhutnění utažení m3 108,00000 75,00 8 100,00

14 R Uložení sypaniny do líce hráze m3 421,00000 40,00 16 840,00

15 182201101R00 Svahování násypů m2 1 221,00000 40,00 48 840,00

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 509,00000 120,00 61 080,00

17 SPC Zemina těsnící jílovitopísčitá m3 732,00000 250,00 183 000,00

18 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 385,00000 25,00 9 625,00

19 SPC Tr. semeno - směs jetelotravní 0,025kg/m2 kg 9,62500 160,00 1 540,00

20 R Usměrnění odtoku vody z kanal.potrubí kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

21 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 450,00000 24,20 10 890,00

22 R Příplatek za ztížené provádění a použití, malých 
dopravních prostředků

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

23 R Kontrolní zkoušky metodou Proctor standart kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

24 R Ochrana sloupu veřejného osvětlení - zřízení, (5x) m2 10,50000 60,00 630,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 052,60
25 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0,38000 2 770,00 1 052,60

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 876,54
26 R Kotvící výztuž,  D + M kus 8,00000 300,00 2 400,00

pojezd malých dopravních prostředků po hrázi rybníka

zřízení ochrany sloupu vedení osvětlení (5x) a vedení NN (2x) formou bedněním s prken, dovoz materiálu včetně 
odtranění použitého materiálu a odvozem

úprava povrchu koruny hráze

překop ve hrázi - havarijní místo, odkopávky u paty hráze, viz kubaturový list TZ, výkr.č.C.3

uložení do hráze - návodní líc

výkopek z překopu hráze na mezideponii

zemina do překopu hráze

terénní úpravy v okolí hráze

dosypání hráze - úprava hráze

úprava vzdušného líce hráze

sklon vzdušného líce 1:1,5

vytlačená zemina

těsnící materiál ( jílová zemina), nákup, dovoz

Položka zahrnuje zřízení odtokové rýhy (roz.0,3x0,5x0,5m) od výusti dešťové kanalizace  k výpustnému zařízení

Obsahuje všechny druhy likvidace, uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná 
doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku, STZ str.4

Položkový rozpočet 
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA 
KUCHYŇKA 

So-01 - Oprava hráze rybníku Kuchyňka

výkr.č. C.5



27 321321114R Konstrukce z vodostav. železobetonu C 25/30 XF3 m3 5,92850 5 240,00 31 065,34

28 321351010R00 Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 9,12000 1 200,00 10 944,00

29 321352010R00 Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných m2 9,12000 346,00 3 155,52

30 274361921RT9 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0,26640 31 200,00 8 311,68

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 534 287,72
31 R Odstranění stávajících trávníkových panelů m2 450,00000 50,00 22 500,00

32 R Odstranění stávajícího opevnění hráze m3 184,80000 250,00 46 200,00

33 R Odstranění stávajícího filtru m3 71,50000 200,00 14 300,00

34 R Zřízení filtr. vrstvy m3 71,50000 180,00 12 870,00

35 457571111R Filtr.vrstvy z nezhut.štěrkopísků 0-16, bez úpravy m3 71,50000 672,00 48 048,00

36 R Zřízení záhozu ze stávajícího kamene m3 184,80000 800,00 147 840,00

37 462511270R Zához z lomového kamene do 40 kg m3 79,20000 800,00 63 360,00

38 R Uložení trávníkového panelu m2 450,00000 80,00 36 000,00

39 R Trávníkový panel plastový kus 140,62500 260,00 36 562,50

40 SPC Štěrkopísek frakce 0-16 B t 27,00000 366,00 9 882,00

41 R Zaštěrkování povrchu hráze m2 450,00000 150,00 67 500,00

42 465210122R00 Schody z lom. kam. tl.25 cm na MC, zalití spár MC m2 16,25000 1 400,00 22 750,00

43 451311111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm m2 16,25000 308,00 5 005,00

44 R Geotextílie, D + M m2 16,25000 50,00 812,50

45 465513227R00 Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 25 cm m2 0,56700 1 160,00 657,72

Díl: 8 Trubní vedení 3 857,10
46 R Napojení na stávající potrubí kus 1,00000 500,00 500,00

47 R Odstranění  části stávajícího odt.potrubí m 2,20000 200,00 440,00

48 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 2,50000 145,00 362,50

49 SPC Potrubí  PVC DN200 m 2,57500 296,00 762,20

50 899623171R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 0,39600 3 210,00 1 271,16

51 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,01755 29 700,00 521,24

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 16 862,00
52 R Demontáž a zpětná montáž košů na odpadky kus 2,00000 500,00 1 000,00

53 R Demontáž  a zpětná montáž  kolíku kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

54 934956124R00 Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm m2 0,84000 2 350,00 1 974,00

55 R Uzamykatelný poklop, D + M kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

56 R Stupadla s povlakem PVC, D + M kus 3,00000 600,00 1 800,00

57 R U profil 65,  D + M m 6,40000 170,00 1 088,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 460,00
58 965100011R Bourání kamenného schodiště m3 1,05000 1 200,00 1 260,00

59 962100021R Bourání nadzákladového zdiva ze želez. betonu m3 2,00000 2 600,00 5 200,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 7 315,00

napojení na potrubí  PVC  DN 200 - výška dle stávajícího potrubí, výkr.č.D.1.2.5.8

odstranění původní potrubí PVC DN 200 - dl.2,2m  s  naložením vybouraných hmot na dopravní prostředek

dodávka potrubí

 kolík pro zamezení vstupu

výpusť  r.Skřídlák

s naložením suti na dopravní prostředek

pod schodiště z LK

propojení ocelové kotvící trny - původní ŽB stěna  a zavazovací křídlo požeráku,  průměr roxorů 12mm,  dl.300mm, 
B500, (r.Nováček) výkr.č. D.1.2.5.8

s dočasným přeložením kamene v prostoru  zátopy

návodní líc hráze

filtr. vrstva ze stávajícího materiálu již odstraněného

doplnění záhozu z lomového kamene -  30% objemu,  (průměr kamene do 25cm)

Zpětné uložení trávníkového panelu do koruny hráze (původní stav)

doplnění trávníkového panelu - dodávka panelu, předpoklad 30% z celkové plochy 450m2 (roz.0,96m2)

dodávka štěrkového materiálu do opevnění koruny hráze

koruna hráze - prostor trávníkových panelů



60 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 6,65000 500,00 3 325,00

61 R Poplatek za uložení na skládku, (trávníkový panel - plast) t 1,50000 600,00 900,00

62 R Poplatek za uložení na skládku t 5,15000 600,00 3 090,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 000,00
63 R Naložení trávníkových panelů kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

64 R Zpětný odvoz trávníkových panelů kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: 10 Ostrůvek 47 406,00
65 R Zřízení a odstranění zpevnění příjezdu k ostrůvku kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

66 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,00000 224,00 6 720,00

67 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 30,00000 91,40 2 742,00

68 R Uložení sypaniny, dosypání, zhutnění m3 30,00000 20,00 600,00

69 181201101R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 30,00000 21,70 651,00

70 462511270R00 Zához z lomového kamene do 80 kg m3 6,90000 800,00 5 520,00

71 462519002R01 Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 80 kg m2 6,90000 170,00 1 173,00

72 R Příplatek za použití malých dopravních prostředků kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

26 1 211 011,96

přebytek vytěžené vhodné zeminy

úprava nivelety ostrova

plocha ostrůvku, výkr, č. D.1.2.5.9

33

příjezd k ostrůvku, zřízení např. dřevěná matrace, zpětné odstranění použitého materiálu, délka příjezdu činí 76m, 
šířka 4,0m, celková plocha 375,0m2, výkr.č. C.3

Skládka TKO - Jelení vrch, předpokládaná vzdálenost na skládku  činí 3km

poškozené trávníkové panely stavbou

betonová a kamenná suť z  vybouraných hmot

naložení trávníkového panelu do připraveného kontejneru  (celková plocha450m2, cca465ks) součástí položky je 
vodorovné přemístění panelů do vzdálenosti 1km

zpětný odvoz neporušených paneů na staveniště se složením



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Hranice IČ: 00301311

Pernštejnské nám. 1 DIČ:

753 01 Hranice

Zhotovitel: IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.10.2020

Za objednatele

29 635,20

0,00

170 755,20

141 120,00

0,00

141 120,00

0,00

141 120,00

Položkový rozpočet

Celkem

Velká Dlážka 527/6

750 02 Přerov

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA KUCHYŇKA

0,00

0,00

SISKO spol. s r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

VN VN

Cena celkem 141 120,00

Celkem

141 120,00Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 141 120,00

1 R Zřízení a zabezpečení zařízení staveniště, vč. likvidace 
zařízení staveniště

kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

2 R Zpracování a předání dokumentace skutečného proved,  
stavby (3 paré)  objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

3 R Slovení rybí obsádky kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

4 R Úprava sjezdu do zátopy kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

5 R Úprava plochy zátopy m2 200,00000 120,00 24 000,00

6 R Projednání a zajištění dopravního značení kpl 1,00000 120,00 120,00

7 R Čištění komunikace (výjezd ze stavby na státní, 
komunikaci)

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 R Úprava komunikace, uvedení příjezdové komunikace  ,  
do původního stavu

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

9 R Geodetické vytýčení stavby před zahájením, odborně 
způsobilou  osobou v oboru zeměměřičství

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

10 R Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

11 R Geodetické zaměření  skutečného provedení stavby, 
oprávněnou osobou

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

12 R Fotodokumentace stavby kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 141 120,00

okrajová východní část hráze  (směr od veřejných garáží)

Položkový rozpočet 
ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU A  ZATĚSNĚNÍ PRŮSAKU HLAVNÍ HRÁZE RYBNÍKA 
KUCHYŇKA

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, 
skládek, deponií apod.

okrajová východní část zátopy, zpevnění plochy dle technologie zhotovitele - prostor pro zařízení staveniště

včetně vytýčení hranic pozemků

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou 
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude 
předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
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