
 
 

 

1 

                                                                                                              00246-ROZ/2020 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

Město Žatec 

se sídlem:             náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  
Zastoupené:    Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města   
 

Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148  
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz 
  
- ve věcech technických:  
Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

 

J

Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

  
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 
Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  00265781 
DIČ:    CZ00265781 
ID datové schránky:                q7ebuu4 
 (dále jako „objednatel“) 

 

a  

 

Zhotovitel:      Sun Drive s.r.o.          
se sídlem:         Chudčice 28, 664 771 Chudčice                                                                                    
                                       
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném  KOS v Brně, oddíl C, vložka 41326 
  
Oprávnění zástupci: 
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Petkovský, jednatel 
Telefon: 543 332 033 
Mobil:     724 001 995 
E-mail:    petkovsky@sundrive.cz  
         
- ve věcech technických/odpovědné osoby: 
Telefon   
Mobil:                
E-mail:                               
  
                                                                         
Bankovní spojení:         ČSOB Brno                                            
Číslo účtu:                               
IČ:                              26273896
DIČ:              CZ26273896                                                                              
 (dále jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 

„smluvní strana“) 



 
 

 

2 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“): 

 

Preambule 

 

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací 
a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo 

uzavření této smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. 
Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 
pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. 
Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění 
předmětu díla.  

II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 

zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení, které předcházelo 

uzavření této smlouvy.  
III. Vzhledem k tomu, že: 

(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 

k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas 

provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této 

smlouvy splnit, 

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Obnova budovy radnice , nám. Svobody č.p. 1, 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16-059/0002497 -   expozice „Žatec v proměnách 

času“ 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu 

s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel 

má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a 

kvalitě dle této smlouvy; 

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:  

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 

provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 

dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 
Článek 2 

Specifikace díla 

 

2.1. Město Žatec je v rámci projektu „Obnova budovy radnice , nám. Svobody č.p. 1, 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16-059/0002497“ pořadatelem stálé expozice „Žatec v proměnách 

času“, která se bude konat od prosince 2020  ve všech podlažích radniční věže na adrese 
náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec (dále též jen „výstava“).  

2.2. Účelem této smlouvy je zhotovení a instalace výstavního fundusu pro shora uvedenou 
výstavu tak, aby výstava mohla být řádně zahájena v plánovaném termínu zahájení výstavy.  

2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve 

sjednané době pro objednatele dílo spočívající zejména ve výrobě a montáži nového 
výstavního fundusu pro výstavu . Bližší specifikace díla a předmětu díla (výstavního fundu), 
dále společně též jen „dílo“ je uvedena v odst. 2.4. tohoto článku a dále v Příloze č. 1 této 
smlouvy - specifikace díla (soupis plnění) s  výkazem výměr a v Příloze č. 2 této smlouvy - 
projektová dokumentace k výstavnímu fundusu. Přílohou č. 3 této smlouvy je rovněž 
položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele. Objednatel se zavazuje dílo převzít 
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a uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle této smlouvy. 
2.4. Předmětem smlouvy je provedení díla dle odst. 1 tohoto článku, kterým se rozumí zejména: 

a) Výroba, montáž a instalace nového výstavního fundusu včetně finální povrchové úpravy; 
b) Výroba a instalace výstavní grafiky; 
c) Výroba a instalace skleněných prvků (vitrín) do výstavy; 
d) Instalace všech výstavních exponátů pro výstavu; 
e) Veškeré související plnění, potřebné pro realizaci díla, např. likvidace odpadu. 

 
2.5. Provedením díla se mimo jiné rozumí i provedení veškerých prací, dodávek a služeb 

nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka 
či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo 
zahrnuje zejména provedení veškerých montážních a jiných výkonů a služeb včetně 
obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení 

díla dle této smlouvy a provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí. Veškerý materiál 
na provedení díla zajišťuje zhotovitel, není-li v příloze č. 1 nebo v některé z dalších příloh 
této smlouvy u konkrétního materiálu uvedeno výslovně jinak. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s 

prováděním díla a případně vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní 
správy.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (resp. oceněného položkového rozpočtu, který tvoří 

Přílohu č. 3 této smlouvy), zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla a 
k zajištění jeho kompletní funkčnosti a zaručuje úplnost rozpočtu. Tím není dotčeno ujednání 
v odst. 2.4. a 2.5. tohoto článku.  

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že přezkoumal správnost projektové dokumentace a veškerých 

dalších objednatelem předaných dokladů zejména po stránce technické. Zhotovitel potvrzuje 
úplnost projektové dokumentace a dále potvrzuje, že na ní neshledal žádných rozporů nebo 
nedostatků, které by bránily v řádném provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy, za což přebírá plnou odpovědnost.  

2.9. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel 

povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších 

prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. 

vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky 

v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými 

v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a 

dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a 

dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena 

v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného 

dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

2.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. 

V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. 

2.11.  Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny 

materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou 

smluvních stran, a to i ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na 

výši nabídkové ceny. 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých 
materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 

škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

2.13. Zhotovitel touto smlouvou výslovně uděluje objednateli souhlas k rozmnožování veškeré jím 
dodané dokumentace, a to i za účelem jejího poskytnutí třetímu subjektu 
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                                                                                   Článek 3 

Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla bezodkladně po podpisu této smlouvy a po 

písemné výzvě k zahájení provedení díla. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, 

ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 120 dní ode dne předání písemné výzvy k zahájení 

provedení díla. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za 

součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně 

ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, 

bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této 

smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších 

dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

3.4. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. 

3.5.  Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací.  

3.6.  Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která 

vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 

v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen 

od zhotovitele dílo převzít. 

3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 

právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 

plnění díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné 

splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity 

(lidské zdroje, technické vybavení apod.). V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli 

pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit 

bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se 

příslušná povinnost vztahuje.  

3.10. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel 

povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 

pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 

opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo 

minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, 

opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených 

opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.  

 

Článek 4 

Místo provádění díla 

 

4.1. Místem plnění se rozumí radnice - radniční věž č. p. 1 na pozemku st.p.č. 182 v Žatci, blíže 

specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy. 

 
Článek 5 

 

Cena díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

a. Cena bez DPH 1.342.980,- Kč  

(slovy: jedenmiliontřistačtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát korun českých) 

b. DPH 21 % ve výši 282.025,80,- Kč  

(slovy: dvěstěosmdesátdvatisícedvacetpět korun českých a osmdesát halířů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 1.625.005,80,- Kč  

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetpěttisícpět korun českých a osmdesát halířů)  
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(dále též „Cena za provedení díla“); 

5.2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena 
díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném 
v článku 2. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve 
smlouvě.  

5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích 

podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím 

vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných 

objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 

předpokládat, a to i na základě zkušeností s plněním obdobných zakázek. Jedná se zejména 

o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 

vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a 

jeho zabezpečení, úklid průběžný a konečný úklid, veškerou dokumentaci pro provedení díla 

(dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných 

zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů apod.. 

Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 

smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další 

náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle 

obecně závazných platných předpisů. 

5.4. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 

zahájením provádění díla.  

5.5. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení 
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat 
objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto 

povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové 
překážky.  

5.6. Celkovou cenu je možné upravit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 
 
 

Článek 6 

Fakturace a platební podmínky 

6.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle čl. 5 odst. po předání a převzetí  díla  této 
smlouvy a případně po odstranění všech vad a nedodělků díla, bylo–li dílo převzato 
s výhradou. 

6.2. Cena  díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále též 

jen „faktura“). Faktura může být zhotovitelem vystavena nejdříve prvního dne následujícího 
po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad (bez výhrad) případně až po potvrzení 
objednatele o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 
bylo–li dílo převzato objednatelem s výhradami. 

6.3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Veškeré 
úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, 

kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.  

6.4. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů 
a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nezbytnými náležitostmi jsou: 

 označení účetního dokladu a jeho číslo, 

 registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16-059/0002497 a název projektu „Obnova budovy 

radnice , nám. Svobody 1 Žatec – expozice  „Žatec v proměnách času“, 

 název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ, 

 předmět dodávky a den jejího splnění,  

 den odeslání účetního dokladu a lhůta splatnosti,  

 označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
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 účtovanou částku bez DPH, 

 poznámku o přenesené DPH, 

 razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu - faktury, 

 ke konečné faktuře bude přiložen protokol o předání a převzetí díla, schválený a 

podepsaný oběma smluvními stranami, případně i potvrzení objednatele o odstranění 
vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, bylo – li dílo převzato 
s vadami. 

6.5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, 
je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti 
běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.  

 
 

Článek 7 

Provádění díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody nebo jiné újmy. Zhotovitel je odpovědný za 
poškození nemovitých i movitých věcí objednatele či třetích osob vzniklých v souvislosti 
s realizací díla.  

7.2. Zhotovitel současně přebírá plnou odpovědnost i za činnost svých poddodavatelů. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a s 
vynaložením své odborné péče. 

7.4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, 
dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu 
povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 

předpisů.  

7.5. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu jako poddodavatele, 
pokud tak uvedl ve své nabídce. V případě poddodavatelů, kteří nebyli zhotoviteli známi při 
podání nabídky a nebyli v nabídce výslovně uvedeni, je zhotovitel povinen před započetím 

prací prováděných poddodavatelem oznámit zadavateli jeho název a identifikační údaje. Bez 
souhlasu objednatele nemohou být práce prováděny poddodavatelem, který nebyl uveden v 

nabídce dodavatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
prováděl sám. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Seznam 
poddodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí 
předávacího protokolu.  

7.6. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoli objednateli nebo osobě pověřené objednavatelem 
vykonávající technický dozor kontrolu prováděných prací.  

7.7. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu.  

7.8. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje 
přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti, zejména po stránce 
technické, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Na případně 
zjištěné nedostatky bránící řádnému provedení díla je zhotovitel povinen bezodkladně 
písemně upozornit objednatele. 

7.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a v odpovídající kvalitě v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen to neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, 
případně potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel 
oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně oznámí. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení odpovídá 
zhotovitel za veškeré tím způsobené vady díla a případně vzniklou škodu 

7.10. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených 
zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty v objektu objednavatele. 
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7.11. Zhotovitel se zavazuje respektovat a dodržovat režimová opatření ke vstupu a pohybu osob v 
místě plnění. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude respektovat skutečnost, že dílo je 
realizováno v objektu kulturní památky. Při provádění díla si bude počínat tak, aby nebyla 
ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků. 

7.13. Případné zábory komunikací nebo veřejných ploch zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.  
 

 
Článek 8 

Kvalitativní podmínky díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat této smlouvě a jejím přílohám, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 

technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče a ve vynikající kvalitě.  

 

8.2. Veškeré materiály a výrobky použité při provádění díla musí mít vlastnosti požadované 
relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a 

výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 
 
 

 
Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením a 
předáním objednateli za podmínek uvedených v tomto článku. 

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, 
ve kterém bude řádně ukončené dílo resp. příslušná část díla připravena k předání. 

9.3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen 
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

9.4. Předpokladem úspěšného zahájení předání a převzetí díla je dále předání všech souvisejících 
dokladů a to zejména: 

 prohlášení zhotovitele o dokončenosti a kompletnosti díla  
 kladných protokolů o zkouškách 
 platných atestů a osvědčení výrobků 
 dokladů o odvozu a recyklaci odpadu 

9.5. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad. 

9.6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 
vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla (viz odst. 9.8. tohoto článku). Pokud zhotovitel vady, uvedené 

v přejímacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vad třetí stranou na náklady zhotovitele.  

9.7. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí díla bude v přejímacím řízení pokračováno na základě písemné výzvy zhotovitele. 

9.8. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít i 

s vadami nebo nedodělky, které ve svém souhrnu nebudou bránit provozování díla – 
považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku 
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uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. O odstranění případných vad nebo nedodělků 
bude sepsáno potvrzení, které bude podepsáno odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

9.9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o 
požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které jsou nařízeny 
příslušnými normami a předpisy. Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a způsobilé k předání. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla podle odst. 9.6. 
tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9.7 tohoto článku. Nebude-li termín 
odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně 
zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti 
zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 

14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

9.11. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, 

které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto závady ani při vynaložení 
odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

9.12. Vlastnické právo k dílu  (hmotnému předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupně, okamžikem zabudování jednotlivých částí a prvků díla u objednatele, nejpozději 
pak okamžikem převzetí díla nebo jeho příslušné části. Bude-li objednatelem obstarán a 

zhotoviteli předán materiál k provedení díla, vlastníkem tohoto materiálu zůstává po celou 
dobu provádění díla objednatel. 

 
 

Článek 10 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně 
funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat 
smlouvě. 

10.2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném 
v tomto článku této smlouvy. Záruční doba trvá dva roky a počíná běžet dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo 
bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová 

vlastnosti vymezené touto smlouvou.  

10.3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit 
zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném 
objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro 
účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému 
předmětu díla. Tímto ustanovením není dotčeno případné právo objednatele na uplatnění 

práv ze skrytých vad, zejména je–li lhůta pro jejich uplatnění delší než vyplývá ze záruky.  

10.4. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského 
zákoníku a dalších obdobných ustanovení právních předpisů, která omezují právo objednatele 
k uplatnění vad či umožňují zhotoviteli namítat, že právo z vady nebylo uplatněno včas. 
Smluvní strany proto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv 
vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho 
nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným 

oznámením vad zhotoviteli. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které objednatel zjistil po 
převzetí díla, tj. zejména vady, které vznikly nebo se projevily po převzetí díla v průběhu 
záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo 
ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u 
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.  

10.6. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na 

majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se 
zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem. 

10.7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat 
odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
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objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich 
písemného uplatnění objednatelem.  

10.8. O době a způsobu odstranění reklamované vady bude sepsán zápis o odstranění vad 
podepsaný oběma smluvními stranami. 

10.9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem 
oprav a odstranění vad nebo nedodělků. 

10.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Zhotovitel se dále zavazuje na základě výzvy objednatele prokázat, že je pojištěn v souladu 
s tímto ustanovením. 

 
 

Článek 11 

Smluvní sankce 

11.1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy si smluvní strany 
sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení.  

11.2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího 
řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

11.3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku v místě plnění si smluvní strany sjednávají ve 
prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Uhrazením pokuty však nezaniká povinnost úklid provést.  

11.4. Vznikem nároku na sjednanou smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, za niž byla smluvní pokuta 
sjednána, ani její výše. Výši smluvní pokuty dle odst. 11.1 a 11.2 tohoto článku této smlouvy 

za jeden den prodlení je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, v konkrétním případě 
snížit pod stanovenou výši, a to především s ohledem na povahu a důvod porušení této 
smlouvy. 

11.5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo 
v řádné kvalitě dle této smlouvy. 

11.6. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů od 
jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele. 

 
 

Článek 12 

Ukončení smluvního vztahu 

12.1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. 
Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.  

12.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 15 dní, 

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně 

upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,  

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu delší než 15 pracovních dní,  

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této 
smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů, 

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s placením 
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oprávněně vystavených splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v 
přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být 
kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

12.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho 
odeslání. 

12.5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací 
na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od 
doručení odstoupení od této smlouvy opustit všechny prostory poskytnuté mu objednatelem.  

12.6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, 
je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou 
ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 

objednateli uhradit. 

12.7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou 

smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem 
do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této 

dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena 
určena soudním znalcem vybraným objednatelem. 

12.8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 
12.7. tohoto článku (sníženou o objednatelem případně již uhrazenou část ceny díla, o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se 

k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

12.9. Ukončením této smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 
náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o 
záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 

 
 

Článek 13 

Způsob komunikace, kontakty 

13.1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, 
žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy 

budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena 
druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné 
oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem, DS). 

13.2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení 
učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená: 
13.2.1. v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní 

službou; nebo 

13.2.2. v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely 
této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem 
považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo 

13.2.3. v den uvedený na potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení 
elektronickou poštou (e-mailem, DS). 

13.3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny 

k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, 
funkce či ze zvláštního zmocnění. 

13.4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
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oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou 
změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
 

Článek 14 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

14.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, (včetně nebezpečí nahodilé škody na materiálu 
případně předaném objednatelem k provedení díla), až do řádného provedení a předání díla a 
jeho převzetí a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s vadami. 

14.2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně 
porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla. 

14.4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se 

bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí 
druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 

14.5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, 

povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit 
druhé smluvní straně. 

14.6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 14.4. a 14.5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat. 

 

 

 

Článek 15 

Mlčenlivost 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při 
plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, ledaže se jedná o skutečnosti obecně známé 
nebo veřejnosti přístupné. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení této povinnosti je 
závažným porušením této smlouvy, jehož důsledkem je zejména právo objednatele od 

smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody. Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje 
i na veškeré kódy a zajištění, se kterými se zhotovitel při plnění této smlouvy seznámí. 

15.2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká objednateli dále nárok na úhradu smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Vznikem nároku na smluvní 
pokutu ani jeho uplatněním není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti mlčenlivosti. 

15.3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.  

 
Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou 
písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

16.3. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co 
možná nejbližším neplatným ustanovením. 

16.4. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany 
berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle 
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předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana 
některé informace uvedené v této smlouvě za informace, které nemají být uveřejněny v 
registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s 
uzavřením této smlouvy písemně upozornit.  

16.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.  

16.6. Zhotovitel  je  povinen   minimálně   do   konce   roku   2030   poskytovat   požadované  

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

 Příloha č. 1- specifikace díla (soupis plnění) a výkaz výměr 

 Příloha č. 2- projektová dokumentace k výstavnímu fundusu 

 Příloha č. 3- položkový rozpočet 

 Příloha č. 4 – harmonogram plnění 

16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

16.9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné 

vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že 

proti ní nemají námitek.  

16.10. Tato Smlouva byla schválena Radou města Žatec dne 3. 8. 2020 usnesením č. 531/20. 
 

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  

 

V Žatci dne ___________    V Brně dne __________________   

 

 

 

 

 

__________________________   ________________________   

Mgr. Zdeňka Hamousová     Ing. Petr Petkovský 

starostka města      jednatel 

Zástupce objednatele      Zástupce zhotovitele 
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Žatec v proměnách času -  "RADNICE, VĚŽ A MĚSTO, OD POČÁTKU PODNES", stálá výstava Města Žatec

Specifikace Místnost

Číslo 
položk
y Popis poznámka, rozměry : m.j. množství: cena v Kč. bez DPH: cena v Kč s DPH 21%: poznámka :

A Stěnové panely - kovová stuha, pláty a sestavy  : celkem dl. LED páska  150.20 bm á 800.- 74,02 bm 6 sestav celkem 70 m2 plátů s prořezem

A

vstupní 0.
podlaží, téma
O VĚŽI A OD
POČÁTKU 1

Téma "O VĚŽI A OD POČÁTKU"; Stěnová a grafická paneláž představená kolem zdi, provedení z kovových plátů v. 
900 mm a tl. 3-4 mm, šroubovaných k horizontálním ke dvoum pruhů nosných páskům 60/4 mm čepovaných do zdi s 
odstupem cca 80 mm (dle nerovnosti zdí) na způsob nýtování, neboli šrouby mají 12 mm nýtovou hlavu, za plátem 
matku s podložkou, výška dolního okraje je standartně 1100 mm od úrovně podlahy a horní okraj 2000 mm. linie 
šroubování nosného pásku je 1160 mm od podlahy a horní 1940 mm. k těmto páskům jsou zadem připevněny 
osvětlovací LED pásy, nahoře i dole jako podsvícení zdí. Ve většině plátů jsou vyříznuté svislé otvory 400/660 mm 
pro průhled na grafické bloky na zdi, vedle některých výřezů je s horním (i dolním) okrajem výřezů vyřezána datace 
(letopočet v číslovkách), vložené grafické plochy jsou nasvíceny dalšímí LED pásky na nosném pásu, zhora i zdola 
dl. 400 mm. V šikmých plátech jsou výřezy 540/300 mm horizontální. Upozornění: nýtování v odstupech cca 375 mm 
dle formátu plátu, by se nemělo setkat s nosnámi čepy pásku s odstupem cca 480 mm. Dolní hrany plátů, včetně 
svislých hran do prostoru musí být zabroušeny proti poranění. V některých podlažích pás sleduje stoupání schodiště, 
úhel šikmosti pásu musí být stejný s madlem ramena a napojení k dalšímu podlaží exaktní, v některých případech se 
připouští přiznaná svislá spára. Povrchová úprava plátu bude přírodní, mohou být i jemně zarezlé, hlavy nýtů budou 
upraveny dtto. LED pásky včetně rozvodů je nutné provést před zavěšením plátů. Celkem 7ks vyřezaných datací.

a/levá boční strana dl. 2700 mm: plát dl. 900 mm s výřezem a s 
datací dole + plát 1600 mm s výřezem a datací nahoře; b/ čelní 
stěna dl. 6400 mm: pláty  dl. 1600 mm s jedním výřezem a 
datacemi 2 ks; pláty 160 mm s dvěmi výřezy a datací 2 ks; c/ 
boční pravá stěna se schody dl. 4200 mm: plát 600 mm + šikmé 
pláty 900 mm s horizontálním výřezem 2ks a bez výřezu 2 ks. 
celková délka je udaná půdorysně! Délka LED pásků celkem 
35.76 bm. 13,30 bm  sestava 7

LED pásky nenaceňovat –
budou poptány samostatně ve
výkazu osvětlení

A 1. podlaží 2
Téma "RADNICE JAKO STŘEDOVĚKÝ ÚŘAD"; dtto - bez šikmosti, v čelní straně je pás přerušen, v pravé ukončen 
nad zábradlím, celkem 5ks vyřezaných datací.

a/ levá strana dl. 2500 mm: plát 1600  s datací a výřezem  + 900 s 
výřezem; b/čelní stěna dl.3200+3200 mm: 1600 mm pláty 4 ks s 
výřezem a datacemi (1x dole); c/ pravá strana dl 2500 mm: plát 
1600 s výřezem a datací+ 900 mm s výřezem, LED pásek celkem 
dl. 27.20 bm. 11,40 bm  sestava 6

A 2. podlaží 3

Téma "DVOJÍ VZBOUŘENÍ"; dtto - pokračování prohlídky zprava do leva - změna proti směru čtení, v čelní stěně 
pás přerušen,  v pravé ukončen nad zábradlím, v levé straně přerušení šikmosti k dalšímum podlaží, celkem 4ks 
vyřezaných datací, z datace 1621 bude vytékat červená barva jakoby krev

a/ pravá strana dl.2300 mm: 1600 s výřezem + 700 s datací; b/ 
čelní stěna 3200+3200 mm: 160 0mm s výřezem a datací 2 ks+ 
1600mm  s dvěma výřezy 2 ks; c/ levá stěna s šikmostí dl. 4270 
mm: 1600 s výřezem+470 mm  bez výřezu + 900 mm s 
horizontálními výřezy 500/300 mm - 2ks. LED pásek celkem dl. 
33.94 bm 12,97 bm  sestava 7

3. podlaží 4

Téma "PROMĚNY MÍSTA S DNEŠNÍ CHMELNIČKOU"; dtto - pokračování prohlídky zprava do leva - změna proti 
směru čtení, v čelní stěně pás přerušen pro sochu, v pravé ukončen nad zábradlím, v levé straně přerušení šikmosti 
k dalšímum podlaží, celkem 1ks vyřezaných datací.

a/ pravá boční strana dl. 2600 mm: plát 1600 mm s výřezem a 
datací + bez datace 1000 mm; b/ čelní stěna 3000 + 2800 mm: 
1600 mm plát s výřezem 2 ks+ 1200+1400 mm bez výřezu; c/ levá 
boční stěna dl.2760 mm+ 2100 mm šikmost: 560 bez výřezu, 1600 
s výřezem, šikmost 1000+ 1040 mm s horizontálními výřezy 
500/300mm. LED pásek celkem dl. 31.12 bm 13,26 bm sestava 7

A 4. podlaží 5

téma "PRVNÍ REPUBLIKA"; dtto - pokračování prohlídky zprava do leva - změna proti směru čtení, v čelní stěně pás 
přerušen za vitrínou , v pravé ukončen nad zábradlím, v levé straně šikmost k dalšímum podlaží, celkem 7ks 
vyřezaných datací.

a/pravá boční strana dl. 2370 mm: plát 770 mm  s datací + 160 
mm s dvěma výřezy; b/ čelní stěna dl 3200+3200 mm: plát 1600 
mm s výřezem a datacemi 2 ks + 1600 mm v dvěma výřezy a 
datacemi 2 ks; c/ levá boční stěna se šikmostí dl. 3850 mm: 1600 
mm s dvěma výřezy a datací + 450 mm + šikmé 900 mm s 
horizontálním výřezem + 900  mm bez výřezu. LED pásek celkem 
dl. 34.50 bm 12,62 bm sestava 7

A 5. podlaží 6

Téma "HISTORIE MĚŘENÍ ČASU NA RADNICI"; dtto - bez šikmosti, v čelní straně je pás s průhledy a s přerušením 
- svislým šlicem pro dotykovou obrazovku (pro možnou úpravu výšky) v levé ukončen u zábradlí; prerušení plátů před 
okny pro výhled je spoleno přeplátováním k hornímu okraji; nosný pásek je v dolní části přerušen; celkem 3ks 
vyřezaných datací.

a/ pravá boční strana dl. 2600 mm: plát 1600 mm s výřezem a 
datací + bez datace 1000 mm; b/ čelní stěna 5570 mm: pláty 
570+1200+400/200 nad průzo r+800+800 s 
výřezem+800+400/200 nad průzor+1600 s výřezem a datací; c/ 
levá boční strana dl.2300 mm:700+1600 s výřezem a datací dole. 
LED pásek celkem dl. 23.62 bm 10,47 bm sestava 5

A   

B

Kovové prvky, kapotáže a mříž 

B
vstupní 
podlaží 7

Kapotáž klimajednotky - rámová konstrukce, svařená z "L" profilu 40/40/20 mm, půdorysně ve tvaru "U", 
940/600/2000 mm, přisazená a kotvená ke zdi, čelní stěna a obě boční jsou z vnitřku vyplněné tahokovem.  
Barevnost - metalický černostřibrný nástřik a nátěr.

940/600/2000 mm, 1 ks

B
vstupní 
podlaží 8

Kapotáž fotoscanu, tirážního panelu -  rámová konstrukce, svařená z "L" profilu 40/40/20 mm, půdorysně ve tvaru 
"U", 940/240/2000 mm, přisazená a kotvená ke zdi, čelní stěna je skleněná 930/1990 mm z bezp. skla tl. 8 mm a 
(zadem v ose prosvícená svislým LED páskem dl. 1200 mm) přichycené "L" profilem 30/30/20 mm, a obě boční 
stěny jsou z vnitřku vyplněné tahokovem.  Průsvitnost boků je záměr. Barevnost - metalický černostřibrný nástřik a 
nátěr.

940/240/2000 mm 1 ks

7. podlažří 9

Kapotáž klimajednotky - rámová konstrukce s policí, svařená z "L" profilu 40/40/20 mm, půdorysně ve tvaru "U", 
920/400/900 mm, přisazená a kotvená ke zdi, čelní stěna a obě boční jsou z vnitřku vyplněné tahokovem.  Složeno 
ze dvou přisazených kusů, nahoře je dřevěná odkládací deska  1840/400 mm z masivu tl. 60 mm, tmavě mořená, 
barevnost - metalický černostříbrný nástřik a nátěr. Místa průniku stávajících šikmých táhel budou prořezaná. 

1840/400/900 mm sestava

B
vstupní 
podlaží 10

Mříž vězeňská před "šatlavou" - kovářsky provedená - kovaná s přeplátováním a nýtováním rozkovaných styků z 
železného masivu 0/20 mm. prokutí je v rastru 200/200 mm, horní zakončení je kované do špičky. Mříž je na 
otevíravá na klasických kovaných pantech a zavíratelná na zámek (dodávka bude včetně velkého tradičního visacího 
zámku s klíči). Barevnost - metalický černostřibrný nátěr.

1000/100/1360 mm 1 ks

B 5.-6. podlaží 11

Zábradlí v tunelu, kovářsky tradičně provedené z železné kulatiny, nebo trubky, prům. 30 mm, na obou koncích 
kulovitě zakončené, na pěti konzolách šroubovaných do stěny v rozpětí cca 900 mm

4 bm 2 ks

B 3. podlaží 12

Zavětrování boků odstraněného zábradlí na lávce pro sochu Josefa II. nasvislo z pásků 60/4 mm, dl. 125 mm (ověřit 
skutečný rozměr!) pod úrovní madla zábradlí, ke stěně budou pásky ohnuty do pravého úhlu dovnitř lávky pro 
upevnění do stěny, a do zábradlá budou šroubovány z podélných stran pod madlem, šedočerný metalizový nátěr

dl. 125 mm 2,5 bm 2 ks

B

C

Vitríny, skleněné prvky a podstavce

C 1. podlaží 13

Vitrína pro pečetidla, skleněný poklop 400/400/400 mm z bezpečnostního skla tl. 6 mm, na podstavci z deskoviny s 
vnitřní rámovou výztuží 400/400/1100 mm, uzamykatelná do vnitřního vloženého výstavního soklu 386/386/50 mm, 
podstavec je ze tří pohledových stran obložen měděným plechem (jako stroj radničních hodin výše), ve spodním 
rámu bude rektifikace, vnitřní sokl je nastříkán šedočernou metalízou, osvětlení vitríny bude bodové  ze stěny - viz 
samostatná položka

400/400/1500 mm 1 ks

C 4. podlaží 14

Vitrína pro model radnice, skleněný poklop 1100/700/1624 mm, z bezp. skla tl. 8 mm, na rámovém soklu v. 345 mm s 
rektifikací do 5 mm , obloženém kovovým plátem, šroubovaným k základnímu rámu šrouby (vruty) s viditelnou hlavicí 
jako nýty v odstupu 250 mm, vnitřní základová deska tl. 24 mm je nastříkána šedočernou metalízou, na ní je vložen 
lepený podstavec ze skla cca 950/600, tl. 8-10 mm na soklu 700/400/100 mm (upřesněna bude velikost dle modelu, 
model by měl jakoby levitovat!), model je nasvícen LED páskem dl. 1050 mm v "L" liště dl. 930 mm v horní čelní 
hraně vitríny, zadní strana zasklení je odnímatelná pro přístup k modelu, horní hrana vitríny musí být shodná s 
horním okrajem plátu. stuhy = 2 000 mm, . pozn.:  na čelním skle bude text k radnici - viz blok č. 22 a datace bude ve 
výřezu v plátu za vitrínou. 1100/700/1995 mm 1 ks

C 3. podlaží 15

Podstavec pod sochu Josefa II. deskovina na rámové konstrukci 600/600/400 mm obložená kovovými pláty, 600/600/400 mm 1 ks

C 3.+ 6. podlaží 16

Zábradlí ze skleněné desky 1060/1000 mm, tl.8-10 mm z bezp. skla, hlazené dotykové hrany, šroubované k bokům 
zábradlí, zábradlí ze skleněné desky 950/1000 mm, tl.8-10 mm z bezp. skla, hlazené dotykové hrany, šroubované k 
bokům zábradlí (skutečný rozměr nutno ověřit!)

1060/1000/10 mm; 950/1000/10 mm 2 ks



C 5. podlaží 17

Zasklení stropu kapotáže radničních hodin, cca  1800/1900 mm(skutečný rozměr nutno ověřit dle skutečného 
rozměru!)

1800/1900/6 mm 1 ks

C 7. podlaží 18

Sklo pro zobrazení radnice dle Dauta, skleněná deska 1200/1500 mm (nutno ověřit skutečný rozměr mezi sloupky!) 
tl. 8 mm z bezp. skla, zadem šroubovaná k sloupkům úchytkami z pásku, dolní úroveň bude zhodná s úrovní 
zábradlí, (grafika bude na nalepené transparentní folii), osvětlení je vnitřkem skla - na horní hraně bude nalepena 
LED páska dl. 1000 mm v ale "L" liště

1200/1500/8mm 1 ks

D Stavby, simulace, instalace a figuríny

D 2. podlaží 19

Gotická brána "Pražská" s hlavou Hošťálka, kašírované provedení kulisy-fragmentu brány na způsob filmové kulisy z 
deskoviny a patinované jako skutečné zdivo, sestava je upevněná na stávajících sloupcích, mezi podlahami 
(rozměry nutno ověřit dle skutečných!), součástí je simulovaná uťatá hlava v mírně zmenšené velikosti a již v 
rozkladu, nabodnutá na kovovém trnu - kov. pásku , spodem šroubovanému k  stropnímu trámu, obalenému 
konstrukcí brány, brána je vložena mezi podlahy sv. 2560 mm, a sloupky  š.1890 mm; pozn.. stávající zábradlí 
zůstává, za ním bude zavěšena grafická folie, povrchy by měly být odolné omaku a otěru! kulisa a hlava by měly mít naturalistickou podobu 1 ks - sestava

D 5.-6. podlaží 20

Tunel  - obložení schodišťového ramene deskovinou podél stoupajícího ramen včetně zastropení, simulace průchodu 
mezi hradebními zdmi 1000/2100/4200 mm v šikmosti (nutno prověřit dle skutečných rozměrů schodišťového 
ramene!!) , sestaveno z dílů deskoviny tl. 24 mm, jsou po obou stranách šroubovány ke schodnicím původní zábradlí 
je vyjmuto, a zastropeno též dtto deskovinou, šíře průchodu je 960 mm, výška průchodu 2100 mm (tytom rozměry 
nutno ověřit!), zavětrování dole je pásem deskoviny vedle vstupu za zábradlím do stěny a nadpražní desko s 
obloukem, nahoře jsou stěny zavětrována do stropního trámu a stoupající schodnice, pokud se nepodaří desku v 
některých místech protáhnout mezi schodnicemi a trámem, musí se v dílu vyříznout nebo zeslabit; oboustranně 
vložené zábradlí, podsvícení stupňů LED pásky 15x dl. 500 mm a polepy jsou samostatné položky. Ve stropních 
deskách-podhledu jsou vyvrtané otvory na způsob hvězdné oblohy (velký a malý vůz + další, do větších otvorů 
velkého vozu jsou vsazeny skleněné kuličky) nasvícené reflektorem zhora (samost. položka), barevnost podhledu je 
tmavě modrá jako večerní obloha (cca ral 5013, polep boků a vstupního zavětrování je s motivem zdiva žateckých 
hradebních zdí, zvnějšku je deskovina natřena šedočernou metalickou barvou. Boční stěnové díly jsou složeny ze tří 
lichoběžníkových desek  2280/ 1370 mm š. 1000 mm každá strana a zastropení ze tří dílů 1020/1370 mm

Boční stěnové díly jsou složeny ze tří lichoběžníkových desek 
2260/ 1370 mm, š. 1000 mm každá strana, spodní dva díly jsou 
přizpůsobeny zaříznutím špice na 2100 mm, a zastropení je ze tří 
dílů 1020/1370 mm sestava

D 6. podlaží 21

Vojsko duchů a udatný Boreš, zážitková instalace složená z několika předmětů, základem je projekční plocha - 
polotransparentní textilie nebo matná folie 3x 1800mm/v. 2700 zavěšená od stropu přes celou výšku podlaží před 
zábradlí v čelní i boční straně - přes kout; závěs má nahoře i dole zašitou narovnávací tyč dl. 3x1800 mm (nebo 
vložený řetízek), na ochozu za závěsy jsou instalovány v rozestupu 4 ks  policejní modré otočné světelné sirény,  
před nimi jsou umístěny á 3ks rastrové předsádky z kulatými otvory, otáčením sirény budou na projekční plochu 
problikávat modrá světélka, dole rozbitá v stínech zábradlí, mezi siránami budou umístěny stolní větráky, které budou 
pohybovat zavěšenými šablonami žoldnéřů z papíru a házet tak "stíny duchů", celou simulaci je nutné vyzkoušet a 
instalovat na místě, pozn.. simulace bude ozvučena větráky a  reproduktory - viz položky AV techniky, celá produkce 
bude trvat cca 3-4 minuty, před započetím budou svítit LED pásky uložené na podlaze za zábradlím; celou akci bude 
zapínat průvodce.

LED páska 3,6+1,8 bm na podlaze za zábradlím; závěs 1800/2700 
mm 3 ks; policejní blikačky 3 ks; rastrové předsádky 4 ks; 
interierové větráky 2 ks.; kartonové zavěšené šablony 2 ks; + 
vodící a spojovací materiál cca 20 bm sestava

D 6. podlaží 22

Instalace bytu věžného - v koutu ochozu nad schody za koncem závěsu bude uspořádán fragmet vybavení bytu 
věžného, část zábradlí nad schody bude odstraněna, cca dl. 2 bm a na lávce bude soubor mobiláře a oblečení - 
otevřená truhla, s pohozenými oděvy, pohozená trubka, opřená nějaká zbraň (halapartna), pohozené škrpály, dobový 
stůl s židlí, na stole korbel, pohár, flaška a zbytky večeře apod. 

sestava

D 1. podlaží 23

Figurína Jana ze Žatce v dobovém gotickém oděvu, sedící na verpánku za pulpitem, v životní velikosti, (odolná vůči 
poškození od návštěvníků)

stylizace obličeje spíše jako starého muže 1 ks

D 6. podlaží 24

Figurína hrdinného Boreše v dobovém románském oděvu (viz foto) v životní velikosti, s trubkou, klíči a halapartnou, 
figurína bude instalována ve stinném koutu vedle závěsu, akce duchů konší zvolám a osvětlením figury

stylizace obličeje muže jako siláka středního věku 1 ks

D

E

Mobiliář, dřevěné prvky a sestavy

E

vstupní 
podlaží, 5. a 7.
podlaží 25

Lavice odpočivná, 500/500/dl.1500 a 1100 mmmm, sklížená z dřevěných fošen tl. 60 mm (smrk, borovice, nebo 
modřín), jakoby hrubě-rustikálně opracovaná, , ale s ohlazenými dotykovými hranami, čepovená na kolíky nebo na 
rybinu a vyztužená podélným lubem, styk s podlahou je na vložených podložkách-kluzácích, transparentní tmavé 
moření

4x500/500/1500 mm; 2x500/500/1100 mm 6 ks

E 1. podlaží 26

Kopie středověkého pulpitu - konstrukce z masivních fošen tl. 40 mm čepovaných na kolíky nebo na rybinu, nosný 
fundus 800/620 mm; korpus 740/540/v. 700-840 mm s vyřezanými oknyv bocích  a vloženou policí 640/350 mm; 
šikmá psací deska se zarážkou 880/740 mm; moření jakoby "na staro" 1 ks

E 1. podlaží 27
Sedačka - středověký verpánek s třemi nohami tl. 60 mm a kulatým sedákem tl. 600 mm, v. 540 mm, moření dtto 
pulpit 1 ks

E 7. podlaží 28

Otočný turniket - hranolový tubus 550/1900 mm z  deskoviny na rámové vnitřní konstrukci a rohovými kulacenými 
nákližky, určený pro polep, nasazený na točně provedené jakou roura v rouře cca 60+80 mm, dl. cca 1000 mm 
nasazené na ložisku, roury jsou navařeny na pláty, vnitřní na 500/500 mm, spodní stojanová na kulatém o prům. 750 
mm, šroubovaném do podlahy, pro otáčení jsou vprostřed každé desky  úchyty pro otáčení ve v. 700 mm 550/2000 mm 1 ks

E 29

Skládačka radnice-dětská interaktivita; sokl - vložený rám mezi podlahové trámky s deskou cca 1500/1480/v. dle 
trámku, na soklu bude další deska cca 1580/1570 mm tl. 24 mm s metalickým povrchem (lamino) a hranami s 
kulaceným nákližkem a s výřezem pro umístění modelu, výřez a velikost modelu bude upřesněna, výřez cca 
1100/700mm dle modelu skládačky, skládačka bude vyrobena z dřevěných bloků dle hmoty radnice v patřičném 
měřítku, bloky budou mít vrtané úchyty pro uchopení, na spodní desce výřezu bude půdorysné schema, veškšré 
rozměry nutno ověřit dle skutečných kót a velikosti radnice !

přesné rozměry soklu i skládačky po vlastním doměření a 
stanovení rozměrů hmoty radnice sestava

E 0

F  Rolety, postery a fotoscany, grafické prvky a polepy

vstupní 
podlaží 30

Rolety stahovací 1200/1500 mm, polotransparentní  s potiskem P/1; P/2; naložené před oknenním otvorem, tisk 
obrázku ve formátu cca 1150/70 mm. za roletou jsou vloženy po stranách ostění okna vždy dvě svislé LED pásky dl. 
900 mm 1200/1500 mm 3,6 m2 2 ks



F 7. podlaží 31

Rolety stahovací vložené do okenní niky,  s potiskem P/9 - 16; tisk fotografií přes celou plochu,pohled jako je formát 
okna; za roletou jsou vloženy po stranách ostění okna vždy dvě svislé LED pásky dl. 1100 mm (samost. položka), 
rolety budou sezóně výměnné za aktuální fotografii; 

4x 900/1300 mm; 2x 970/1300 mm; 1x 880/130 mm, 1x pro zimní 
a 1x pro letní motiv, celkem : 17,70 m2 14 ks

F 1-3 .podlaží 32

Poster P/3 - pro schema věže a časovou osu 1400/6000 mm - oboustraný, neprůsvitný, v dolním a horní okraji zašitá 
tyč na vyvěšení a zatížení; zavěšený mezi sloupky vnitřní konstrukce hodin, zavěšený bude věží ke vchodu cca 190 
cm nad podlahou 1400/6000 mm 8,5 m2 1 ks

F vstup. podlaží 33
Poster P/4 - s motivem šatlavy - polotransparentní 850/1700 mm,  vložený do niky za mříže, v dolním a horní okraji 
zašitá tyč na vyvěšení a zatížení; (prosvětlený zadem 2x páskem LED, dl. 1500 mm); tisk přes celou ploch na ořízku 850/1700 mm 1,5 m2 1 ks

F 1. a 3. podlaží 34

Postery P/5; P/6;  - předokenní 1700/2500 mm - polotransparentní, v dolním a horní okraji zašitá tyč na vyvěšení a 
zatížení; formát grafiky cca 1200/1200-1500 mm, (k prosvětlení v okenní nice jsou vloženy dva svislé LED pásky dl. 
1500 mm)

2x 1700/2500 mm 8,5 m2 2 ks

F 4. podlaží 35

Postery P/7; P/8; - předokenní 1700/2500 mm; polotransparentní, v dolním a horní okraji zašitá tyč na vyvěšení a 
zatížení; formát grafiky cca 1000/1400 mm, (k prosvětlení v okenní nice jsou vloženy dva svislé LED pásky dl. 1300 
mm) 2x 1700/2500 mm 8,5 m2 2 ks

F vstup. podlaží 36 Tisk na folii F/1 - tirážní panel, sklo 930/1980 mm, lepeno na vnitřní stěnu skla! 930/1980 mm 1,84 bm 1 ks

F 2. podlaží 37

Tisk na folii F/2 - popravy, tisk na transparentní folii 1800/1600 mm, zavěšenou za simulací gotické brány, v dolním a 
horní okraji zašitá tyč na vyvěšení a zatížení (prosvíceno kontrareflektorem)

1800/1600 mm 2,9 m2 1 ks

F 7. podlaží 38
Tisk na folii F/3 - radnice dle Dauta; sklo 1200/1500 mm,obrázek cca 600/120 mm, lepeno na vnitřní stěnu skla! 
(prosvíceno kontrareflektorem), sklo je uchyceno úchytkami na vnitřní straně trámků 1200/1500 mm 1,8 m2 1 ks

F 0.- 5. podlaží 39

Grafický panel vložený za plát - tisk na forex, celkem 50 ks;  bloky 1. - 31. - texty s vloženými obrázky a fotografie, 
ilustrace a portréty; celkem 50 panelů;  42 ks svislých + 8 vodorovných v šikmosti. Osvícení LED páskami zhory a 
zdola je součástí kov.pásu/stuhy, cena vč. instalace 42 ks  440/660 mm; 8ks  500/300 mm 13,40 m2 50 ks

F 0.- 5. podlaží 40 Číslovky - výroba  liter dle zadání grafika  výřez datace v kovovém plátu v. cca 100 mm, celkem  27 datací., 27 výřezů

F 0.- 7. podlaží 41

Nadpisy názvů tématických částí -    plastické litery upevněné v nadhlavních trámech vždy před vstupem do 
jednotlivých témat, výška fontu cca 80 mm,  do 170 liter, barevnost - šedočerná metalika, 8 témat (zkrácené názvy) 
do 170 velkých písmen 8 názvů

materiál bude schválený
architektem po dodání vzorku

F 5.-6. podlaží 42
Polepy tunel - plocha 2x lichoběžníkový tvar 1900/4100 mm + 500/2100 mm zavětrování, s motivem žatecké 
hradební zdi 15,58 m2, boky lichoběžník ! + 1,05 m2 16,63 m2

F 7. podlaží 43 Polepy na turniket, plocha 4x 550/2000 mm, přes zakulacené hrany 4,4 m2

F ;

I

Ostatní

I 6. podlaží 58 Repliky nábytku a zbraní - halapartna, truhla,  stůl, židle, věšák a oděv – plášť (pro byt věžného)
možno vyrobit nebo nakoupit a
patinovat předměty z bazaru

I 61

Aranžerské práce při instalaci exponátů 

200 hod

I CENA CELKEM BEZ DPH 1 342 980,00

  DPH 21% 282 025,80

CENA CELKEM 1 625 005,80

Poznámky a připomínky
Rozměr vchodových dveří na věž je 170 x 80 cm, šířka schodiště ve věži je cca 95 cm
Ceny všech výše uvedených položek budou uvedeny včetně dopravy a instalace na místě ( Žatec – 
radniční věž)
Deskovina musí být bez škodlivých látek (formaldehyd)!
Plochy a hrany styčné s návštěvníkem musí býti upraveny proti zranění, skleněné prvky budou z bezpečnostního 
skla!

Hořlavé prvky, pokud se vyskytují (postery, textilie a folie) musí být protipožárně chráněny a použité materiály musí 
mít požární certifikaci; na každé druhé podestě bude umístěn hasící přístroj!

Stavební zásahy (vrtání a šroubování) do zdiva a dřeva musí být šetrné, jedná se památkovou stavbu! 

Dle zkušenosti je vždy potřeba počítat s vyvolanými nebo nepředpokládanými změnami!

Vybraný dodavatel je povinen si veškeré rozměry ověřit na místě před započetím stavby!

Vybraný dodavatel je povinen předložit autorům výrobní výkresy a vzorky materiálů před započetím stavby!

Cena za jednotlivé prvky výstavního fundu a výstavní grafiky v sobě zahrnuje částku za dopravu a montáž na místě 
expozice

LED pásky a jiné osvětlení, které jsou instalovány na fundus uchazeč o stavbu fundu nenaceňuje, budou součástí 
dodávky osvětlení




