
SMLOUVAo DÍLO

(návrh)

SMLOUVAo DÍLO
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

objednatel: Město Sedlčany
zastoupeno: Ing. Miroslavem Hólzelem, starostou města
sídlo: náměstíT. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
IČ: 00243272
bankovní spojení: 521722359/0800

dále jen „objednatel"

a

zhotovitel: KPS stavby, spol. s r.o.

zastoupen: Ing. Karlem Pelantem—jednate|
se sídlem: Havlíčkova 72, 264 01 Sedlčany
IČ: 24816752
DIČ: C224816752
zapsán v obchodním rejstříku: u OR soudu v Praze, oddíl C, vložka 176978
bankovní spojení:
je plátcem DPH

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají

tuto smlouvu o dílo:



Článek 1.
Základní ustanovení

Objednatel uskutečnil výběrové řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy (dále jen
„výběrové řízení“), vněmž byla nabídka zhotovitele pro část zakázky 1, 2 a 4 posouzena jako pro
objednatele nejvýhodnější.

Článek 2.
Předmět smloug

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu,
na svůj náklad, ke své tíži a na své nebezpečí sjednané dílo dle ust. článku 3. této smlouvy a

objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za

podmínekstanovených touto smlouvou.
Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy
& splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 3.
Specifikace díla

Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce nezbytné k vybudování sportovně rekreační
zóny v ul. Luční a to:
Zakázka 1 —— Modul hygienického zařízení a přístřešek
Zakázka 2 — Mobiliář pro aktivity dětí
Zakázka 4 — Mobiliář
Kompletní vymezení předmětu zakázky je uvedeno v položkovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 2)

a v projektovédokumentaci (Příloha č. 5).
Rozsah díla, včetně způsobu provedení stavebních prací a rozsahu souvisejících prací a dodávek,
vyplývá z projektové dokumentace vypracované územního souhlasu, 2

výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení, nabídky zhotovitele (včetně výkazu
výměr/položkového rozpočtu) předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení, podmínek
stanovených příslušnými orgány veřejné správy a podmíneksjednanýchtouto smlouvou, & kompletní
provedení s tím spojených veškerých, k úplnému a úspěšnému provedení veřejné zakázky
nezbytných prací.
Vyjádření a povolení orgánů veřejné správy, potřebná k provedení díla, která má objednatel
k dispozici, předá zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy.
Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předávané dokumentace.
Objednatel výslovně upozorňuje a zhotovitel bere výslovně na vědomí, že zakázka, jejíž realizace je
předmětem této smlouvy, bude financována ze strany objednatele zveřejných rozpočtů, a to
z Národního programu podporycestovního ruchu v regionech.
Objednatel i zhotovitel jsou proto povinni dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti
plynou z platných právních předpisů, včetně předpisů, pokynů a podmínek upravujících čerpání
veřejných prostředků, ato včetně podmínek poskytovateledotace.

Článek 4.
Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti tvořící předmět této smlouvy, je pro činnosti
tvořící předmět této smlouvy odborně, technicky a právně způsobilý a náležitě kvalifikován.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil

veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.
Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně



specifikovány v zadávací dokumentaci pro zakázku, která je předmětem díla dle této smlouvy, ale
které by měl zhotovitel v rámci své odborné kompetence předpokládat.

Článek 5.
Doba a místo plnění

1. Pro zahájení a dokončenídíla sjednávajísmluvní strany tyto termíny:
Předání staveniště: do 3 pracovních dní od podpisu smlouvy
Termín zahájení stavebních prací: do 7 pracovních dní od podpisu smlouvy

Termín dokončenístavebních prací:
Zakázka 1 — Modul hygienického zařízení a přístřešek — do 30. 11. 2021

Zakázka 2 - Mobiliář pro aktivity dětí- do 30. 11. 2021

Zakázka 4 — Mobiliář — do 30. 12. 2020

Termín vyklizení staveniště: 5 dnů od ukončených stavebních prací
2. Zhotovitel je oprávněn provést a dokončit dílo ještě před sjednaným termínem dokončení díla,

objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě písemného předávacího protokolu podepsaného

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele nejpozději ke dni zahájení stavebních prací dle odst.
1 tohoto článku. Podmínkou pro předání staveniště je předložení všech potřebných souhlasů a
povolení k prováděnídíla.

4. V případě, že zhotovitel nepřevezme na výzvu objednatele staveniště, považuje se tato skutečnost za
podstatně porušení této smlouvy aje důvodem pro odstoupení objednatele od této smlouvy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 — Harmonogram prací, z něhož je patrno časově plnění
díla. V případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat harmonogram prací, musí být
tato skutečnost zaznamenána ve stavebním deníku (viz ust. článku 8. odst. 13. této smlouvy) a
odsouhlasena objednatelem, současně musí být dohodnut nový termín.

6. Neplnění harmonogramu prací zhotovitelem je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy (viz
ust. článku 12. této smlouvy).

7. Zhotovitel ani objednatel nejsou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, jestliže je
způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc jsou považovány živelné pohromy a válečné situace v místě
plnění díla, tedy okolnosti, které nemohly být zhotovitelem nijak ovlivněny. Po skončení vlivu a
následků vyšší moci bude zhotovitel pokračovat v provádění díla až poté, kdy se s objednatelem
dohodne na nových podmínkách zhotovení díla a s tím souvisejících nezbytných změnách této
smlouvy o dílo.

8. Místo plnění: Dílo bude umístěno na parcelách č.: 3059/6, 441, 443, 444, 455/5, 442, 219/2 v
katastrálním území Sedlčany (okres Příbram); 746533, všechny parcely jsou v majetku žadatele.
Projektová dokumentace obsahuje rovněž výkres se zakreslením projektu do katastrálnímapy.

Článek 6.
Cena díla

l. Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení na část zakázky
1, 2 a 4 aje rozpracovánav soupisu prací —— položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu stavebních prací a dodávek a ostatních prací a
dodávek (stavební rozpočty) jsou neměnné do data dokončenídíla.

2. Cenou sjednanou podle této smlouvy budou uhrazeny veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné
splněnídíla dle této smlouvy.

3. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná a nejvýše přípustná po
celou dobu plněnídíla (tj. po celou dobu účinnosti této smlouvy) a činí:



Cena díla bez DPH: 1 502 572,56 Kč

Sazba DPH ke dni podpisu smlouvy: 21%

Výše DPH ke dni podpisu smlouvy: 315 542,24 Kč

Cena díla celkem, včetně DPH: 1 818 112,80 Kč

(slovy:jeden milionosmsetosmndcttisícstodvanáctkorun českých).
4. Cenu díla je možno překročit nebo změnit pouze:

a) v případě, že po podpisu této smlouvy, před dokončením díla, dojde ke změně zákonem
stanovené sazby DPH nebo

b) na základě smluvními stranami vzájemně odsouhlasenýchméněprací (neprovedených prací)
či víceprací (prací nad rozsah předmětu díla dle této smlouvy), a to formou dodatku ktéto
smlouvě. Dohoda o změně rozsahu předmětu díla musí být provedena před provedením
prací. Vícepráce je zhotovitel oprávněn uplatňovat pouze v případě rozšíření předmětu díla
na žádost objednatele, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel
provede práce a dodávky nad rámec předmětu díla dle této smlouvy, budou považovat
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. V případě, že
objednatel nebude mít v úmyslu dar převzít, je zhotovitel povinen práce a dodávky
neprodleně odstranit; v opačném případě tak učiní objednatel na náklady zhotovitele.

5. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, resp.
výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedenímzadavatel
bude souhlasit,musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných
náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce písemně sjednány a

odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené uchazečem ve
výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést Vícepráce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr,
bude cena těchto prací a dodávekodpovídat ceně uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS.

6. Součástí ceny díla jsou veškeré práce, dodávky a činnosti, které jsou nezbytné k provedení díla dle
této smlouvy. Pro uvedené práce, dodávky a činnosti platí, že jsou součástí ceny díla bez ohledu na
to, zda jsou jmenovitě uvedeny v nabídce zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci výběrového
řízení. V ceně díla jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na vybudování, provoz, údržbu, ostrahu a

vyklizení zařízení staveniště bezprostředně související s činností zhotovitele při realizaci díla podle
této smlouvy.

7. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně potvrzuje, že celková cena díla:

. zahrnuje oceněníveškerých plnění zhotovitele potřebných pro bezvadné splněnítéto smlouvy,
a to jak veškeré náklady, tak i zisk, a to včetně veškerých nákladů na vybudování, provoz,
údržbu a vyklizení zařízení staveniště.

. je nepřekročitelná po celou dobu plnění této smlouvy, bez ohledu na to, jakým způsobem k ní

smluvní strany dospěly, a to ve vztahu k vymezenému dílu a neovlivnitelná změnami cen
materiálových a jiných vstupů (např. inflací).

Článek 7.
Platební podmínky a harmonogram čerpání finančníchprostředků

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Veškeré platby za vykonanou práci a dodávky vrámci plnění díla budou probíhat pouze

bezhotovostně - platbou na bankovní účet zhotovitele uvedený v úvodu této smlouvy.
3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě daňových dokladů (faktur)

vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušnéhoměsíce.

4. Součástí každé faktury musí být podrobná specifikace fakturované částky a objednatelem
odsouhlasený soupis provedených prací. Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel
před vystavením faktury objednateli kodsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5

pracovních dnů. Do 5 pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel fakturu
a zašle ji objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel



oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhůta splatnosti pak počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či

opraveného dokladu objednateli. Je možné připustit i storno faktury, resp. dobropis kfaktuře, který
však musí být opatřen zdůvodněním.
Faktura musí být označena názvem projektu, ze kterého je zakázka financována, tj. „Výstavba
sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany", identifikační číslo projektu: 1170721000041 a zároveň
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli, a to za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
připsána na účet objednatele.
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění díla, jestliže zhotovitel:
. nesplnil termíny uvedené v ust. článku 5. odst. 1. této smlouvy, nebo
. neodstraní! zjištěné vady a nedodělky dosavadního plnění díla, nebo
o je v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

Veškeré platby budou prováděnyv českých korunách.

Článek 8.
Provádění díla a poddodavatelé

Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně a sodbornou péčí, vsouladu stouto
smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel se bude
řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a
rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů veřejné správy. Zhotovitel garantuje, že při
realizaci díla bude použito materiálů, výrobků a technologií, jejichž použití je v ČR schváleno, mají
osvědčení o jakosti materiálu či výrobku a jsou zařazeny do 1. jakostní třídy. Nedodržení
kvalitativních podmínek při realizaci díla může být důvodem pro objednatele kjednostrannému
odstoupení od této smlouvy bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by mu odstoupením
vznikla.
Zhotovitel může provádět dílo toliko prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob jednajících jeho
jménem nebo může pověřit provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), pokud byl uveden v
seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele předložené zhotovitelem v rámci
výběrového řízení nebo jde o poddodavatele, sjehož účastí při plnění zakázky objednatel vyslovil
souhlas. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla
jinou osobou (poddodavatelem)má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
Pokud však zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení splnění části kvalifikace pomocí určitého
poddodavatele, je oprávněn předmětného poddodavatele nahradit pouze poddodavatelem, který
splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. A to pouze ve výjimečných
případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v
rozsahu, vjakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky majícívliv na plnění díla:
. práce, které znemožňují nebo omezují užívání veřejných prostranství a pozemních komunikací

(chodníků, silnic apod.), je nutné provádět pouze po koordinaci a dohodě s objednavatelem a
správcem pozemníkomunikace

. v průběhu realizace díla je nutno provádět úklidové práce, příp. čištění komunikací, případné
zakrývání stavby a dalších zařízení, opatření pro zabráněníšíření prachu a hluku

. v případě, že k provádění prací bude třeba zvláštního povolení nebo souhlasu (např. povolení
ke zvláštnímu užívání komunikace), zajistí si je zhotovitel na svůj náklad a ke své tíži (bude-li
v takovém případě třeba součinnosti objednatele, objednatel mu ji poskytne)

- je nutno učinit veškerá opatření a práce provádět tak, aby okolní bytová zástavba nebyla
obtěžována hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.



10.

11.

12.

13.

. dodržování hodin nočního klidu (hlučná práce na staveništi, příp. světelné reflektory mířící do
bytů) od 20.00 do 7.00 hod. Rovněž je nutno tyto podmínky dodržet o sobotách, nedělích a
svátcích po celý den.

Objednatel poskytne zhotoviteli přístup k el. energii a vodě. Součástí smluvní ceny není spotřeba
energií (elektřina a voda), kterou bude zhotovitel hradit objednateli samostatně.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady a ke své tíži dopravu nářadí, zařízení, materiálu, hmot a
výrobků a jejich skladovánívmístě realizace díla.
Poplatky za zábor veřejného prostranství a náklady na energie budou hrazeny objednatelem.
Náklady na veškerou dopravu, na skládky materiálu, včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů,
zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty jako náklady zhotovitele v ceně díla.
Zhotovitel zajistí případná povolení či ostatní rozhodnutí orgánů veřejné správy potřebná pro
provádění díla, která nemá objednatel k dispozici. Náklady zajištění těchto povolení bude hradit

objednatel.
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých zjeho činnosti při plnění díla,
včetně dokladů o jejich likvidaci.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla podle této smlouvy dodržování předpisů k zajištění
péče obezpečnost a ochranu zdraví při práci a kzajištění požární ochrany stím, že zhotovitel

odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců a za provedení příslušných školení zaměstnanců a

dalších osob pracujících na staveništi.
Zhotovitel zodpovídá za veškeré své dodávky, pořádek vmístě plnění díla a šetření životního

prostředí.
Po dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, přičemž je povinen zajistit, aby údaje
v něm byly vždy aktuální:

a) Do stavebního deníku je zhotovitel povinen ode dne převzetí staveniště provádět záznamy o
pracích, které vykonává, ať již jde o práce stavební, montážní či jiné související s plněním
předmětu díla. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, resp.
odstraněním při převzetídíla případně zjištěných vad a nedodělků.

b) Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace, kontrola prací podle této smlouvy, činnost
dozoru objednatele, záznamy o poradách podle této smlouvy, údaje potřebné k posouzení
prací orgány státní správy a další skutečnosti související s plněním předmětu díla podle této
smlouvy.

c) Do stavebního deníku se budou po vzájemné dohodě zapisovat případně méněpra'ce a

vícepráce, jejich popis, rozsah, důvod a vliv na dohodnutou cenu či na termín provedení díla.
d) V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na místě plnění díla trvale kdispozici u

zhotovitele, resp. jeho zástupce na staveništi.
e) Zhotovitel zajistí zápisem ve stavebním deníku jmenování stavbyvedoucíhoodpovědného za

průběh stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na staveništi v pracovní době přítomen
stavbyvedoucí, mistr či vedoucí pracovní čety. Tato osoba musí být písemně oznámena
objednateli zápisem ve stavebním deníku.

f) Objednatel pověřil jím určeného zástupce pro věci technické povinností sledovat obsah
stavebního deníku a připojovat svá stanoviska k zápisům v něm.

g) Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují
veškeré důležité údaje o díle, zejména přehled smluv, seznam dokladů a úředních vyjádření a
rozhodnutí o díle, přehled zkoušek všeho druhu. Denní záznamy se vyhotovují nejméně ve 2

exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný
pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i

oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Pokud je k denním
záznamům zapotřebí stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko do
stavebního deníku zaneseno do 3 pracovních dnů.

h) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy. Žádný zápis ve stavebním
deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo dle této smlouvy.

i) Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při odevzdání a převzetí díla, resp.
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po odstranění při převzetí dila případně zjištěných vad a nedodělků. Objednatel archivuje
stavební deník po záruční dobu od odevzdánía převzetídila.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a konzultovat s ním průběh
prováděných prací na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat vždy
minimálně 1x za kalendářnítýden v místě plnění díla.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu
umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
Zhotovitel je povinen umožnit přístup a výkon technického dozoru a autorského dozoru vmístě
plnění díla (pokud je objednatel určí).
Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré
písemné doklady o provádění díla.
Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace pro provádění díla a dalších písemných
podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky
a neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a
chyby projektové dokumentace pro provádění díla či dalších písemných podkladů předaných
objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen
provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do doby změny pokynů objednatele nebo
písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedených dokumentů a
pokynů daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla z výše uvedených
důvodů přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení.
Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou vodst. 19 tohoto článku, odpovídá za vady díla
způsobené nevhodnosti, nedostatky, neúplností a chybami projektové dokumentace pro provádění
díla a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a
tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je
zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na
změně smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit.
Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla překážky uvedené
v odst. 18 tohoto článku, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu
za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
Pokud o to zhotovitel požádá, zabezpečí objednatel pro zhotovitele možnost připojení k odběru
elektrické energie a užitkové vody. Náklady na poskytnutámédia nese zhotovitel. Zhotovitel zajistí na
své náklady poměrové měření spotřeby.
Objednatel souhlasí s tim, že zhotovitel umístí bezúplatně po dobu provádění díla na vhodném místě
stavby svůj reklamní poutač.
Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončenívyhotoví pro
svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije
fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.

Článek 9.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

Zhotovitel je vlastníkem věcí a materiálu, které opatří k provedení díla, a to až do doby řádného
předání a převzetídíla mezi zhotovitelem a objednatelem.



Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího
protokolu; jestliže však při předání díla zhotovitelem objednateli byly zjištěny vady a nedodělkydíla,
které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až okamžikem
odstraněnítěchto vad a nedodělků zhotovitelem.
Zhotovitel nese odpovědnost za případné škody na pozemních komunikacích a na majetku
objednatele a třetích osob způsobené jím či jím pověřenými osobami při realizaci díla. U prací a

dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejímá
zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizí věci z důvodu realizace prací
zhotovitele nebo v souvislosti s tím,

Článek 10.
Splnění povinnosti provést dílo a předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo dle této
smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících
s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (průvodní technické
dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů
kzařízením, záručních listů a dalších dokladů) vsouvislosti se zhotovením díla dle této smlouvy, a

vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání staveniště převzal.
Zhotovitelem bude provedené dílo předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a
převzetídíla podepsaného oprávněnýmizástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). K předání díla
vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně pět pracovních dní před předpokládaným
termínem dokončení a předání díla.
Objednatel je povinen kpředání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a

autorského dozoru (pokud jsou určeny). Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ijiné
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
Protokol musí obsahovat tyto náležitostí:
' údaje o zhotoviteli a objednateli,
' údaje o případných poddodavatelích,
' popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
' dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
' termín převzetídíla,
' termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
' prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá,
' podpisy osob oprávněnýchjednat za objednatele a zhotovitele.

Má—li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i

tyto náležitosti:
' soupis zjištěných vad a nedodělků,
' dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
' dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo
nedodělků.

Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá
dílo převzít, uvede v protokole o předání a převzetídíla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla.
Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky
nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla, jsou smluvní

strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným
termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů

stermínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde—li mezi oběma stranami kdohodě o

termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději
do 15—ti dnů ode dne předání a převzetídíla.
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Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla
podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.

Článek 11.
Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek smlouvy, včetně
projektové dokumentace, a minimálně po záruční dobu bude mít vlastnosti v této smlouvě
dohodnuté a zhotovitelem garantované a vlastnosti uvedené v právních předpisech a technických
normách, které se na provedení díla vztahují.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla zjištěné v záruční době.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla vdélce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a
nedoděiky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné zjištěné vady, které má dílo v záruční době, bezplatně
odstraní vtermínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel
neprodleně po jejich zjištění písemně či elektronicky u zhotovitele, přičemž vady musí být popsány
nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uvedeno, jakým způsobem požaduje objednatel
zajistit nápravu. Zhotovitel se vyjádří k reklamaci písemně nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení a
dohodne přesný datum nástupu na odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování
reklamované vady díla nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a reklamovanou
vadu díla odstranit nejpozději do 7 dnů, nedohodne—li se s objednatelem jinak, a to i v případě, že
reklamaci neuznává. V případě, že zhotovitel odstraňování vady nezahájí a vadu neodstraní ve výše
uvedených termínech, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či pomocí třetí strany na náklady
zhotovitele.V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po
jejím ohlášení.
V případě nemožnosti odstranění vady s přihlédnutím k její povaze a aktuálním klimatickým
podmínkám v termínu uvedeném v předchozím odstavci, se termín jejího odstranění dohodne mezi
smluvními stranami písemně.
Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) neodstranitelné, nebo že sjejich
odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání náhradní věci
nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu
k zpracováníobjednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto
věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem,
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamaceobjednatele zhotovitelemopraveny, běží
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, pokud provedení opravy
bylo objednatelem potvrzeno.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá.
0 odstranění reklamovanévady sepíší smluvní strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou.
Nároky zodpovědnosti za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.



Článek 12.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své
smluvní povinnosti, a vpřípadech, kdy tak stanoví tato smlouva. Podstatným porušením této
smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména:
- nesplnění smluvních termínů a harmonogramu prací podle této smlouvy, nebo
— prodlení zhotovitele s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody

s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení
prací, nebo

- neodstraněnívad, které se vyskytly v průběhu prováděnídíla, nebo
- provádění díla neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými

podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používání závadných, případně jiných
než objednatelem schválených materiálů, nebo

— pověření kprovádění díla nebo jeho části třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, nebo

- opakované (dvakrát či vícekrát) nedodržení pokynů objednatele, nebo
- vyhlášení konkurzu na zhotovitele, zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, vstup

zhotovitele do likvidace, nebo
— uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které zhotovitel převedl,

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu
dle této smlouvy na třetí osobu.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla zdůvodu nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečnosti se plnění ze

smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. © 2913 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, což obě smluvní strany berou na vědomí.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele budou zhotoviteli uhrazeny účelně

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na úhradu
vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením
termínu jeho dokončeníve stejném rozsahu.

4. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o
důvodu pro odstoupení od této smlouvy dozvěděl.

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.

Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze majítrvat i po ukončení smlouvy.

Článek 13.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodleníve výši 0,015 % z dlužné (fakturované) částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatýden
prodlení.

3. V případě, že bude dílo převzato včetně vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den
prodlení. Vady a nedodělkymusí být uvedeny v zápise o předání a převzetídíla.

4. V případě prodlení zhotovitele svyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000,- Kč za den.
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V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel u zhotovitele
reklamoval, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000; Kč za každý den
prodlení se zahájením odstraňování každé jednotlivé reklamované vady a 3.000,- Kč za každý den
prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamovanévady.
V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000,-
Kč za každou reklamovanouvadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
V případě, že na stavbě pracuje (dílo, resp. část díla, provádí) poddodavatel, který nebyl uveden
v seznamu poddodavatelů či sjeho působením nevyslovil souhlas objednatel, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy na
stavbě pracoval (dílo, resp. část díla, prováděl) takovýto poddodavatel.
Smluvní pokuty a úrok z prodleníjsou splatné do 30ti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena
písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany.
Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, vjaké smluvní
pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhrady nákladů vzniklých
objednateli v důsledku neplnění povinnosti zhotovitele či škody, může být započítána na pohledávku
zhotovitele na zaplaceníceny díla.

Článek 14.
Epjiště._n_í

Zhotovitel je povinen za účelem optimálního pokrytí všech rizik spojených s prováděním díla na
vlastní náklady zajistit patřičnou ochranu díla formou pojištění. Smluvní strany konstatuji, že před
uzavřením této smlouvy předložil zhotovitel objednateli doklad o pojištění své odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě vsouvislosti s prováděním díla dle této smlouvy ve výši min. 2 miliony Kč.
Veškeré náklady spojené se zřízením pojištění nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele, již lze uplatnit kdykoliv, existenci pojištění prokázat
objednateli předložením příslušných dokladů o pojištění.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky plynoucí pro něj z pojistné smlouvy a udržovat toto
pojištění po celou dobu plnění díla dle této smlouvy v rozsahu dle odst. 1. V případě zániku pojistné
smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a
tuto předloží vkopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném
pojistném na toto období.
Porušení tohoto ustanovení se považuje za hrubé porušení této smlouvy a je důvodem pro
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.

Článek 15.
Oprávnění zástupci smluvních stran

Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Holzel, starosta města

—

- ve věcech technických:

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:
- ve věcech smluvních: ing. Karel Pelant - jednatel
— ve věcech technických:
— pracovník pověřenývedením prací na díle:
— pracovník pověřený koordinací dodávek (poddodávek)a kompletacídíla:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Článek 16.
Závěrečná ustanovení

Veškerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
Veškerá korespondence zhotovitele s objednatelem na základě této smlouvy bude probíhat
elektronicky prostřednictvímvýše uvedených e-mailových kontaktů nebo písemně poštou.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a

povinnosti plynoucí z této smlouvy na jinou osobu.
V případě, že k ukončení této smlouvy dojde před řádným a úplným splněním díla, je zhotovitel

povinen bezodkladně (nejpozději do pěti pracovních dnů) předat protokolárně objednateli
nedokončené dílo, včetně věci a podkladů, které opatřil a které jsou součástí díla nebo jsou kjeho
splnění nezbytné, a uhradit objednateli případnou škodu, která mu vznikne nesplněním díla dle této
smlouvy. Objednatel se stává vlastníkem nedokončeného díla (jeho části) a je oprávněn je využít a
použít k řádnému dokončení díla jinou osobou. Objednatel je vtakovém případě povinen uhradit
zhotoviteli náklady, které mu vznikly vsouvislosti s plněním díla do doby ukončení smluvního
vztahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy seznam svých

poddodavatelů. Seznam poddodavatelů musí obsahovat identifikační údaje poddodavatele
(obchodnífirmu, sídlo, lČO) a popis prací či dodávek, které poddodavatel prováděl. Seznam musí být

předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronicképodobě ve formátu pdf.
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost
nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo

neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se

pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší

možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného sl smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodníchzvyklostí čí praxe.
Zhotovitel je dle ust. © 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se
nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
Zhotovitel má povinnost do roku 2031 uchovávat doklady související s plněním díla a umožnit

osobám oprávněným kvýkonu kontroly projektu, z něhož je cena za dílo hrazena, provést kontrolu
těchto dokladů.
Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, že souhlasí s případným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy,

jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanýmí oběma smluvními stranami.
Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními

stranami, jsou právně neúčinná.
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, předpisy souvisejícími a navazujícími.
Smluvní strany prohlašují, že v případě sporu učiní veškeré kroky k jeho smírnému řešení a že

případné spory budou řešit především dohodou, v případě přetrvávajících neshod pak před soudy
České republiky.
Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil

veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy.
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Prohlašuje také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně
specifikovány vprojektové dokumentaci, ale které by měl zhotovitel v rámci své odborné
kompetence předpokládat.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3
Stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 — Harmonogram prací
Příloha č. 2 - Soupis prací- položkový rozpočet
Příloha č. 3 — Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 — Doklad o pojištění své odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě v
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy ve výši min. 2 miliony Kč.
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace vypracovaná lng. Tomášem Langerem
Příloha č. 6 — Územní souhlas ze dne 10.1.2020

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných
podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinily
svobodně a vážně, že si smlouvu přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné
vůle připojují své podpisy.

V Sedlčanech dne 29. září 2020 V Sedlčanech dne 18. září 2020.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Karel Pelant

jednatel
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