
   

   

 
 

 
 
 

Sm louva o dílo na zhotovení  

Záměru projektu a Dokumentace pro 
územní řízení 

Název zakázky: „Modernizace t rat i Brno-
Přerov, 1. stavba Brno –  Blažovice“ 

 Sm luvní st rany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 773/ 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“ )  

číslo smlouvy: E617-S-3781/ 2020 
ISPROFIN /  SUB. ISPROFI N:  3273214901 /  5623520018 

 
a 
 

následuj ící společníci společnosti o názvu Společnost SUBO- MCO pro ZP+ DÚR 
„Modernizace t rat i Brno-Přerov, 1. stavba Brno- Blažovice“  založené společenskou 
smlouvou uzavřenou dne 12.8.2020 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník  

 

Společník 1 (vedoucí společník) : 

SUDOP BRNO, spol. s r .o. 

se sídlem :  Kounicova 688/ 26, 611 36 Brno 
IČ: 44960417  DIČ: CZ44960417 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka 3803 
bankovní spojení:  xxx 
zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
                   Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 
                   Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa:  SUDOP BRNO, spol. s r .o., Kounicova 688/ 26, 611 36 Brno 

číslo smlouvy:  20103/ 20 
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Společník 2: 

MORAVI A CONSULT Olom ouc a.s.,  

se sídlem :  Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 9 
IČ: 64 61 03 57    DIČ: CZ64610357 
zaregistrována v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 
bankovní spojení:  xxx 
zastoupena:  I ng. Václavem  Kratochvílem  – předsedou představenstva a generálním ředitelem 
(která je na základě zmocnění zastoupena společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.) 

 

(dále (dále jen „Zhotovitel“ )  

číslo smlouvy:    

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Sm louvy: 

1 . ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
inform ovat  o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitat ivních podm ínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
j en „Obchodní podm ínky“ ) .  

 

2 . ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 16.7.2020 pod evidenčním číslem Z2020-023914  svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem "Modernizace t rat i Brno-
Přerov, 1. stavba Brno -  Blažovice"  (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě 
tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána j ako ekonom icky 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka “ ) .  
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2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokum entace “ )  a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývaj ících podm ínek a povinnost í podle Zadávací dokum entace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel 
Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokum entací,  

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokum entace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřej né zakázky, která se pro úpravu vzájem ných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

 
3 . PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení  (z.č. 20103-01-0622)   dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout  veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podm ínek stanovených touto Sm louvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla  bez DPH: 7 2 .1 3 9 .0 0 0 ,-  Kč 

slovy: sedm desátdvam ilionyjednostotřicetdevěttisíc korun českých 

3.4 Sm luvní st rany se dohodly, že stane- li se Zhotovitel nespolehlivým  plátcem , ve sm yslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“ ) .  

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit  od Smlouvy kromě důvodů uvedených 
v Obchodních podmínkách též po skončení 2. Dílčí etapy v případě neschválení Záměru 
projektu.  

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu předávacího 
protokolu ke 2. Dílčí etapě, 

 zda požaduje zapracovat  do Záměru projektu změny nebo 

 zda odstupuje od Sm louvy nebo 

 zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy. 

3.6.2 V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, zda 
od Smlouvy odstupuje, nebo zda je možné v plnění Díla pokračovat.                                                                 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí Ministerstva 
dopravy. 
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3.6.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznám ení o odstoupení Zhotoviteli.     

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Sm louvy. 

3.8 Sm luvní st rany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Sm louvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je- li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění Díla je: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, 
Nerudova 773/ 1, 779 00 Olom ouc.  

 
4 . OSTATNÍ  USTANOVENÍ  

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 %  z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst . 3.3 této Sm louvy, t j . 7 .2 1 3 .9 0 0 ,-  Kč.  

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat  osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podm ínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlam entu a Rady (EU)  2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit  Objednateli. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje v souladu s §105, odst . 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) požadavek, že níže uvedené významné činnosti při 
plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

• projektování železničního svršku a spodku  

  

5 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Sm louva nabývá platnost i dnem  jej ího podpisu poslední Sm luvní st ranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Sm luvní st rany se dohodly, že m ožnost  zhojení nedostatku písem né form y právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písem nou form u, lze nam ítnout  kdykoliv. Tzn., že m ezi sm luvním i st ranam i 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 
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5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé sm luvní st rany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jej ichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Sm louvy ukázalo být  neplatným  nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost  ani nevynut itelnost  ostatních ustanovení této Sm louvy, nevyplývá-
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit  platným  a vynut itelným  ustanovením , které je svým  obsahem  
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

5.12 Obě Smluvní st rany souhlasí v souvislost i s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem  této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových st ránkách Objednatele 

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst . 1 ZRS. 

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní st rana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
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zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat  znaky obchodního tajem ství. 

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  
Příloha č. 2 Obchodní podm ínky OP/ ZP+ DUR/ 14/ 20 
Příloha č. 3 Technické podm ínky 

a)  Technické kvalitat ivní podm ínky staveb státních drah (TKP Staveb)  
b)  Všeobecné technické podm ínky VTP/ ZP+ DUR/ 12/ 20  
c)  Zvláštní technické podm ínky ze dne 1.6.2020  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 
Příloha č. 5 Harmonogram plnění 
Příloha č. 6 Oprávněné osoby 
Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  
Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 9 Souvisej ící dokum enty 
Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a  na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze dne 19.10.2020    V Brně dne 5.10.2020 

Za společníky společnosti o názvu 
Společnost SUBO- MCO pro ZP+ DÚR 
„Modernizace t rat i Brno-Přerov, 1. 
stavba Brno- Blažovice“  

 

 

 

 

..... ... .... ... .... ... .... ... .... ... . ..... ... ...    ..... ... .... ... .... ... .... ... .... ... . ..... ... ...  

I ng. Mojm ír Nejezchleb                                          I ng. Kam il Chm ela 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                          jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace                      SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla   

 

 

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) 
stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně 
podání žádost i o vydání územ ního rozhodnut í a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až 
do nabyt í j ej ich právní m oci. 

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ ,  
v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickým i 
kvalitat ivním i podmínkam i staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/ 2012, upravuj ící postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrast ruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 

Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 
100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
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1. DEFINICE POJMŮ 
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže: 

Bankovní 
záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku 

Cena Díla  celkový součet Ceny za zpracování Záměru projektu a Ceny za 
zpracování Dokumentace pro územní řízení 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Část Díla  plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 
v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 
rozumí celé Dílo 

Den zahájení 
prací  

datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“ 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla 

Dílo  znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování 
Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení v souladu se 
Smlouvou   

Dokumentace 
staveb 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Harmonogram 
plnění 

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložený 
ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní 
předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 
seznámit 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek 

Dokumentace 
pro územní 
řízení (DUR) 

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace pro územní 
řízení dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající požadavkům 
vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

Záměr 
projektu 

dokumentace zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném 
znění, která věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu 
a realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání 
stanoviska MD 
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Protokol 
o provedení 
Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem 

Předávací 
protokol 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a 
to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná 
zakázka 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 
a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 
a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci a 
zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného 
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících, nestanoví-li Smlouva jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, souhlas nebo 
vyjádření zajištěn Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
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Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 
a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 
Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 
občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku 
nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez 
zavinění Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho 
části, nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 
okolnost, ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele 
v odůvodněných případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 
mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 
spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve 
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.9  Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 
po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení 
závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení 
provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že 
záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby 
bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na 
ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 
kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 
anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
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operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 
účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 
nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský 
dozor. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.14 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí 
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze 
Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat 
pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti 
vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu 
bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího 
Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího 
Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních 
Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím 
třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby, jejíž součástí 
je projektová příprava P+R) na žádost dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na 
realizaci Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–li 
Objednatelem stanovena lhůta delší. 

3. DOBA PLNĚNÍ 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné 
Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 
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3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele), 

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 
Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 
argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 
předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 
vzneseny.  

3.7 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 
nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 
Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. 

3.8 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 
písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné 
Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné 
prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 
s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap 
dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 
k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované 
metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 
termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 
Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá 
Zhotovitel provádět Dílo. 

3.10 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 
vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě 
porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li 
se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.11 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 
nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.12 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 
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v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 
odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.13 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením 
prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 

v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených podmínek: 

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.1.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

4.1.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

4.1.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 

4.1.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 

v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu 
v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele 
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jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy 
odborného personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel 
navrhlv nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více 
oprávněných osob pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, 
která je za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje 
se za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním 
místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit 
Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních 
stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 
Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena 
v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou 
pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila minimální 
úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie 
dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve 
stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, 
může být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. 
bodové ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby 
nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly 
nad rámec hodnoceného maxima. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům 
příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění 
dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.:  76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, s účinností od 1.1.2020 v 
platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je 
Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. 
Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na 
Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií předmětných 
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dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou 
sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s 
žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení, 
je-li tato specializace požadována v profesních požadavcích zadávací dokumentace 
zakázky) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 
osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II 

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností 
od 1. 4. 2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 
ředitelství státní organizace Správy železnic , odbor bezpečnosti, Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@szdc.cz. 
Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je 
Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 
odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 
bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v 
České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 
jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit 
s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola 
bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na 
přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob 
Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude 
neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku 
hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba 
Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do 
objektů a provozované železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu 
se směrnicí Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 
„Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 
dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá 
provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 
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občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu 
s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení 
příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve 
vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 
a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám 
tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 
vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 
Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 
ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 
přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 
provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností 
zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené 
kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele;  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 

částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo 
považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení 
Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla, se rozumí plnění, 
připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení Části Díla 
bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 
s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 
v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Zhotovitel 
s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel 
převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních dnů od předložení poslední 
Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají 
smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Výhradami 
a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 
občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 
vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel 
je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány. 
Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za 
vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 
odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad 
a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi 
Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 
dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla 
žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují 
smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 
Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 
strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 
případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu 
Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí, pak se za definitivní ukončení předání Díla 
považuje okamžik nabytí právní moci všech územních rozhodnutí, resp. předmětné 
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projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, 
které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání 
příslušných územních rozhodnutí, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 
nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  
9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Záměru projektu 

a Dokumentace pro územní řízení, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze 
č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní 
řízení vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám 
dle Harmonogramu plnění. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 
odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 
a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 
příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 
přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 
podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41 v platném 
znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 NEOBSAZENO  

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 
dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují 
smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, 
kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
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bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 
u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 
na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí 
etapy. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na zhotovení 
Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než 
jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 
11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 
dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude 
zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 
záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly 
nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu 
z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou 
osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice 
(dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 
služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Pokud 
Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho práv 
z Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání 
a vymáhání Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, 
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postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím 
spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou 
bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat 
Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných dokladů. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 
podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 
dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. Pokud 
podmínky Bankovní záruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy vyprší 
povinnosti české banky nebo zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní záruku za 
provedení Díla) a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do 
data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel 
podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 
závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy Objednatel 
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 

12. NEOBSAZENO 
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 
13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 
autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 
a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, 
potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, 
a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 
vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do 
autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence 
a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 
a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo 
o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 
prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 
po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 
a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 
Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 
též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od 
navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 
s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení 
dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami.  
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14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 
článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 
i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv 
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby 
Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím 
však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti 
let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 
16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 
60 měsíců od předání a převzetí Díla.  

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát 
Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému 
zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu 
Díla nese Objednatel.  
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16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 
vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 
právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, 
za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek 
a termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 
změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 
stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků; 

16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou. 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 
Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli 
podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve 
však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím 
odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po 
odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po kterou 
tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 
v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 
této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 
vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
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a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě 
pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty 
Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které 
neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. 
Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 
k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad Bankovní 
záruku.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 
z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 
zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 
z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část 
Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 
dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí 
přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele 
z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, 
které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu 
vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 
Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 
Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač 
tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 
ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho 
vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 
vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to 
i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny 
Díla se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na 
vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od 
doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel 
vady Díla po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je 
zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení 
smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní 
nárok Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již 
nemohou být uplatněny nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle 
odst. 17.8 těchto Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě. 

17. SANKCE 
17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
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úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci 
v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 
plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení. 

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného stupně 
rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických parametrů stavby, 
změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu územního rozhodnutí), je 
Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý takový 
případ.  

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 
uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ a 
započatý den prodlení. 

17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla za 
každý den neplnění této povinnosti.  

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku 
v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za každý den neplnění této povinnosti.  

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.  

17.14 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dotčené Části 
Díla za každý započatý den prodlení. 
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17.16 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 
18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve 

Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 
dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se 
především o případy, kdy hodnocení efektivnosti investice neprokázalo požadovanou 
efektivitu nebo nebude schválen Záměr projektu stavby apod.    

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.  

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv.  

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla. 

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku. 

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k 
tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 
a prováděných prací nezbytný. 
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18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech 
uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto Obchodních podmínek může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli. 

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DUR 
a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za:  

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla. 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  
19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě 
odstoupení Zhotovitele. 
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20. ŘEŠENÍ SPORŮ 
20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podm ínky:  

 

a)  Technické kvalit at ivní podm ínky staveb státních drah ( TKP Staveb)   

Technické kvalitat ivní podm ínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Sm luvní st rany podpisem  této Sm louvy stvrzuj í, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b)  Všeobecné technické podm ínky  

VTP/ ZP+ DUR/ 12/ 20  

 

c)  Zvláštní technické podm ínky  

ze dne 1. 6. 2020 
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SEZNAM ZKRATEK 
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP platí rovněž pro Zvláštní 
technické podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány 
v těchto Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí 
Smlouvy. 

BOZP  ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  ............  Výškový systém baltský – po vyrovnání 
CIN  ............  Celkové investiční náklady 
ČD  ..............  České dráhy, akciová společnost  
DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 
DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 
DUSP  .........  Dokumentace pro vydání společného řízení 
EIA  ............  Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 
MD  .............  Ministerstvo dopravy  
OJ SŽ  .........  Organizační jednotka Správy železnic, státní organizace 
OŘ  .............  Oblastní ředitelství 
PDPS  ..........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
OV ..............  Organizace výstavby 
PHO  ...........  Protihlukové opatření 
PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 
PUPFL  ........  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 
S-JTSK  .......  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 
SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 
SOD  ...........  Smlouva o dílo 
SSV  ............  Stavební správa východ 
SSZ  ............  Stavební správa západ 
SŽE  ............  Správa železniční energetiky 
SŽG  ............  Správa železniční geodezie 
SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TÚ  ..............  Traťový úsek 
TÚDC ..........  Technická ústředna dopravní cesty 
TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek" 
UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 
UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 
VKP  ............  Významný krajinný prvek 
VMP  ...........  Volný mostní průřez 
VRN  ...........  Vedlejší rozpočtové náklady 
VSMP  .........  Volný schůdný a manipulační prostor 
VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 
ZP  ..............  Záměr projektu 
ZPF  ............  Zemědělský půdní fond 
ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 
ŽBP  ............  Železniční bodové pole 
ŽP  ..............  Životní prostředí 
ŽMP  ...........  Železniční mapové podklady 
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1. POJMY A DEFINICE  
1.1 Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo (SOD), jako 

součást základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky 
Objednatele na provedení Díla. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, Všeobecné technické podmínky 
a Zvláštní technické podmínky. 

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla 
a vycházejí z aktuálních TKP, dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem, obecně 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek 
právního řádu. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP) jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť 
a definují další parametry Díla, upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 
pro zhotovení Díla. 

1.5 VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem 
a interních dokumentů a předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití 
aktuální verze výchozích podkladů. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, 
mají pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam 
jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 
Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, 
uplatní se ustanovení uvedené v ZTP . 

1.8 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 
a obsahu dle Směrnice MD č. V-2/2012 [46]. Dle požadavku Objednatele může být 
k ZP zpracována Doprovodná dokumentace.  

1.9 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby dráhy, případně územního souhlasu nebo vydání závazného 
stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků stavebního zákona [3], která se 
zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [31]. Nad rámec 
požadavků vyhlášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované přílohou č. 1 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [62]. 

1.10 Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) je dokumentace pro 
vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [31]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příloh č. 1 a č. 2 Směrnice 
GŘ č. 11/2006 [62] v nezbytném rozsahu. 

1.11 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), je projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) stavebního zákona [3], která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [30]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [62] v nezbytném rozsahu. 

1.12 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [30]. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu 
stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat 
v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti 
a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro 
zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [62] 
v nezbytném rozsahu. 
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1.13 Realizační dokumentace (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází z požadavků 
PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně 
dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. 
zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení 
technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele 
technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel 
zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován požadavky přílohy č. 4 a 
č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 [62]. Náklady spojené se zpracováním RDS budou 
uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO a PS), u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

1.14 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává 
v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb. [31] a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, 
kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací, a která zahrnuje 
dokumentaci skutečného provedení v listinné a elektronické podobě včetně geodetické 
části dokumentace.  

1.15 Pojem Dokumentace pro tyto VTP se rozumí zpracovaná předprojektová dokumentace 
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (viz 1.9 těchto VTP). 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Úvodní ustanovení 

2.1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek 
strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran 
obsažené v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto VTP se dále bude 
přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění 
veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání 
těchto VTP tedy bude vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny 
veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních 
stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

2.1.2 Dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 

2.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a včetně zajištění všech potřebných dokladů, podkladů 
a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo 
vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle Zákona č. 183/2006 Sb. [3].  

2.1.4 Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace nedošlo ke změně stavebnětechnické, technologické a provozní náplni 
jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných 
k stavebnímu řízení dle stavebního zákona [3]. Činnost Zhotovitele končí po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí nebo vydáním územní souhlasu, případně doložení 
závazného stanoviska orgánu územního plánování, a to dle charakteru stavby. Pouze 
v případě, že z důvodu prokazatelně nezpochybnitelných překážek v územním řízení 
nebylo možné, při veškeré součinnosti Zhotovitele, výše uvedené nabytí právní moci 
doložit, bude ukončena činnost Zhotovitele dodatkem ke smlouvě.  

2.1.5 Součástí Díla může být i vypracování Záměru projektu. ZP bude zpracován podle 
požadavků směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 [46] včetně jejích příloh. Tato 
dokumentace bude tvořit závazný podklad pro zpracování Dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu 
územního plánování dle stavebního zákona [3]. Pro projednání a připomínkové řízení 
ZP platí stejné podmínky jako pro Dokumentaci DUR, pokud nestanoví ZTP jinak. 
V případě zpracování ZP je možné zahájení prací na Dokumentaci pro územní 
řízení až po schválení ZP Centrální komisí MD. 
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2.2 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání 
dokumentace 

2.2.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 
projednávání Dokumentace jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele 
a dalšími dotčenými osobami a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti se 
zástupcem Objednatele ve věcech technických, dle příslušné SOD. Dokumentace musí 
být projednána s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se 
zástupci dalších dotčených orgánů a osob státní správy, případně fyzickými 
a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího územní 
rozhodnutí. Objednatel si vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 

2.2.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvání k projednání Dokumentace:  

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6) 

 úsek řízení provozu, Odbor řízení provozu (O11 ) 

 úsek řízení provozu, Odbor plánování a koordinace výluk (O12) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 
(O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) 

 úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor pozemních staveb (O23) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

 úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26) 

 úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) 

 úsek ekonomický, Odbor prodeje a pronájmu (O31) 

2.2.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Dokumentace (OJ SŽ):  

 příslušná Stavební správa (SSZ a SSV) 

 Oblastní ředitelství (OŘ)  

 Správy železniční geodézie (SŽG) 

 Správa železniční energetiky (SŽE) 

 Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) 

 Centrální dispečerské pracoviště (CPD) 

2.2.4 ČD a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání Dokumentace:  

 Odbor investic - O3 

 Odbor správy a prodeje majetku - O32 

 ČD Telematika a.s. 

2.2.5 Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje)  

2.2.6 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [3] a zákona 
č. 500/2004 Sb. [25]. 

2.3 Pokyny k projednání a k připomínkovému řízení dokumentace 

2.3.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po 
stránce legislativní a bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení 
Objednatele dle požadavků Objednatele na Dílo. Technická a obsahová náplň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci 
Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP. Legislativní rozsah projednání s dotčenými 
orgány a osobami je dán obecně platnou legislativou, případně dalšími požadavky 
příslušného úřadu, který vydává územní rozhodnutí, případně územní souhlas nebo 
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vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. Zároveň musí 
splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem.   

2.3.2 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad. 

2.3.3 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě 
potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání 
musí být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle 
článku 2.2 těchto VTP, pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro konkrétní jednání 
Zhotovitel. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také 
písemně, minimálně 7 dnů před konáním porady na příslušné stavební správě, OJ SŽ 
a GŘ SŽ. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné 
osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem 
Objednatele po podpisu Smlouvy. 

2.3.4 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání 
s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 
těchto VTP. Vstupní porada může mít i formu místního šetření. 

2.3.5 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách 
a konzultacích, i elektronických konzultacích, které bude provádět a svolávat podle 
potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná 
průběžná porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, 
pokud výsledkem takovéto projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 
Průběžná porada může mít i formu místního šetření. 

2.3.6 Závěrečná porada – bude provedena před odevzdáním dokumentace 
k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednatele a určenými zástupci 
Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 
seznámeni s obsahem Dokumentace. Závěrečné projednání může být provedeno 
formou konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní projednání.  

2.3.7 Průběh a výsledky projednání Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě formou 
záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis 
projednávané problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. 
Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla 
akceptována. Tento doklad z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným 
účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná podoba je součástí Dokladové části 
Dokumentace. Návrh záznamu z projednání Dokumentace musí být rozeslán nejpozději 
do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení 
záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že 
s obsahem souhlasí. Záznam ani připomínky k záznamu nemohou obsahovat 
požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly předmětem projednání. 
Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání 
zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, odsouhlasen a podepsán 
všemi účastníky. 

2.3.8 Jestliže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel 
Dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím 
oprávněného osoby Objednatele. 

2.3.9 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad 
rámec zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je 
nutno vždy uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo u oprávněné osoby 
Objednatele a v kopii na sekretariát O6. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne 
o jeho schválení nebo odmítnutí. 
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2.3.10 Odevzdání definitivní Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany 
Objednatele bude provedeno v podobě dle článku 2.4 těchto VTP. 

2.3.11 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace budou i zápisy z projednání a komplexní 
veřejnoprávní inženýrsko-investorské činnosti, prováděné na základě plné moci 
Objednatele, pro zajištění vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu 
nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle stavebního zákona [3]. 

2.3.12 Zhotovitel musí zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených subsystémů 
a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES [60] a Prováděcího nařízení komise (EU) 
č. 402/2013 [57]. Záznam o nebezpečí Zhotovitel projedná s oprávněnými osobami 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří jsou 
garanty subsystémů a jejichž se posouzení a hodnocení u navržených změn týká, ještě 
před předáním subjektu pro posuzování. Záznam o provedeném hodnocení a posouzení 
rizik a Záznam o nebezpečí bude odevzdán v otevřené formě (viz 2.4.11 těchto VTP). 
Originál zprávy o posouzení bezpečnosti bude součástí odevzdání Díla 
k připomínkovému řízení. 

2.3.13 Před zahájením připomínkového řízení provede Objednatel kontrolu úplnosti převzaté 
Dokumentace v souladu se SOD. 

2.3.14 Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dní od data 
předání Dokumentace Zhotovitelem, pokud není v zadávacím řízení nebo v SOD 
stanoveno jinak.  

2.3.15 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek je zpravidla konferenční a svolává jej Objednatel 
nebo Zhotovitel. 

2.3.16 Konferenční projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných 
vyjádření, připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných 
zástupců Objednatele a určených zástupců Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kteří 
se účastnili předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, 
případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli 
předmětné připomínky. Všem zástupcům Objednatele bude před projednáváním zaslán 
písemný návrh vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle 
v souhrnné podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům 
stanovisek minimálně 7 dní před projednáním připomínek, přičemž do něj zahrne 
stanoviska obdržené nejméně 14 dní před projednáním připomínek. Každá připomínka 
musí být vypořádána jednoznačně. 

2.3.17 Připomínkové řízení je uzavřeno projednáním všech připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. 

2.3.18 Součástí dokladové části DUR bude samostatný dokument „Protokol o vypořádání 
připomínek“. Toto konečné vypořádání připomínek bude obsahovat seznam veškerých 
připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně identifikace 
připomínkující složky a osoby. Součástí „Protokolu o vypořádání připomínek“ bude 
způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků i ze strany Zhotovitele 
a způsob zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace. Protokol 
o vypořádání připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

2.3.19 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 
rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 
nutnosti snížení celkových investičních nákladů, atd), musí být veškeré změny 
Dokumentace znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými oprávněnými zástupci 
Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 2.2 těchto VTP, kterých se tato 
změna dotýká. O veškerých změnách musí být informován specialista na ŽP příslušné 
stavební správě. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu 
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připomínkového řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně 
nemění podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými určenými zástupci 
Objednatele a to i elektronicky nebo formou písemné žádosti – vyjádření, pokud 
výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.3.20 Dle požadavku Směrnice GŘ č. 11/2006 [62] budou současně s Dokumentací předány 
Objednateli v kopiích jako součást „Dokladové části“ doklady týkající se projednání 
stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů 
a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů 
o projednání zásahu stavby do cizího majetku, tj. mimo majetek SŽ. Originály dokladů 
budou předány ve složce opatřené soupisem předávaných dokladů. Dokladová část 
týkající se životního prostředí (odůvodněné stanovisko k lokalitám NATURA 2000, 
vyjádření k EIA, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, souhlas o vynětí ze ZPF, 
vyjádření o odnětí PUPFL, příp. dohoda o odstranění vegetace mimo režim stavby dle 
Metodického pokynu SŽ pro údržbu vyšší zeleně [78], atp.) bude uspořádána do 
samostatné podsložky Dokladové části. 

2.3.21 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí Dokladové 
části vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro 
řádnou akceptaci díla.   

2.3.22 Součástí Díla budou také veškerá souhlasná stanoviska případně jiné smluvní 
dokumenty, nutné pro zajištění vydání územního rozhodnutí, případně územního 
souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se 
záměry územního plánování dle stavebního zákona [3] a vyhlášky č. 503/2006 [32].     

2.3.23 Pro potřeby smluvního zajištění (viz 2.3.22) poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost 
při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. 

2.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace 

2.4.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické 
podobě v dílčích částech a v dílčích termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním 
termínu dokončení Díla. 

2.4.2 Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání 
dokumentace (ZP nebo DUR) odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, 
na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu dvou 
souprav a v elektronické podobě v počtu 2 × CD (pokud není v ZTP stanoveno 
jinak). Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřeném formě (viz 
2.4.11 těchto VTP). 

2.4.3 Odevzdání Dokumentace k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí 
akceptace Díla Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické 
podobě. Odevzdání v elektronické podobě (viz 2.4.10) bude provedeno v uzavřené 
formě (kompletní dokumentace) a v otevřené formě se souřadnicově připojenými 
výkresy v rozsahu příloh: 

 C.2 Koordinační situace  

 D.2.1.1 Železniční svršek a spodek 

 D.2.1.2 Nástupiště 

 Dokladová část – I. Geodetická dokumentace 

2.4.4 Elektronická podoba Dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat 
členění listinné podoby Dokumentace a bude doručena společně s pozvánkou na 
konferenční projednání připomínek stavby (viz. 2.3.16). Počet vyhotovení odevzdané 
listinné a elektronické podoby Dokumentace bude v takovém počtu, který dostatečně 
zajistí včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými 
osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo tento počet Objednatel obdrží 
Dokumentaci v listinné podobě v počtu dvou souprav a v elektronické podobě 



10/26 

Příloha č. 3b) – Všeobecné technické podmínky 
Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení 
VTP/ZP+DUR/12/20 

 

v uzavřené formě v počtu 2 × CD (DVD). Náklady na odevzdání dokumentace 
v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla. 

2.4.5 V případě, že součástí DUR je Oznámení respektive dokumentace EIA, bude tato 
dokumentace předána v počtu výtisků o 3 převyšující požadavek příslušného správního 
orgánu, a v elektronické podobě o 2 převyšující požadavek příslušného správního 
orgánu. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz 
2.4.11 těchto VTP). 

2.4.6 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část v aktuálním rozsahu, 
minimálně však s doložením záznamů a zápisů z uskutečněných porad a jednání 
a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů a osob, které podstatným způsobem 
ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby.  

2.4.7 V případě, že součástí DUR není ZP, bude hodnocení ekonomické efektivity stavby 
doloženo jako součást Dokladové části – „Náklady a ekonomické hodnocení stavby“. 

2.4.8 Definitivní odevzdání samostatného Záměru projektu dle požadavků směrnice MD 
V-2/2012 [46] včetně povinných příloh za účelem předložení ZP ke schválení na 
Centrální komisi MD v listinné podobě v počtu čtyř souprav a v elektronické 
podobě v počtu 2 × CD (DVD) v uzavřené formě dle 2.4.11 těchto VTP. Součástí 
tohoto odevzdání nebude dokument „Vypořádání připomínek“ 

2.4.9 Definitivní odevzdání díla, (pokud v ZTP není stanoveno jinak), bude provedeno 
v listinné podobě v počtu šesti souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných 
požadavků a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob a veškerých požadavků 
vzešlých z konferenčního projednání připomínek (viz 2.3.16), včetně požadavků 
vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy v procesu územního řízení v rozsahu 
požadavku odstavce 2.1.3.  

2.4.10 Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické podobě provedeno 
dle Pokynu GŘ č. 4/2016 [73] a Směrnice SŽDC č. 117 [77] následovně: 

 2 × CD (DVD) – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez 
rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

 2 × CD (DVD) – rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

2.4.11 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadnicové, 
výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSM/XLSX; výkresové části ve formátu 
*.DGN a *.DWG 

 uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

2.4.12 Zhotovitel ručí za shodu Dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba Dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

2.4.13 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem 
prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 
s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SOD.  

2.4.14 Čistopis definitivního odevzdání DUR dle 2.4.9 bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami 
s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 

3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE  
3.1 Členění a rozsah Dokumentace DUR bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb. [31]. 

Nad rámec požadavků této vyhlášky bude Dokumentace obsahovat části definované 
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přílohou č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 [62]. Členění a rozsah dokumentace ZP bude 
odpovídat požadavkům směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 [46]. 

3.2 DUR bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 
Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují 
vyhotovení Soupisu prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby ve 
stanovené a požadované přesnosti. 

3.3 Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace provedený odchylně od Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [62] lze provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného 
zpracování dokumentace musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně 
technických celků s členěním hmotného investičního majetku Objednatele i jiných 
subjektů.   

3.4 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých objektů (SO a PS) musí být 
dle Směrnice GŘ č. 11/2006 [62] a současně musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků a členění hmotného investičního majetku 
Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být odsouhlasena 
Objednatelem. 

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Návrh technického řešení Dokumentace pro uzemní řízení, musí být zpracována 
a projednána v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení 
nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 
parametrů a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP. 

4.1.2 Návrh technického řešení bude řešit požadavky a připomínky, dotčených orgánů a osob 
vznesených v průběhu zpracování dokumentace a v průběhu územního řízení, dále 
bude řešit požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení DUR. Pokud se 
bude zpracovávat ZP, bude DUR také vycházet z akceptovaných připomínek ZP 
a závěrů ze schváleného ZP Centrální komisí MD. 

4.1.3 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady SOD, dále pak platné dokumenty 
a předpisy vydané Objednatelem (jako například Směrnice, TKP, předpisy, metodické 
pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, normy TNŽ a ČSN, vše 
v platném znění.  Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše 
uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby 
zpracuje v souladu s nimi. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým interním 
dokumentům a předpisům viz Kapitola 7. Při zpracování dokumentace si Zhotovitel 
zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou 
dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.4 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou 
uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 
požadavky vzešlé z projednání dokumentace s dotčenými osobami, orgány 
a organizacemi v průběhu územního řízení (v rozsahu požadavku odstavce 2.1.3 těchto 
VTP) a úkony, které jsou nutné pro zpracování dalšího stupně dokumentace a vydání 
stavebního povolení. 

4.1.5 V popisovém poli dokumentace včetně výkresových příloh (viz ČSN EN ISO 7200), musí 
být jednoznačně stanovené osoby (jménem a příjmením), které se na zpracování 
dokumentace podílely, a to v rozsahu: 

4.1.6 Odpovědná osoba za zpracování a koordinaci dané části dokumentace, 

4.1.7 Osoba nebo více osob, které navrhly a vypracovaly Dokumentaci (v případě, že 
jednotlivé přílohy navrhlo a vypracovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli 
dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“), 
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4.1.8 Osoba, která příslušnou část Dokumentaci kontrolovala a ověřovala autorizačním 
otiskem razítka (v případě, že jednotlivé přílohy kontrolovalo více osob lze uvést 
v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“ a nad 
základním popisovým polem otisk razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího 
týmu Zhotovitele). 

4.1.9 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci 
a osoby, které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
vybraných členů odborného personálu dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, 
dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost 
bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí 
na jednání (viz 2.3), což bude doloženo prezenční listinou z jednání. 

4.1.10 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 
všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky 
trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

4.1.11 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle Pokynu GŘ 
č. 16/2013 [86]. 

4.1.12 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem 
stavby musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro 
použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie 
pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice SŽ [68] a [76]. 

4.1.13 V případě investiční akce na dráze celostátní i regionální navrhne projektant v rámci 
zpracování dokumentace taková řešení subsystémů, která budou v souladu se Směrnicí 
evropského parlamentu a rady 2008/57/ES [50] v platném znění („Interoperabilita“). 

4.1.14 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy 
(Směrnice GŘ č. 16 [63], Směrnice SŽDC č. 30 [66] a č. 32 [67]). 

4.1.15 Požadavky na rozsah dokumentace ZP je uveden v směrnici MD V-2/2012 [46] a v ZTP, 
pro zpracování ZP se přiměřeně použijí i požadavky z těchto VTP. 

4.1.16 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 
směrnici SŽDC č. 117 [77], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

4.1.17 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě staničení, členění sítě na TUDU a označení objektů 
infrastruktury postupovat v souladu s předpisy D1 [88], M21 [89] a M12 [90] a po 
uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá místní odbornou komisi pro staničení 
a číselníky M12 místně příslušného OŘ o součinnost a předá ji schéma kolejiště 
s vyznačením objektů železniční infrastruktury dotčených připravovanou stavební 
úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této odborné komise a zařadí zápis 
o rozhodnutí odborné komise včetně schématu do dokladové části dokumentace. 

4.2 Náklady stavby 

4.2.1 Součástí Dokumentace, Dokladová část – „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ budou 
zpracované soupisy prací jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet stavby dle 
Směrnice SŽDC č. 20 [64]. Soupisy prací jednotlivých objektů (SO a PS) budou 
zpracované ve volně dostupně cenové soustavě, které je cenovou soustavou ve smyslu 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. [34], a to v přiměřené míře zohledňující stupeň zpracování 
dokumentace. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX (viz 2.4.11 těchto VTP). 
Vzor formuláře ve stádiu 2 – Propočet je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [64] (Formulář 
SO/PS ve stádiu 2 – Propočet, viz https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). 

4.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů Směrnice SŽDC č. 20 [64] a to do 
formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR ve stádiu přípravy, viz 
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb). 
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4.2.3 Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 [70] 
ve znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn 
v Souhrnném rozpočtu dle Směrnice SŽDC č. 20 [64]. 

4.2.4 V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 [64] budou v samostatné položce uvedené mimo 
položkový propočet jednotlivých SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady 
spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených 
v položkových propočtech SO/PS a které zahrnují:  

a) Realizační dokumentace stavby, 

b) Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části dokumentace 
skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení a dodání 
geometrických plánů, 

c) Vybudování vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

d) koordinátor BOZP v realizaci, 

e) ekologický dozor v realizaci pokud je vyžadován, 

f) zajištění notifikace v realizaci. 

4.3 Dokumentace 

4.3.1 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 
s dalšími stavbami SŽ, jiných investorů na pozemcích SŽ, v ochranném pásmu dráhy a 
s ostatními stavbami dotčeném území. 

4.3.2 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických 
zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených elektronických 
komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

4.3.3 Dokumentace musí komplexně řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové 
časy, případně jiná omezení železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení 
staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním stavby, doložené 
v příloze OV a to s ohledem na charakter stavby. 

4.3.4 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, 
aby nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení 
nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.  

4.3.5 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti“ dle [60] – viz odst. 
2.3.12 těchto VTP. 

4.3.6 Součástí souhrnné technické zprávy bude seznam navrženého softwarového řešení, 
které bude součástí technického a technologického zařízení, a který bude po předání 
provozován Objednatelem. Zhotovitel se pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude 
řídit Pokynem GŘ č. 21/2017 [85] a vypracuje dokument podle Přílohy č. 1 tohoto 
Pokynu [85]. 

4.4 Vyzískaný materiál 

4.4.1 Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro 
vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních 
postupů OV (Organizace výstavby), přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání 
s odpady dle zákona o odpadech [18] a souvisejících prováděcích předpisů 
[35][36][39][40] s přehledným zatříděním. Dokumentace také navrhne alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení 
na skládce. 

4.4.2 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 
a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam 
skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným 
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způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními 
výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.4.3 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice č. 42 [70] bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby 
na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech [18] a bude schválen 
zástupcem Objednatele. V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit 
opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 
17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný jejich 
prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [59], příloha XVII, položka 31, odst. 2c. 
Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně 
výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 
chemického složení (geotechnické sondy atp.).  

4.5 Životní prostředí, hluk a odpady 

4.5.1 Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím, evropsky významným 
lokalitám a ptačím oblastem dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty 
ochrany budou obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno 
vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. 
Součástí bude zákres předmětných lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba 
mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení důsledků stavby na 
uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů a osob oblasti 
ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné odůvodněné stanovisko 
podle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny [7] k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a následné vyjádření dotčeného správního úřadu, 
zda záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdržení budou 
oba doklady předány Objednateli – specialistovi na ŽP příslušné OJ SŽ. 

4.5.2 Dále bude prověřena poloha stavby vůči územnímu systému ekologické stability, 
významným krajinným prvkům (VKP), přírodním památkám, památným stromům atp. 
dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou obecně popsány, 
bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude 
projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude i znázornění 
v mapovém podkladu. 

4.5.3 Součástí dokumentace bude Biologický průzkum v rozsahu zasaženého území a na 
základě požadavku dotčeného správního úřadu.  

4.5.4 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě biologického 
průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková 
opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona 
o ochraně přírody a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 
musejí být projednány s dotčenými správními úřady. 

4.5.5 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována 
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno 
zachován stávající profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry 
v daném povodí, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí 
musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro 
vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 

4.5.6 Pro stavbu bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a 
z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude 
vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana 
elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude 
projednán způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. 
Závěr Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených 
porostů mimolesní zeleně kácených v režimu rozhodnutí o povolení ke kácení dle (příp. 
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oznámení o kácení) dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7] a v režimu bez 
oznamovací povinnosti. Součástí budou mapové zákresy zjištěné situace. Solitérní 
dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. Úseky souvislých 
zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les a plochy křovin budou zaměřeny 
pomocí staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno mapových situací. 
Pokud odstranění vegetace bude provedeno mimo režim stavby, musí být doloženo 
správcem respektive majitelem pozemku, že vegetace bude odstraněna do zahájení 
prací na dokumentaci pro stavební řízení dle metodického pokynu SŽ [78].  

4.5.7 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzení - hluk z provozu 
dráhy, včetně náležitostí akustické studie a provedení souvisejícího měření, v souladu 
s metodikou SŽ [84]. 

4.5.8 Akustické posouzení hluku ze železniční dopravy bude zpracováno v rozsahu dle 
Metodického pokynu SŽ [84] a příslušné přílohy. Je-li předmětem Akustického 
posouzení hluk z pozemní komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobně dle 
charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb. 
[10] a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [44]. Liniový zdroj hluku musí být vždy 
charakterizován stávajícím staničením, případně i budoucím. Staničení musí být 
vyznačeno rovněž v mapových výstupech. Akustické posouzení bude provedeno pomocí 
výpočtového 3D modelu sestaveného na základě aktuálních mapových podkladů. 
Výpočtové body budou vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické 
zatížení zájmového území.  

4.5.9 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku 
provedené dle Metodického pokynu SŽ [84] a příslušné přílohy. Objednatel odsouhlasí 
výběr měřících bodů a bude informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze 
železniční dopravy je stanovení stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry 
železniční dopravy, které se významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je 
potřeba při návrhu protihlukových opatření zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu 
měření tak musí být zaznamenány veškeré dostupné údaje o projíždějících soupravách 
(čas průjezdu, typ soupravy, typ hnacího vozidla - trakce, počet vozů, rychlost, typ 
kolových brzd, směr jízdy atp.). Při měření hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně 
dle příslušných metodik ministerstva zdravotnictví.  

4.5.10 Nestanoví-li objednatel jinak, bude součástí Akustického posouzení rovněž návrh 
protihlukových opatření vedoucích k naplnění ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] 
a nařízení vlády č. 272/2011 [44]. Předpokládá se, že návrh PHO bude proveden po 
zvážení veškerých dostupných technických možností s ohledem na charakter daného 
území a ekonomickou efektivnost.  

4.5.11 Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě 
definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 
materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. V závěru posouzení bude 
provedeno vyhodnocení a návrh případných protihlukových opatření. 

4.5.12 Dále bude zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat 
v nejzasaženějších objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb v okolí zájmového území. Součástí 
Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřících bodů. 

4.5.13 Koncept akustického posouzení a případný návrh PHO bude nejprve odsouhlasen 
Objednatelem a až následně bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví. 

4.5.14 Pokud se v rámci Dokumentace bude zpracovávat Oznámení respektive Dokumentace 
EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. [6] budou přednostně zpracovány ty části 
dokumentace, které jsou podkladem pro zpracování Oznámení, respektive 
Dokumentace EIA. Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby 
nedocházelo v dalších stupních projektové dokumentace k takovým změnám, které by 
znamenaly opětovný proces posouzení záměru. Závěr z procesu EIA neumožňuje 
uvádět podmínky do dalších stupňů přípravy, veškeré podmínky dotčených správních 
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úřadů, dotčené veřejnosti a veřejnosti musí být vypořádány a zapracovány do DUR 
v procesu EIA. 

4.5.15 Zpracované Oznámení respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslána 
prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám Objednateli - specialistovi na ŽP 
příslušné OJ SŽ, a to minimálně 14 dní před plánovaným odevzdáním. 

4.5.16 Dokumentace pro územní řízení musí být totožná s dokumentací, která prošla 
procesem EIA. Pokud došlo k technickým změnám, změny musí být vyspecifikovány, 
vyhodnoceny z hlediska vlivu na ŽP a následně projednány s příslušným dotčeným 
správním orgánem. 

4.5.17 Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, 
posouzení a vyhodnocení týkající se ŽP. 

4.5.18 Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným 
správním úřadem projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její 
provoz (přístupové cesty, rozptylová studie, vodohospodářské ochranné opatření atp.)  

4.5.19 Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože 
z důvodu jeho možné kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným 
postupem, který je uveden v Metodickém návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi [49]. Jeden reprezentativní 
vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. V železničních stanicích, 
dopraven nebo jiného obdobného drážního zařízení, bude při vzorkování kolejového 
lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce dotčeného 
TÚ-DÚ a Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen rozsah 
odběru vzorků i s ohledem možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou 
v takovém případě odebrány ze všech kolejí dotčených stavbou v místech zvýšené 
možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS. 

4.6 Mostní objekty 

4.6.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu 
pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů [79]. U stávajících propustků 
lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A“, u mostů v kategorii „C“. U mostů i propustků 
se stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, zesílení, 
rozsáhlá sanace, …) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C“.   

4.6.2 Na stávajících mostních objektech bude proveden stavebně technický a geotechnický 
průzkum nezbytný pro stanovení zatížitelnosti a pro předpokládaný stavební počin 
(rekonstrukce, sanace,…) a zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 
kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, statického posouzení a prostorového 
uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. U mostních 
objektů, které budou sanovány, je přednostně požadováno prostorové uspořádání dle 
ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu kolejového lože. Při návrhu rekonstrukcí mostních 
objektů jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. 

4.6.3 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem, jejich 
konstrukce musí respektovat požadavek na minimální náklady na údržbu. Pro založení 
nových mostních objektů musí být proveden geotechnický průzkum. 

4.6.4 Na nových či rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 
% a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 
Železniční svršek. Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 3, 
musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení prvků 
železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou 
bezstykovou kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice 
svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí 
v Tab.  1 neuvedených stanoví další postup odbor O13. 



   
 

Příloha č. 3b) – Všeobecné technické podmínky 
Záměr projektu a Dokumentace pro územní řízení 

VTP/ZP+DUR/12/20 17/26 
 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

5.1 Všeobecná ustanovení 

5.1.1 Geodetická dokumentace DUR bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická dokumentace 
musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro další přípravu a provedení díla. 

5.1.2 Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, 
písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [26]. 

5.2 Geodetická dokumentace 

5.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 [62], Příloha č. 1, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění: 

 I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I.1 Technická zpráva 

I.2 Majetkoprávní část 

I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových 
podkladů 

I.1  Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
[89] a podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU 
a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí 
a kolejišť v IS ČD [90]. 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 
přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový 
stupeň. 

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

- katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním 
operátu, apod., podle územního umístění stavby, 

- ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 
(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, 
ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní 
výsledky zeměměřické činnosti, apod.), 

- o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.), 

- zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných nesouladů mezi 
skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru nemovitostí projednaný 
s objednatelem – doporučení pro další kroky před nebo v dalším projektovém 
stupni (historická zátěž, zpřesnění vlastnických hranic), 

- ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření, 

- ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod., 
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- informace o plánovaných změnách katastrálního operátu (digitalizace, 
pozemkové úpravy). 

I.2  Majetkoprávní část 

Je podkladem pro územní řízení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro 
majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 
ZPF a PUPFL.  

Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 
Záborový elaborát [92]. 

Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti jsou 
popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [92] a vzorová řešení jsou podrobně 
uvedena v příloze C – Katalog opakovaných řešení - návrh hranice záboru a na 
webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele 
/zaborovy-elaborat.  

Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací výkresy 
záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

Výkresová část bude dále obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační 
situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, věcné 
břemeno a jiné dotčení nemovitosti. 

Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 
infrastruktury ve správě SŽDC jsou uvedeny v Metodickém pokynu M20/MP013 [92] 
příloha D – Rozsah věcných břemen pro sítě technické infrastruktury ve správě SŽDC 
a na webovém odkazu https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele 
/zaborovy-elaborat. 

Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), který 
definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního vypořádání stavby. 
Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny v předpisu 
M20/MP013 [92] příloha B – VFZE. 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 
obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 
katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 
vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy 
Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 
zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 
o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 
upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku. 

Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění nebo 
opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání Objednateli sdělí ÚOZI 
Objednatele. 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje: 

- o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 
prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 

- vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena,  

- a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž 
mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední 
nemovitosti“).   

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
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b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. 
V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně: 

- seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 
s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na 
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 
omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či 
SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

- seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým 
opatřením, 

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

- nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu zastoupeného SŽ, 

- nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 
záboru, dočasného záboru, atd.),  

- nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

- seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

- seznam sousedních nemovitostí. 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.  

d) Klad mapových listů katastrální mapy 

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující 
použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) 
s vyznačením označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území 
a stávající a projektované trasy stavby s jejich staničením. 

e) Předběžný výkres výkupu pozemků 

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 
evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 
územního povolení, s barevným vyznačením: 

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve 
vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

- dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽ, 

- nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

- nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními 
(např. okna), 

- nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 
nemovitostí), 

- orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční 
tratě, 
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- rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 
evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

- označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 
nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, vyhotoví 
se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení 
rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv 
k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 
spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla 
specifikován Objednatelem. 

I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických 
a mapových podkladů 

Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových podkladů, 
kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady zajišťované SŽG 
a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. Dalšími podklady mohou být ohraničovací 
plány, podklady ÚMVŽST.  

Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 
k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude odpovídat 
zadávací dokumentaci. 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 
předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně podklady doplněné 
Zhotovitelem.   

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, závazným 
geodetickým základem je ŽBP. 

Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová mapa velkého měřítka [91]. 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 
předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
[81]. 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice 
SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC [77] 
a Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi 
SŽDC a externími subjekty [73], včetně předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn 
pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka [82]. 

Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 
Metodického pokynu SŽDC M20/MP007 [83]. 

Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 Topologie sítě 
a staničení tratí železničních drah [89], včetně předpisu SŽDC M12 Předpis pro 
jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD [90], Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ, 
Odborné komise pro staničení a číselníky M12 [93] a Zobrazení řešení TUDU a staničení 
a označování objektů železniční infrastruktury. 

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude 
využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení 
z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným 
oddělením Objednatele. 
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Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 
přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 
zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 
a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 
geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1), 

b) geodetické údaje o bodech ŽBP, případně o bodech polohového bodového pole 
a výškového bodového pole, 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 
formě (*.dgn), 

d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D provedení 
v otevřené formě (*.dgn), 

e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf,    

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě 
(*.txt),  

g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční infrastruktury 
(SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení a číselníky M12 [93]), 

h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění požadované 
přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, fotodokumentace 
a další). 

V listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného 
pracoviště SŽG. 

6. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
6.1 V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení si Zhotovitel ve spolupráci se 

správci TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, 
nutné k návrhu technického řešení stavby. 

6.2 Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů v rozsahu 
konstrukcí, které řeší rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. Při 
zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 
událostí použije Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [87]. 

6.3 Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh 
technického řešení celé stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro zpracování DUR 
(pokud není v ZTP stanoveno jinak). 

6.4 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
stavby. 

6.5 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 
o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 
v obvodu stavby. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1 Všeobecně 

7.1.1 Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je 
demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními dokumenty a předpisy, a to 
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i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel 
provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 
ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží 
u Technické ústředny dopravní cesty. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 
a předpisům následujícím způsobem:  

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení distribuce dokumentace 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz,  
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy“ 

7.1.3 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně 
závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské 
předpisy, Technické normy a interní dokumenty a předpisy vydané Objednatelem. 

7.1.4 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

7.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[2] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[3] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[4] Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 
stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění,  

[5] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 334/1992  Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[11] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[12] Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[13] zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[14] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění 

[16] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[18] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[19] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[20] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,  

[21] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,  

[22] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[23] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[24] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[25] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[26] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

[27] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

[28] Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, 

[29] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[30] Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění, 

[31] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[32] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, v platném znění, 

[33] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[34] Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[35] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 

[36] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[37] Vyhláška MD č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního 
systému, v platném znění, 

[38] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění, 

[39] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění, 

[40] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[41] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
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[42]  Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění, 

[43] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[44] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění, 

[45] Sdělení MD č. 111/2004 Sb. o výčtu železničních drah zařazených do evropského 
železničního systému, 

[46] Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy  investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
v platném znění, včetně příloh, č.j. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 
15. 9. 2015, (http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-
(1)/Vnitrorezortni-predpisy) 

[47] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 
v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 
Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/) 

[48] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, (Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, 

[49] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: 
září 2018 (Ročník XXVIII, částka 6, č.j.: MZP/2018/130/682), v platném znění, 

7.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

[50] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 
o interoperabilitě železničního systému ve znění pozdějších předpisů.  

[51] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění, 

[52] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném 
znění, 

[53] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, 
v platném znění, 

[54] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému 
Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[55] Nařízení Evropského parlamentu a Radu (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí 
č. 661/2010/EU, platném znění, 

[56] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění, 

[57] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění. 

[58] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 

[59] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady 
(EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek (nařízení REACH), v platném znění, 

[60] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 
o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí 
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železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční 
infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti 
(Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění. 

7.4 Technické normy: 

7.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění [29].  

7.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

7.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[61] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah, 

7.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 

[62] Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č.j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění 
včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů, 

[63] Směrnicí GŘ č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky, v platném,  

[64] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů 
jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č.j.: 
28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění, 

[65] Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů 
upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném znění, 

[66] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, č.j.: 35372/07-OP, s účinností od 1. 5. 
2008, v platném znění 

[67] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, č.j.: 14936/07-OP, 
v platném znění, 

[68] Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, ve znění změny č. 1, ze dne:  26. 9. 2007, č.j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 
2012, v platném znění, 

[69] Směrnice SŽDC č. 35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu, v platném znění, 

[70] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, 
s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění, 

[71] Předpis SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, 
s účinností od 1. 1. 2020, v platném znění, 

[72] Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí 
soustavy UIC 60 a S 49 2. Generace, v platném znění, 

[73] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími 
subjekty, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016 

[74] Předpis SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, č.j.: 31893/13-PERS, 
ze dne 1. 10. 2013, ve znění změny č. 1, s účinností od 1. 10. 2017, v platném znění, 

[75] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí objekt, dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 
1. 4. 2019, v platném znění.  

[76] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne: 8. 
8. 2011, č.j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění, 

[77] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle 
změny č. 1, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění, 

[78] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 
S 43941/2016-SŽDC-O15, s účinností od 1. 11. 2016, v platném znění, 
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[79]  Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 31. 7. 
2015, s účinností od 1. 9. 2015, č.j.: S 30135/2015-O13, v platném znění, 

[80] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, č.j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 
s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění, 

[81] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní 
cesty, č.j. 41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2019, v platném znění, 

[82] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1. 9. 2019, v platném znění. 

[83] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018, 
schváleno pod č.j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění, 

[84] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, č.j.: 50023/2017-
SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4. 1. 2018, 

[85] Pokyn PO-21/2017-GŘ opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem 
na síťovou infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 2018, 
s účinností 18. 1. 2018, 

[86] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve 
znění změny č. 1, č.j.: S 36880/2013-O13 s účinností od 1. června 2014, 

[87] Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, realizaci 
a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně 
řešení mimořádných událostí, 

[88] Předpis SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis, č.j. 55738/2012-OZŘP s účinností od 1. 7. 
2013, ve znění změn č. 1 až č. 4, v platném  znění, 

[89] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č.j.: 31554/2019-
SŽDC-GŘ-O15, ze dne 20. 6. 2019, s účinností od 25. 6. 2019 , v platném znění, 

[90] Předpis SŽDC (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, č.j.: 
59 792/99-O29, s účinností od 1. 11. 1999, v platném znění, 

[91] Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka, č.j. 
39342/2018-SŽDC-GŘ-015 s účinností od 3. 8. 2018, v platném znění, 

[92] Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 
s účinností od 22. 1. 2020, v platném znění, 

[93] Pokyn SŽDC PO-9/2018-GŘ Odborné komise pro staničení a číselníky M12 č.j. 14213/2018-
GŘ-O22, s účinností od 25. 5. 2018, v platném znění. 
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SEZNAM ZKRATEK  

Není- li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 
význam  definovaný ve Všeobecných technických podm ínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

DDTS ..........  Dálková diagnostika technologických systémů 

DOZ  ...........  Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení 
DŽDC  .........  Dispečer železniční dopravní cesty 

CDT  ............  ČD-Telemat ika, a.s. 

EZS  ............  Elektrická zabezpečovací signalizace 

EOV  ............  Elektrický ohřev výměn a pohyblivých hrotů srdcovek 

GPK  ............  Geometr ická poloha koleje 

KSU  ............  Koordinační schéma ukolejnění 
REOV  .........  Rozvaděč elektrického ohřevu výměn 

PPV  ............  Pracoviště pohotovostního výpravčího (u DOZ) 
SZZ  ............  Sdělovací a zabezpečovací zařízení 
TZZ  ............  Traťové zabezpečovací zařízení 
VNPN  .........  Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

TRS  ............  Traťový rádiový systém 
TP  ..............  Trakční propojení 
TS  ..............  Technická specifikace  
SpS  ............  Spínací stanice 

ŽSp  ............  Železniční spodek 
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1 . SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍ LA 

1 .1  Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zadání je zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení 
pro stavbu „Modernizace t rat i Brno – Přerov, 1. stavba Brno -  Blažovice“  v rozsahu dle 
schválené „Studie proveditelnost i t rat i Modernizace t rat i Brno -  Přerov “ ve variantě M2 
a v rozsahu dle schválené „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ ve variantě 
Ab. 

1.1.2 Záměr projektu bude zpracován dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/ 2012 
„Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném 
znění, včetně příloh (dále jen „Sm. MD č. V-2/ 2012“ ) . Dokum entace bude obsahovat  
všechny touto směrnicí dané přílohy, které budou zpracovány v odpovídajícím rozsahu 
a přesnosti. 

1.1.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, podrobného geotechnického průzkumu a dalších průzkumů nezbytných 
k návrhu technického řešení.  

1.1.4 Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu 
Zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4.15. 

1.1.5 Zhotovitel s dokum entací dodá Objednateli kompletní podklady pro zajištění územního 
rozhodnutí, včetně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně územního 
souhlasu nebo závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona 
č. 183/2006 Sb. Za splnění bude považováno řízení bez přerušení. V případě podání 
neúplné žádost i bude tento stav podléhat  sankci. 

1.1.6 Předmět díla bude kladně projednán s orgány státní správy, sam osprávy a dalším i 
předpokládanými účastníky územního řízení a jejich požadavky budou v dokumentaci 
přiměřeně zohledněny. 

1 .2  Hlavní cíle stavby 

1.2.1 Cílem stavby je provedení modernizace železniční trati se zlepšením jejich kvalit at ivních 
parametrů směřující k:  

• Zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících 

• Zlepšení technického stavu a parametrů tratě a stanic 

• Zvýšení konkurenceschopnosti páteřního spojení v ose Brno – Olom ouc/ Ost rava 

• Zlepšení parametrů trati pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy 

• Snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva 

• Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace 

• Zvýšení propustnost i t rat i pro regionální osobní dopravu IDS JMK 

• Zajištění souladu s požadavky TSI 

1 .3  Místo stavby  

1.3.1 Místem stavby je železniční trať Brno – Veselí nad Moravou v úseku odb. Brno-
Černovice (m im o)  – Blažovice (mimo) a novostavba tratě Brno – Přerov v úseku Brno-
Slat ina – Blažovice. Stavba se nachází na katastrálních územích Černovice, Slatina, 
Tuřany, Šlapanice, Jiříkovice, Ponětovice a Blažovice ležících v okresech Brno-město 
a Brno-venkov v Jihom oravském  kraj i.  

1.3.2 Jedná se o   TUDU 230202 Brno-Černovice – Brno-Slat ina 
TUDU 2302B1 Brno-Slat ina 
TUDU 230204 Brno-Slat ina – Šlapanice 
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TUDU 2302C1 Šlapanice 
TUDU 230206 Šlapanice – Blažovice 

1.3.3 Předpokládaný začátek rekonstrukce je cca v km 2,690 stávajícího staničení a konec 
úseku cca v km  14,600 stávajícího staničení, včetně zaústění tratí do žst . Blažovice. 
Konkrétní začátek a konec stavby bude upřesněn na základě projednání technického 
řešení na výrobních poradách. 

1.3.4 Stávající železniční trať spadá do působnosti Oblastního ředitelství v Brně.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Dráha celostátní zařazená do 
systém u TEN-T 

Kategorie dráhy podle TSI  INF Kategorie t rat i P3 F2 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 806 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 318 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 340 

Číslo traťového a definičního úseku 2302 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 100km / h 

Trakční soustava závislá 25kV/50Hz střídavá 
soustava 

Počet traťových kolejí 2  
 

2 . PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ  

2 .1  Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Studie proveditelnost i Modernizace t rat i Brno-Přerov (verze 06/15, zpracovatel SUDOP 
Brno, spol. s r .o.)  

• Posuzovací protokol č. j.7657/2015-SŽDC-SSV-Ú1 ze dne 27. 7. 2015 

• Schvalovací protokol č. j. 43395/2015-SŽDC-07 ze dne 16. 10. 2015 

2.1.2 Studie proveditelnost i železničního uzlu Brno (verze 10/17, zpracovatel SUDOP Brno, 
spol. s r .o.)  

• Posuzovací protokol č. j. 21397/2018-SŽDC-GR-O6 ze dne 19. 3. 2018 

• Schvalovací protokol č. j 47/2018-910- IZD/ 17 ze dne 10. 7. 2018 

2.1.3 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven 
čj:  20009/ 2018-SŽDC-GŘ-O6 

2 .2  Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Cyklist ická doprovodná infrast ruktura, MD, 2010. 

2.2.2 Zpřesnění Sm. MD V-2/2012 pro účely záměru projektu na budovy ON. 

2.2.3 Mapové a geodet ické podklady SŽG pro úsek odb. Brno-Černovice (mimo) – Blažovice 
(m im o) . 

3 . KOORDI NACE S JI NÝMI  STAVBAMI  A DOKUMENTY  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.  
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3.1.2 Koordinace m usí probíhat  zejm éna s níže uvedeným i invest icem i a opravným i pracem i:  

• Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slat ina – Blažovice (dokončeno 2019) 

• Modernizace t rat i Brno – Přerov, 2. stavba, Blažovice – Vyškov (zpracování DUR)  

• Modernizace t rat i Brno – Přerov, 3. stavba, Vyškov – Nezam yslice (zpracování DUR)  

• Modernizace t rat i Brno – Přerov, 4. stavba, Nezamyslice – Kojet ín (zpracování DUR)  

• Modernizace t rat i Brno – Přerov, 5. stavba, Kojetín – Přerov (zpracování DUR)  

• Rekonst rukce traťového úseku Blažovice – Nesovice ( zpracování DUR)  

• Rekonst rukce žst .  Slavkov u Brna ( zpracování DUR)  

• Rekonstrukce traťového úseku Nesovice – Kyjov (zpracování DUR)  

• Rekonst rukce žst .  Kyjov (zpracování DUR)  

• Rekonstrukce traťového úseku Kyjov – Veselí nad Moravou (zpracování DUR)  

• ETCS+ DOZ+ GSM-R Blažovice -  Veselí nad Moravou (příprava zadání) 

• Výstavba TNS Brno-Černovice (zpracování DUR)  

• Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 

• Případně další stavby mimodrážních investorů v dotčené lokalitě. 

4 . POŽADAVKY NA TECHNI CKÉ ŘEŠENÍ 

4 .1  Všeobecně 

4.1.1 Rozsah stavby vychází ze „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno (2017)“ dle 
varianty Ab a „Studie proveditelnost i m odernizace t rat i Brno -  Přerov (2015)“ dle 
varianty M2, které byly zpracovány společností SUDOP Brno, spol. s r.o. Předpokládaný 
začátek rekonstrukce je cca v km 2,690 stávajícího staničení a konec úseku cca v km 
14,600 stávajícího staničení. Konkrétní začátek a konec stavby bude upřesněn 
Objednatelem na základě projednání technického řešení na výrobních poradách. 

4.1.2 Předmětem stavebních úprav není traťový úsek v úseku cca od km 8,125 do cca km 
10,966, jež je řešen související stavbou Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slat ina 
– Blažovice.  

4.1.3 Zhotovitel navrhne takové řešení, aby byly minimalizovány investice do přechodných 
stavů a aby řešení umožnilo navázání do stávajícího stavu. 

4.1.4 Stavba bude navržena ve všech profesích dle Směrnice generálního ředitele č. 16/ 2005 
– Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, v 
platném znění včetně příslušných dodatků a v rozsahu technického řešení popsaného 
ve výše uvedených studií. 

4.1.5 Navržené řešení musí být v souladu s TSI pro jednotlivé subsystémy. 

4.1.6 Rekonstrukce železniční infrastruktury bude navržena s ohledem na nasazení systém u 
ETCS (umístění nástupišť a jejich délka, užitečná délka kolejí, dělení kolejových úseků 
atd.) . 

4.1.7 Bude provedena aktualizace energetických výpočtů, a to především s ohledem na nový 
vozový park dopravců (cosΦ = 1). 

4 .2  Dopravní t echnologie  

4.2.1 Výhledový rozsah dopravy bude uvažován podle výše zmíněných SP. Dopravní 
technologie bude zpracovaná podle požadavků Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném 
znění, přílohy č. 1. 

4.2.2 Dopravní technolog posoudí využití kolejové spojky ze staniční koleje č. 102 v žst. 
Blažovice do tratě ve směru Šlapanice nákladní dopravou. Na základě výsledků 
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a projednání bude tato spojka následně do stavby Objednavatelem zahrnuta či 
ponechána pouze prostorová rezerva. 

4.2.3 V případě regionální osobní dopravy bude jedinou změnou vypuštění linky S37 (za 
předpokladu dobudování nástupišť v ŽST Šlapanice). Zhotovitel dokumentace 
u objednavatele regionální dopravy zajistí písemné vyjádření k možnosti zrušení linky 
S37. 

4.2.4 Bude uveden přehled frekvencí cestujících v železniční stanici, podklady si zajistí 
Zhotovitel sám . 

4.2.5 Pro výhledový rozsah dopravy bude zpracován GVD, plán obsazení kolej í stanice pro 
období přepravní špičky. Budou uvedeny parametry typových vlaků. 

4.2.6 Bude popsána současná a výhledová místní práce vč. obsluhy vleček. Budou navrženy 
všeobecně nakládkové a vykládkové koleje včetně manipulačních ploch a příjezdových 
cest, v rozsahu zdůvodněném v dopravní technologii. 

4 .3  Organizace výstavby 

ZP 

4.3.1 Bude zpracován rám cový návrh postupu výstavby (stavební postupy a jej ich 
harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS, odhad rozsahu NAD). 

DUR 

4.3.2 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jej ich harm onogram 
vč. vyznačení doby jejich trvání). 

4.3.3 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených 
částí kolejí, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém 
řešeném úseku v daném stavebním postupu – časovém období. 

4.3.4 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí / TV / ZZ: 

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u denních nebo nočních 
výluk zastavuj ící provoz)  

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky / návěstidlem / 
kilom et r icky)  

• vymezení vylučovaného trakčního vedení 

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; při všech 
změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ). 

• stručný rozsah prací 

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout 

• přístup mechanizace na staveniště 

4 .4  Zabezpečovací zařízení 

4.4.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.4.1.1 V mezistaničním úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slatina je traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AB3-74 s KO 3100 – 75Hz. 

4.4.1.2 Stanice Brno-Slat ina je m ezilehlou stanicí na dvoukolejné t rat i, je 
zabezpečena staničním zabezpečovacím zařízením 2. kategorie podle SŽDC 
(ČD) TNŽ 34 2620 elektromechanické SZZ z roku 1947 ovládané řídícím 
přístrojem umístěným v dopravní kanceláři a stavědlovými přístroji 
umístěnými na stavědlech St. 1 a St. 2. 

4.4.1.3 V mezistaničním úseku Šlapanice – Brno-Slatina je traťové zabezpečovací 
zařízení 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu elektronický 
autoblok s kolejovým i obvody – 75 Hz. Ve stanici Brno-Slat ina se nachází 
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elektromechanické zabezpečovací zařízení z roku 1947. (Stav po dokončení 
stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slat ina – Blažovice) . 

4.4.1.4 Ve stanici Šlapanice je staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie 
podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo. (Stav po 
dokončení stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slat ina – 
Blažovice) . 

4.4.1.5 Mezistaniční úsek Blažovice – Šlapanice je zabezpečen traťovým 
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 typu 
AH88 s kolejovým i obvody KO3600 – 75 Hz. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního 
ředitele č. 16/2005. 

4.4.2.2 Pro nasazení systém u ERTMS/ ETCS nutno respektovat  a využít  výsledky 
realizace pilotního a komerčního projektu zejména v rozsahu: 

•  zajištění dostatečné kapacity spojových cest v optickém kabelu 

•  zajištění dosažitelnosti všech potřebných informací z nově budovaných 
zařízení ve stavědlových ústřednách SZZ 

•  zajištění dostatečné výkonové rezervy v napájecích systémech. 

4.4.2.3 V rámci technického řešení budou respektovány „Zásady pro návrh 
technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ 
čj:  20009/ 2018-SŽDC-GŘ-O6 (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). Systém  ETCS 
bude navrhnut na celém úseku, včetně tratě vedené přes žst. Šlapanice.  

4.4.2.4 Pro systém ERTMS/ETCS L2 budou zřízeny automatické vstupy do oblasti 
všech přípojných tratí. Národní vlakový zabezpečovač LS nebude zřizován. 

4.4.2.5 V žst . Brno-Slatina a odb. Černovická Terasa budou navržena nová SZZ 3. 
kategorie dle TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo se samostatnou řídící 
částí s ovládáním z JOP s možností dálkového ovládání. 

4.4.2.6 V rámci nového SZZ bude provedena rovněž výměna všech venkovních 
prvků zabezpečovacího zařízení. 

4.4.2.7 V mezistaničních úsecích Brno-Slat ina – Blažovice (nová trať), Šlapanice -  
Blažovice a Brno hl. n.  -  Brno Slatina budou navržena nová traťové 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie podle zásad SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620.  

4.4.2.8 Ve stanici Brno-Slat ina bude proveden úvazek stávaj ícího TZZ Brno-Slat ina-
Šlapanice. 

4.4.2.9 Pro nové SZZ a nová TZZ budou použity počítače náprav. Při použití počítačů 
náprav je nutno respektovat  om ezení výstavby snímače RSR 122. Počítače 
náprav musí vyhovovat TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3. 
Vzhledem k použití počítačů náprav se předpokládá nasazení funkcionality 
VNPN dle technické specifikace TS 2/ 2014-S,Z Výstraha při nedovoleném 
projetí návěstidla. 

4.4.2.10 Nová PZS se na dotčeném úseku nenavrhují, všechna křížení s pozemními 
komunikacemi budou řešena mimoúrovňově. 

4.4.2.11 K umístění technologických zařízení SZZ a TZZ využít přednostně stávající 
budovy a prostory.  

4.4.2.12 S ohledem na nové SZZ je nutno řešit nově ukolejnění včetně nového 
návrhu KSU a TP.  

4.4.2.13 Všechna nově vybudovaná zabezpečovací zařízení musí být vybavena 
diagnost ikou dle Technické specifikace TS 2/ 2007 Diagnost ika 
zabezpečovacích zařízení, s přenosem diagnostických informací do míst 
soustředěné údržby a na pracoviště DŽDC CDP Přerov.; 
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4.4.2.14 Nutno respektovat Směrnici SŽDC č. 101 Používání provozních aplikací 
s vazbou na zabezpečovací zařízení, č. j. S4662/ 2014-O12 s účinností od 
1. 5. 2014 – tj. zejména s ohledem na přenos čísla vlaků, atd. 

4.4.2.15 Součástí DUR bude řešení problem at iky napájení nového SZZ a nových TZZ. 

4.4.2.16 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů vyřešit optimálně technicky, 
provozně a investičně přechodné stavy zabezpečovacích zařízení. 

4.4.2.17 Nové SZZ bude zapojeno do dálkového ovládání z CDP Přerov a PPV Brno. 
Součástí stavby musí být adaptace a celkové vybavení, popř.: doplnění 
dispečerského sálu (včetně pracoviště dispečera ŽDC) vybavením místnosti 
i prvky technologie včetně provedení příslušných změn konfigurace již 
používaných zařízení. 

4 .5  Sdělovací zařízení 

4.5.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.5.1.1 V současnosti je traťový úsek vybaven traťovým rádiovým systémem TRS 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Jako traťový rádiový systém bude navržen digitální rádiový systém GSM-R. 
Navržený systém  GSM-R m usí um ožnit  funkci vzdáleného zastavení vlaku 
z terminálu telefonního zapojovače v souladu s Technickou specifikací TS 
3/ 2014-S Funkce STOP v systém u GSM-R. Systém  GSM-R bude navrhnut  na 
celém úseku, včetně tratě vedené přes žst. Šlapanice.  

4.5.2.2 Navržena bude nová místní kabelizace v dostatečném rozsahu a odpovídaj ící 
kvalitě, která bude respektovat stávající objekty i úpravy vyvolané 
kolejovým i a stavebním i úpravam i stanice. Do zapojení nové m ístní 
kabelizace musí zůstat stávající místní kabelizace v provozu, tak aby zůstala 
stanice v provozu. V rám ci železničních stanic požadujeme hlavní kabelovou 
trasu pro sdělovací a informační zařízení instalovat v kabelovodu v předem 
schváleném  rozsahu a provedení. 

4.5.2.3 Informační systém v železniční stanici a na zastávkách bude navržen 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 118 Or ientační a informační systém 
v železničních stanicích a na železničních zastávkách. Navržený informační 
systém  m usí um ožnit  dálkové ovládání a poskytovat  inform ace o poruchách 
do systém u dálkové diagnost iky podle Technické specifikace TS 2/ 2008-ZSE  
Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty (dále 
jen „TS 2/ 2008-ZSE“) .  

4.5.2.4 Rozhlas pro cestující bude doplněn tak, aby bylo umožněno i dálkové 
ovládání.  

4.5.2.5 Ve všech stanicích a zastávkách bude navrženo nové rozhlasové zařízení v IP 
provedení s automatickým hlášením dle jízdy vlaku včetně návrhu dálkové 
obsluhy hlášení pro cestující. Navržené rozhlasové zařízení musí umožnit 
kont rolu provedeného hlášení a poskytovat  inform ace o poruchách do 
systém u dálkové diagnost iky podle TS 2/ 2008-ZSE.  

4.5.2.6 V celém úseku bude navržen přenosový systém. Veškerý telekomunikační 
provoz bude převeden ze stávajících dálkových metalických kabelů na 
přenosový systém a optické kabely tak, aby stávající dálkové metalické 
kabely bylo m ožné opust it . 

4.5.2.7 Budou navrženy nové sdělovací rozvody a doplněna hodinová zařízení, hlavní 
hodiny budou řízeny signálem DCF. 

4.5.2.8 Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí. 

4.5.2.9 Technologické objekty, případně výpravní budova, budou chráněny 
elektronickou zabezpečovací signalizací EZS. Navržený systém  EZS m usí 
poskytovat  inform ace o poruchách do systém u dálkové diagnost iky podle 
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Technické specifikace číslo TS 2/2008-ZSE. Systém  EZS požadujem e dle 
platné normy ČSN 50131 Poplachové systém y -  Poplachové zabezpečovací 
a tísňové systém y -  označením PZTS. 

4.5.2.10 V objektech, kde bude v rámci stavby umístěno zařízení a nebudou trvale 
obsazeny, bude vyřešena ochrana proti vloupání s podporou mechanických 
zábran. 

4.5.2.11 Pro prostory požárně střežené bude vypracováno nové požárně bezpečnostní 
řešení. Prostory s technologickým zařízením staničního zabezpečovacího 
zařízení budou chráněny autonomním samočinným hasebním systémem 
(ASHS), popř. kouřovými čidly zapojenými do EZS (v závislosti na stanovisku 
O30). Doporučuje se stavební oddělení zdrojových částí stavědlové ústředny. 

4.5.2.12 Navržen bude systém  dálkové diagnostiky technologických systémů 
v souladu s TS 2/ 2008-ZSE (EPS, EZS, radiové systémy, hodinové zařízení, 
informační zařízení, rozhlas). 

4.5.2.13 Kam erový systém , záznam  hlasové kom unikace a diagnost ika 
zabezpečovacího zařízení, bude začleněn do Kontrolně analytického centra 
řízení dopravy (KAC). Do systému KAC budou zapojeny i vybrané informace 
(EZS) ze systému DDTS. V případě chybějící přenosové trasy vlivem 
nedokončení sousedních staveb bude provedena pouze příprava. Bude 
doplněn kamerový systém v jednotlivých stanicích v prostorech pro cestující 
veřejnost. 

4.5.2.14 Bude zřízeno dálkové dohledové pracoviště systému DDTS pro udržující 
zaměstnance SSZT. 

4.5.2.15 Návrh sdělovacích zařízení musí být proveden podle požadavků uvedených 
v Pokynu PO-21/ 2017-GŘ -Opatření a omezení pro dodávky technologických 
celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽ. 

4.5.2.16 Veškeré nové sdělovací a informační technologie (mimo zařízení určených 
pro obsluhu dopravními zaměstnanci) musí být instalované v sam ostatných 
klimatizovaných místnostech nejlépe v technologických skříních. 

4.5.2.17 Navržené technické řešení musí umožnit začlenění do nadstavbových 
systémů DOZ, ERTMS/ETCS a musí um ožnit  plnohodnotné ovládání 
a kontrolu technologických zařízení z dispečerského pracoviště v CDP Přerov, 
a to jak z dispečerských sálů, tak z pracoviště dispečera železniční dopravní 
cesty. 

4.5.2.18 V rámci této stavby bude sdělovací zařízení a ostatní technologické celky 
provedeny tak, aby byly okamžitě začlenitelné do DOZ. 

4.5.2.19 V úsecích, kde není stávající optický dálkový kabel a metalický traťový kabel 
dle směrnic Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“ )  vybudovat  
kabely nové. 

4.5.2.20 Bude navrženo umístění jednotlivých serverů pro informační zařízení 
a kamerový systém v traťovém úseku řešeném  stavbou a také stanoveny 
předem provizorní stavy při výlukách sdělovacího a informačního zařízení 
a vypnutí kabelizace včetně nutných přeložek kabelových tras. 

4 .6  Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.6.1.1 Žst . Brno-Slat ina je napájena z kioskové t rafostanice 22/ 0,4kV, která je 
umístěna u výpravní budovy. Z trafostanice je mimo staničních odběrů 
napájena i napájecí stanice 6kV, 75Hz. Trafostanice je napájena z distribuční 
sítě 22 kV EON. Zabezpečovací zařízení j e napájeno z TS. 

4.6.1.2 Osvětlení neveřejných a veřejných prostor je provedeno jako celkové 
osvětlovacími stožáry. 
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4.6.1.3 Odpojovače jsou ovládány z dopravní kanceláře. 

4.6.1.4 V současnosti nejsou výhybky vybaveny elektrickými ohřevy.  

4.6.1.5 Silnoproudé rozvody j sou za hranicí své životnost i a neodpovídaj í provozním  
potřebám. 

4.6.1.6 Trakční vedení pochází z let 1993-1996 dle tehdejších platných norem  
a předpisů. Trať je elektrizována střídovou jednofázovou proudovou 
soustavou o napětí 25kV a frekvencí 50Hz napájené z TNS Modřice a přes 
SpS Křenovice. Trakční podpěry jsou převážně původní. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 V rámci zpracování technického řešení je nutné prověřit příkon distribučních 
přípojek, tak aby vyhověly nově instalovanému příkonu technologických 
systémů. Pokud přípojka nevyhoví, j e nutné provést  navýšení rezervovaného 
příkonu. V případě nového řešení bude proveden návrh rekonstrukce již 
nevyhovující přípojky nn/vn. S ohledem na rozsah rekonstrukce jednotlivých 
drážních zařízení bude proveden návrh rekonstrukce a výstavby kabelových 
rozvodů nn a rozvodných skříní. Současně bude provedeno napojení 
stávajících, rekonstruovaných a nových technologických systémů. Nové 
rozvody budou provedeny kabely uloženými v zemi, kabelové skříně 
a rozvaděče budou v provedení, které je v souladu s normami, předpisy 
a j sou schváleny pro použit í u SŽ. V dokumentaci musí být prověřeno 
a zajištěno resp. u nových zařízení vyřešeno napájení systémů staničních, 
traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, sdělovacích zařízení 
v koncepčním řešení pro dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení v této 
t rat i (systém u DOZ) . 

4.6.2.2 Bude navrhnut systém dálkové diagnostiky železniční infrastruktury, pro 
zabezpečení dálkového dohled a obsluhu všech důležitých zařízení železniční 
infrastruktury, která nejsou začleněna do již používaných řídicích systémů. 
(EOV, venkovní osvětlení, EPZ, měření spotřeby energií) 

4.6.2.3 Rozsah vybavení výhybek EOV stanoví dopravní technolog. Ovládání EOV 
bude řešeno prostřednictvím řídícího rozvaděče REOV. EOV bude možné 
ovládat dálkově a bude začleněn do DDTS. 

4.6.2.4 Návrh nového venkovního osvětlení železničních prostor, nástupišť 
a přístupových komunikací pro cestující bude podle požadavků nové normy 
ČSN EN 12 464-2 z prosince 2014, platné od 01/2015, a předpisu SŽDC E11 
-  Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽ. Použijí se svítidla 
umístěná na trakčních podpěrách a na sklopných osvětlovacích stožárech. 

4.6.2.5 Bude provedena koordinace napájení netrakčních odběrů, při návrhu 
realizace LDSž 22 kV, se souvislým i stavbam i na ram eni Brno-Přerov 
a následně sjednocen koncept napájení silnoproudých odběrů. 

4.6.2.6 Bude navržen nový systém napájení zabezpečovacího zařízení. Napájení 
bude splňovat podmínky SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620, kapitola 19, ČSN 34 2650 
ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 -  Předpis pro provoz 
zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

4.6.2.7 V rámci stavby budou jednotlivé traťové úseky (novostavby, přeložky tratě, 
rekonstruované úseky) elektrizovány střídavou trakční proudovou soustavou 
25 kV, 50 Hz. 

4.6.2.8 Trakční vedení bude v celém úseku navrženo pro rychlost  do 200 km / h 
a zároveň bude provedena koordinace se souvisejícími stavbami na rameni 
Brno-Přerov a následně sjednocen koncept návrhu technického řešení 
trakčního vedení. 
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4.6.2.9 Bude provedena úplná rekonst rukce (případně novostavba) trakčního vedení 
AC 25 kV, úsekových odpojovačů včetně pohonů, svodičů přepětí a všech 
komponentů trakčního, napájecího a zpětného vedení.  

4.6.2.10 V návaznosti na konfiguraci kolejiště a rozdělení trakčního vedení na 
j ednot livé sekce bude řešeno nové dálkové a ústřední ovládání úsekových 
odpojovačů trakčního vedení.  

4.6.2.11 Bude navrženo schéma napájení a dělení trakčního vedení a průběhy TV pod 
silničními nadjezdy. 

4.6.2.12 Bude osazeno nové zařízení DŘT, včetně datového připojení. Dále budou 
vybrané technologické systémy začleněny do DDTS v souladu s TS 2/2008-
ZSE. DDTS bude předmětem části sdělovacího zařízení. 

4.6.2.13 Navrhne se rozsah úprav, dovybavení ED Brno, potřebnými komponenty 
a programové vybavení respektující nový stav řízených technologických 
zařízení. 

4 .7  Železniční svršek a spodek 

4.7.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.7.1.1 Železniční svršek v traťových úsecích Brno-odb. Černovice – Brno-Slat ina 
a Šlapanice -  Blažovice pochází z let  2015-2016, sestava svršku není v úseku 
jednotná, převážně se zde nacházejí kolejnice tvaru 49E1 na betonových 
pražcích B91 S. 

4.7.1.2 Železniční svršek ve zhlavích žst. Brno-Slat ina pochází z let  1974-1996, 
jedná se především o kolejnice S49 na dřevěných pražcích střední část 
stanice včetně nástupišť byla rekonstruována v roce 2015, zde se nacházejí 
kolejnice tvaru 49E1 na betonových pražcích B91 S. 

4.7.1.3 Železniční svršek v traťovém úseku Brno-Slat ina – Šlapanice od km  8,12 až 
žst. Šlapanice (včetně) byl rekonstruován v letech 2017-2018. Jedná se 
o kolejnice 49E1 na betonových pražcích B91S. 

4.7.1.4 Železniční spodek je původní z období výstavby tratě, jeho stav odpovídá 
jeho stáří. Odvodnění stanice je zanesené a poškozené a jeho stav 
neumožňuje jeho plnou funkčnost. 

4.7.1.5 Ve stanici Brno-Slatina se nachází 6 dopravních kolejí a 4 koleje manipulační. 
Užitné délky dopravních kolej í se pohybuj í v délkách od 550m  do 780m . 

4.7.1.6 Do stanice Brno-Slatina jsou zaústěny 4 vlečky. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Rozsah stavební úprav vychází ze schválených studií proveditelnost i „Studie 
proveditelnosti železničního uzlu Brno (2017)“ dle varianty Ab a „Studie 
proveditelnost i m odernizace t rat i Brno – Přerov“ dle varianty M2. 

4.7.2.2  V traťovém úseku odb. Brno-Černovice – Brno-Slat ina bude navržena 
rekonstrukce železničního spodku a svršku se zvýšením počtu kolejí na 3, od 
nové odbočky Brno-Černovická terasa pak budou navrženy koleje 4. Bude 
navržena nová zastávka Brno-Černovická terasa. 

4.7.2.3 V žst . Brno-Slatina bude navržena celková rekonstrukce stanice, včetně 
vybudování dvou nových ostrovních nástupišť a zaústění nové dvoukolejné 
tratě od Blažovic. 

4.7.2.4 V traťovém úseku Brno-Slat ina – Šlapanice bude navržena rekonst rukce t rat i 
do cca km  8,125. 

4.7.2.5 V traťovém úseku Brno-Slat ina – Blažovice bude navržena novostavba tratě 
s traťovou rychlostí V/V130=190/200km/h. Součástí návrhu bude navržení 
mimoúrovňového křížení dvou dvoukolejných tratí a jejich společného 
zaústění do žst. Blažovice a související stavební úpravy v žst. Blažovice. Na 
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nové trati bude zajištěna územní rezerva a stavební připravenost pro možné 
vybudování nové zastávky Brno-Tuřany Na přeložené trati bude navržena 
nová zastávka Ponětovice jako náhrada za zastávku ležící na opuštěném 
úseku. 

4.7.2.6 Objednavatel rozhodne na základě posouzení dopravním technologem, zda 
kolejová spojka ze staniční koleje č. 102 v žst. Blažovice do tratě ve směru 
Šlapanice bude do stavby zahrnuta či bude ponechána prostorová rezerva. 

4.7.2.7 Návrh kolejového řešení a počty staničních kolejí budou doloženy návrhem 
dopravní technologie stanice. 

4.7.2.8 Param et ry GPK budou navrženy pro rychlostní profily V, V130, V150 a Vk. 
V rám ci návrhu GPK bude m inim alizován počet transformovaných výhybek, 
výhybky budou přednostně situovány mimo mostní objekty. Přednostně 
nebudou navrhovány výhybkové konst rukce typu C, K, DKS. 

4.7.2.9 Při rekonstrukci bude využito přednostně nového materiálu, případně 
navrhnuto využit í vyzískaného m ateriálu. 

4.7.2.10 V dokumentaci musí být řešeno zaústění vleček, případně navrženo 
a projednáno jej ich zrušení. 

4.7.2.11 Ve stanici Brno-Slatina budou navrženy plochy pro případné potřeby 
nakládky, jako náhrada za rušené plochy. 

4.7.2.12 Výhybky a koleje budou svařeny do bezstykové koleje. 

4.7.2.13 Sanace pražcového podloží v místě stávajících kolejí musí být navržena na 
základě výsledků podrobného geotechnického průzkumu. Geotechnický 
průzkum vyžadujeme provést pro všechny rekonstruované koleje s četností 
minimálně 5 sond na 1 km, přičemž se vždy um íst í do místa budoucí ZKPP. 
V každé sondě bude provedena statická zatěžovací zkouška. V místě 
rozšiřování drážních stezek požadujeme ověření únosnosti (stability) okraje 
zemní pláně. 

4.7.2.14 Geotechnickým průzkumem budou zjištěny složení a stav zemních těles 
(náspů a zářezů), přičemž zemní těleso bude dáno do normového stavu 
(aktivní zóna z vhodných zemin, zemní těleso náspu ze zemin zajišťující 
dlouhodobou stabilitu, skony svahů dle zastiženého typu zemin s případnou 
ochranou těchto svahů atd.) Geotechnický průzkum musí poskytnout řádný 
podklad pro ověření vhodnosti stávajícího stavu tělesa ŽSp a návrh opatření 
v případě zastižení nenormového stavu tělesa ŽSp. 

4.7.2.15 Před zahájením prací na DUR bude zpracována projektová dokum entace 
geotechnického průzkumu (stanoví rozsah, zkoušky, odběry vzorků atd.), 
který bude předložen na O13 ke schválení spolu se situací trasy. 

4.7.2.16 U vsakovacích prvků odvodnění bude prověřeno, zda je podloží schopno 
jímat vodu. Pokud budou pro vyústění odvodnění využívány stávající 
kanalizace, m usí být ověřena jejich funkčnost. 

4.7.2.17 Při přeložkách trati se bude uvažovat s parametry jako pro novostavbu. Pro 
přesné vymezení záborů budou v DUR doloženy stabilitní výpočty 
charakteristických míst v zářezech a náspech na základě podrobného GT 
průzkumu. 

4 .8  Nástupiště 

4.8.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.8.1.1 Ve stanici Brno-Slatina se nachází 3 jednostranné úrovňové nástupiště, které 
nejsou řešena bezbariérově. Jejich délka je 170m. Nástupiště jsou z desek 
t ypu SUDOP. 

4.8.1.2 Na zastávce Ponětovice se nachází dvě vnější nástupiště. V roce 2015 
proběhla jejich rekonstrukce. 
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4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 Nová nástupiště ve stanicích a zastávkách budou navržena s výškou 
nástupní hrany 550 mm  nad TK. Technický návrh m usí respektovat  
ustanovení TSI PRM, ČSN 73 4959, Vzorového listu železničního spodku 
Ž8.7. Délka nástupišť bude stanovena na základě požadavků dopravní 
technologie. 

4.8.2.2 Na všechna nástupiště musí být zajištěn bezbariérový přístup. 

4.8.2.3 V zastávkách bude pro rychlost  160-200 km/h navrženo zvětšení minimální 
šířky nástupiště na 4,00 m. Umístění nástupišť a přístupových cest bude 
řešeno s ohledem na minimalizaci rizika vstupu cestujících do kolejiště. 

4.8.2.4 Použití typu konstrukce nástupištní hrany závisí na rychlosti v přilehlé koleji. 
Na zastávkách při rychlosti nad 160 km/h  budou navrhována nástupiště 
tvořená betonovými deskami uloženými na podélných nosnících (nástupiště 
m ostového typu) . 

4 .9  Železniční přejezdy 

4.9.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.9.1.1 Na předmětném úseku se v současné době nachází 7 železničních přejezdů. 

4.9.2 Požadavky na nový stav  

4.9.2.1 V novém  stavu se nové železniční přejezdy nenavrhují, všechna křížení 
s ostatními komunikacemi se navrhnou jako mimoúrovňové. 

4 .1 0  Mosty, propustky, zdi 

4.10.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.10.1.1 V řešeném úseku se nachází 20 mostních objektů a 6 mostů a 14 propustků 
ve vlastnictví SŽ. Z toho 2 m osty (km 11,440 a km 13,193) a 5 propustků se 
nachází na plánovaném opuštěném úseku a 2 mosty a 2 propustky v části 
stávající tratě neřešené stavbou (km 8,125 – 10,966) .  

4.10.1.2 Most v km 5,220 je ŽB rám z roku 1972 a převádí trať přes svodnicový 
kanál. Most  v km  11,251 je kam enná a betonová klenba z roku 1938 
a převádí trať přes polní cestu. 

4.10.2 Požadavky na nový stav  

4.10.2.1 Nové objekty musí být navrženy dle ČSN EN 1991-2 na účinky zatěžovacího 
schém a LM-71 se klasifikačním součinitelem α= 1,21 a SW/2 (zatížení 
dopravou;  kategorizace trati z hlediska mostů -  1. třída). 

4.10.2.2 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy 
D4/120 a zároveň D2/200.  

4.10.2.3 Kabelové trasy budou přednostně vedeny mimo nosnou konstrukci, zemí 
nebo po vlastní podpěrné konstrukci (lávce) s ohledem na finanční, 
m ajetkoprávní podmínky atd. 

4.10.2.4 Obecné požadavky pro navrhování mostních objektů jsou stanoveny ve VTP.  

4.10.2.5 Prostorová průchodnost bude s ohledem na maximální traťovou rychlost 200 
km/hod navržena v souladu s ČSN 73 6201 na VMP 3,5. Ve výbězích do 
odbočných tratí bude VMP navrženo s ohledem na maximální traťovou 
rychlost dané trati a situování objektu (stanice x širá trať). 

4.10.2.6 V žst . Brno-Slatina bude navržen nový staniční podchod pro cestující 
prodloužený až do prostoru za nádraží (průmyslové zóny) .  

4.10.2.7 Bezbariérové přístupy budou řešeny přednostně bez použití výtahů, tedy 
např. pomocí přístupových chodníků. Zároveň budou navržena schodiště.  
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4.10.2.8 Součástí dokumentace bude návrh řešení silničních nadjezdů, případně 
nezbytné úpravy stávaj ících. Nová m im oúrovňová křížení je třeba navrhovat 
a projednávat s jejich budoucími správci a jejich převzetí smluvně 
dohodnout. Nepředpokládá se, že SŽ bude spravovat a vlastnit části 
a součásti veřejných pozemních komunikací.   

4 .1 1  Ostatní objekty 

4.11.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.11.2 V případě použití výtahů pro přístup na nástupiště bude navrženo technicko-
technologické opatření pro zajištění bezbariérového přístupu na/z nástupišť. 

4 .1 2  Pozem ní stavební objekty 

4.12.1 Popis stávaj ícího stavu  

4.12.1.1 Na zastávce Ponětovice se nachází zděný přístřešek, který v roce 2015 
prošel celkovou obnovou. 

4.12.1.2 V žst .  Brno-Slatina se nachází výpravní budova, ve které je umístěna 
čekárna, kancelář výpravčího, v části budovy je umístěna drážní technologie, 
v horních pat rech budovy j sou um ístěny bytové jednotky. Stav budovy lze 
hodnot it  j ako dobrý. 

4.12.2 Požadavky na nový stav  

4.12.2.1 Budou zdem olovány všechny objekty v kolizi se stavbou a objekty, které 
vlivem stavby ztratí svoji funkci (stavědla, hlásky atd.) nebo se vlivem 
stavby stanou nepřístupné a tudíž v budoucnosti neodstranitelné běžným 
způsobem.  

4.12.2.2 Pozem ní objekty budou zahrnovat  zejm éna technologické objekty pro 
technologie zabezpečení provozu dráhy (objekty pro sdělovací, 
zabezpečovací a silnoproudou technologii včetně objektů pro napájení 
trakčního vedení) . Jedná se zejm éna o nové technologické objekty a dom ky, 
napájecí stanice a kabelovody.  

4.12.2.3  Budou navrženy objekty pro ochranu cestujících před povětrnostními vlivy 
jako přístřešky pro cestující, vstupní objekty k podchodům a zastřešení 
nástupišť. Dále bude navržen nový mobiliář na nástupiště. 

4.12.2.4 Budou vyhodnoceny požadavky na prostorové potřeby stávající i případně 
nové navrhované VB v souladu s principy uvedenými v Koncepci při 
nakládání s nem ovitostm i osobních nádraží (dále jen Koncepce)  a na základě 
potřeb provozovatele dráhy: 

• Prostory pro provozovatele dráhy, sloužící pro zajištění provozu. 

• Zařízení služeb (veřejně přístupné prostory): 

o odbavovací hala, hygienické zázem í – budou dim enzovány 
v návaznosti na předpokládanou špičkovou frekvenci cestuj ících, 

o služby poskytované dopravcem související se zařízením služeb – 
dimenze na předpokládaný obrat cestujících doložené požadavky 
dopravců. 

• Prostory pro potřeby SŽ přímo nesouvisející se zajištěním provozu dráhy 
(adm inist rat ivní zázem í)  – doložené a oprávněné požadavky 
organizačních složek. 

• Dodatkové komerční služby poskytované cestující veřejnosti – prověření 
komerčního potenciálu vzhledem k předpokládanému obratu cestující 
veřejnosti a zmapování bezprostředního okolí budovy v souvislosti 
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s rozsahem  nabízených služeb. V souladu s „m at icí služeb“  navrženou 
v Koncepci bude prověřeno, zda a v jakém rozsahu je účelné a efektivní 
t yto prostory uvažovat .  

4.12.2.5 Prostory pro municipalitu (kraj, město), složky státu – např. informační 
centru, služebna PČR – na zák ladě doložených požadavků, musí být doložen 
celospolečenský přínos (např. informační centrum – podpora cestovního 
ruchu, PČR – bezpečnost – atd.) . 

4.12.2.6 V rámci přípravy stavby provést vyhodnocení potřebnosti stávajících objektů. 
V případě zbytnosti objektů bude navrženo řešení v návaznosti na Koncepci 
při nakládání s budovami osobních nádraží. 

4.12.2.7 Zhodnocení stavu a vazba na ostatní dopravní infrast rukturu ( IAD – 
integrovanou autobusovou dopravu (P+ R – Park and Ride, K+ R – Kiss and 
Ride) , cyklodoprava (B+ R – Bike and Ride) )  – podpora veřejné hromadné 
dopravy a integrovaných dopravních systémů.   

4 .1 3  Pozem ní kom unikace 

4.13.1 Požadavky na nový stav  

4.13.1.1 Budou navrženy přeložky pozem ních kom unikací,  které j sou v kolizi se 
stavbou železniční tratě. 

4.13.1.2 Bude navržena dostatečně hustá síť místních kom unikací, kterou bude 
zajištěn přístup na pozemky dotčené stavbou. 

4 .1 4  Geodet ická dokum entace 

4.14.1 Geodetická dokumentace bude provedena v rozsahu potřebném pro technické řešení ZP 
a DUR s možností využití stávajících geodetických a mapových podkladů SŽG. 

4 .1 5  Životní prostředí 

4 .1 5 .1  Záměr projektu 

Kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8 ZP Přílohy č. 1 
Směrnice MD č. V-2/2012 a seřazena následovně: 

a)  popis jednotlivých složek životního prostředí, 

b)  ochrana přírody -  ident ifikace lokalit  NATURA 2000, zvláště chráněných území, 
významných krajinných prvků, prvků územního systému ekologické stability apod. 
v řešené oblasti, 

c)  změny hlukového zatížení (v návaznosti na část Dopravní technologie), 

d)  odpadové hospodářství -  posouzení místních poměrů na základě pochůzky ve 
spolupráci se zástupcem správce trati, bez provedení průzkumu. 

Upozorňujeme, že v těsné blízkosti záměru se nachází záplavové území Q100 vodního 
toku Říčka. 

4 .1 5 .2  Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) 

4.15.3 Zhotovitel požádá příslušný KÚ o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do 
kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle 
zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádost i bude i žádost o odůvodněné stanovisko dle 
§ 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost o vyjádření bude obsahovat co nejúplnější popis záměru 
a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru. 

4.15.4 V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr je možné zařadit do jedné 
z uvedených kategorií zákona, bude zpracováno Oznám ení dle Přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb. To zpracovatel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze zašle 
(v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na SSV. 
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4.15.5 Součástí Oznámení bude i vyhodnocení záměru z hlediska Směrnice o vodách 
(2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních 
a mitigačních opatření stavebního záměru vůči klim at ickým změnám dle Směrnice 
č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. Položka 
Oznámení bude samostatně oceněna a v případě, že příslušný úřad vydá vyjádření, že 
předmětný záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., bude o tuto část 
snížen rozsah díla (méněpráce) a cena díla. 

4.15.6 V případě, že ze závěru Zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém 
procesu EIA, bude na základě připomínek a požadavků dopracována Dokumentace EIA 
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Položka Dokumentace EIA bude samostatně 
oceněna a v případě, že ze závěru Zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování, bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce) a cena 
díla. 

4 .1 5 .7  Životní prostředí v DUR 

4.15.8 Součástí DUR budou mj. řešeny následující okruhy: 

a)  Ochrana přírody a krajiny -  v celé délce připravovaného záměru bude proveden 
podrobný biologický průzkum v jarním a letním aspektu. Bude vyhodnocen 
případný střet se zvláště chráněnými územími, prvky ÚSES a VKP. Vliv na zvláště 
chráněné druhy. Zvláštní pozornost bude věnována migrační prostupnosti a návrhu 
opatření pro její zajištění.  

b)  Akust ická studie -  včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti, měření hluku a vibrací 
a návrh případných protihlukových opaření -  nutné zpracovat  dle Metodického 
pokynu pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, č. j.: 50023/2017-
SŽDC-GŘ-O15, ze dne 4. 1. 2018. Případná protihluková opatření vyplývající 
z akust ické studie budou před představením orgánu ochrany veřejného zdraví 
projednána a odsouhlasena Zadavatelem . 

c)  Zemědělská příloha 

d)  Lesní příloha 

e)  Dendrologický průzkum -  upozorňujeme na nutnost získání závazného stanoviska 
orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb.  

f)  Odpadové hospodářství -  důraz bude kladen na průzkum kontaminace štěrkového 
lože pro stanovení množství nebezpečného odpadu a míry recyklace štěrkového 
lože. 

g)  Případné další části.  

4.15.9 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: např. 
stanovisko k soustavě NATURA 2000, vyjádření k EIA, rozhodnutí o zásahu do VKP, 
souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL, druhové výj im ky, stanovisko ke 
kácení atp. 

5 . SPECI FI CKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

• Výluky pro provedení geotechnického průzkumu j e nutné nárokovat , dle pravidel 
pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ, nejméně 3 měsíce 
před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v 
maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován v přiměřeném  
množství a s ohledem na omezení železničního provozu.  

• Pro provedení geotechnického průzkumu v rámci předmětné stavby Objednatel 
nepředpokládá náhradní autobusovou dopravu. 

5.1.2 Objednatel požaduje zpracovat první dílčí plnění obsahující koncept technického řešení 
k projednání a odsouhlasení. První dílčí plnění bude obsahovat následující části: 
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dopravní technologie, situace stanice i traťových úseků včetně mimoúrovňových křížení 
v měřítku 1:1000 a rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické 
zprávy. První dílčí plnění bude obsahovat vyčíslení investičních nákladů, které bude 
provedeno podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 
proveditelnosti a záměru projektu. 

5.1.3 Ekonom ické hodnocení v ZP bude zpracováno podle platné m etodiky v době zadání této 
zakázky. Ekonom ické hodnocení stavby bude vycházet  ze schválených variant  studií 
proveditelnost i. 

5.1.4 Součástí zakázky je i aktualizace ZP, pokud to bude po zpracování DUR nezbytné dle 
Směrnice č. V-2/ 2012. 

6 . SOUVI SEJÍ CÍ  DOKUMENTY A PŘEDPI SY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových st ránkách:   

w w w .szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“  
(ht tps: / / www.szdc.cz/ o-nas/ vnit rni-predpisy-spravy-zeleznic/ dokum enty-a-predpisy)  

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokum enty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádost i na níže uvedených kontaktech:  

Správa železnic, státní organizace 
Centrum  telem at iky a diagnost iky  
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 
Jerem enkova 103/ 23 
779 00 Olom ouc 

nebo e-m ail:  typdok@tudc.cz  

kontaktní osoba:  xxx 
Ceníky:  ht tps: / / t ypdok.tudc.cz/  

7 . PŘÍLOHY 

7.1.1  „Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven“ 
čj:  20009/ 2018-SŽDC-GŘ-O6 

7.1.2 Studie proveditelnost i Modernizace t rat i Brno-Přerov (verze 06/15, zpracovatel SUDOP 
Brno, spol. s r.o.) včetně: Posuzovací protokol č. j. 7657/2015-SŽDC-SSV-Ú1, ze dne 
27. 7. 2015 a Schvalovací protokol č. j. 43395/2015-SŽDC-07 ze dne 16. 10. 2015 

7.1.3 Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno (verze 10/17, zpracovatel SUDOP Brno, 
spol. s r.o.) včetně: Posuzovací protokol č. j. 21397/2018-SŽDC-GR-O6, ze dne 19. 3. 
2018 a Schvalovací protokol č. j 47/2018-910- IZD/ 17 

7.1.4 Mapové a geodet ické podklady SŽG pro úsek odb. Brno-Černovice (mimo) – Blažovice 
(m im o) 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla  

Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení (podle členění na 
základní a dodatečné služby): 

 

1 . Zák ladní služby 

P
ol
o
žk
a 

Popis Měr
ná 
jedn
otka 

Množství 
* )  

Jednotková 
cena * )  

Cena celkem  * )  

1 
Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 
2/2012  v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP)  

    

2 Dokumentace pro územní řízení 

 2.1 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení vyjma příloh G, H 
a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT 

    

 2.2 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení -  příloha G 
v rozsahu stanovení nákladů 
stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP 

    

 2.3 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení -  příloha H v 
rozsahu dokladové části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku 
VTP a ZTP včetně inženýrské 
činnosti 

    

 2.4 

Zpracování Dokumentace pro 
územní řízení – příloha I v 
rozsahu geodetické části dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

    

3 
Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v 
listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

    

4 

Definitivní odevzdání záměru projektu a 
Dokumentace pro územní řízení dle SOD v 
elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP)  

    

Celkem za základní služby:     5 3 .5 7 9 .7 5 4 ,-  Kč 

  

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2 . Dodatečné služby 

Pol
ožk
a 

Popis Měr
ná 
jedn
otka 

Množství 
* )  

Jednotková 
cena * )  

Cena celkem  * )  

5 Zajištění mapových podkladů     

6 Geodet ické práce     

7 
Geotechnický průzkum pro železniční 
spodek 

    

8 
Geotechnický a stavebně technický 
průzkum staveb 

    

9 

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání územního rozhodnut í nebo 
územního souhlasu 

    

10 
Jiné průzkumy (průzkum bludných proudů, 
korozní průzkum)      

11 
Posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
(získání stanoviska EI A) 

    

12 

Aktualizace Záměru projektu (pozn. V 
případě, že nebude realizována položka 12 
Dodatečných služeb pro tuto stavbu, bude 
o tuto částku snížena cena díla.)  

    

Celkem za dodatečné služby:    1 8 .5 5 9 .2 4 6 ,-  Kč 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

3 . Cena Díla  

Cena Díla  ( bez DPH)  Výše DPH Cena Díla  ( s DPH)  

72.139.000,-  Kč 15.149.190,-  Kč 87.288.190,-  Kč 

z toho:   

Cena za zpracování Záměru projektu  

16.418.003,-  Kč 3.447.780,63 Kč 19.865.783,63 Kč 

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení 

55.720.997,-  Kč 11.701.409,37 Kč 67.422.406,37 Kč 

 

Rozpis jednot livých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
díla  

Specifikace položky Cena položky ( bez DPH)  Cena položky ( s DPH)  

1. Dílčí etapa 
2 1 .6 4 1 .7 0 0 ,-  Kč 
 (1. dílčí fakturace) 

2 6 .1 8 6 .4 5 7 ,-  Kč 

2. Dílčí etapa (bez fakturace)  (bez fakturace)  

3. Dílčí etapa 
2 1 .6 4 1 .7 0 0 ,-  Kč  
(2. dílčí fakturace) 

2 6 .1 8 6 .4 5 7 ,-  Kč 

4. Dílčí etapa 
2 8 .8 5 5 .6 0 0 ,-  Kč 
 (konečná fakturace) 

3 4 .9 1 5 .2 7 6 ,-  Kč 

Celkem : 7 2 .1 3 9 .0 0 0 ,-  Kč 8 7 .2 8 8 .1 9 0 ,-  Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Term ín zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Sm louvy 

-  -  

1. Dílčí etapa 

do 6  měsíců od nabyt í 
účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace 30% z ceny 
díla  

Provedení místních šetření 

Provedení a vyhodnocení 
geotechnických, 
pyrotechnických a 
ostatních průzkumů, 
zajištění mapových 
podkladů 

Projednání a uzavření 
koncepce technického 
řešení a dopravní 
technologie 

Konferenční projednání 
připomínek technického 
řešení a dopravní 
technologie 

Předání zpracovaného ZP 
k připomínkám 

Předání koncepce 
technického řešení 
k připomínkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávací protokol 

2. Dílčí etapa 
do 8  měsíců od nabyt í 
účinnosti Smlouvy 

bez fakturace 

Odevzdání záměru 
projektu se 
zapracovaným i 
připomínkami 

Předání ZP -  konečné 
plnění 

Předávací protokol 

3. Dílčí etapa 

do 9  měsíců od Pokynu 
investora 

dílčí fakturace 30% z ceny 
díla 

Zpracování DUR k 
připomínkám 

Předání DUR 
k připomínkám 

 

Předávací protokol 

4. Dílčí etapa 

do 12 měsíců od Pokynu 
investora 

konečná fakturace 40%  
z ceny díla 

DUR – odevzdání 
dokumentace včetně 
zapracování všech 
připomínek 

Předání DUR 

Žádost  o vydání ÚR, 
nebo dokument 
nahrazuj ící ÚR 

Předávací protokol 

Termín dokončení 
Díla 

předpoklad do 06/ 2022 

(v závislost i na zahájení  

4. Dílčí etapy) 
-  

Protokol o provedení 
Díla 
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PŘÍLOHA Č. 6 

 

Oprávněné osoby 

 

Za  Objednate le  

Ve věcech sm luvních a obchodních 

Jm éno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Ve věcech sm luvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  
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Za Zhotovite le   

 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Ve věcech technických-  oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Vedoucí tým u-  oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení I ng. Kam il Chm ela 

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na m ostní a  inženýrské konst rukce  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na pozem ní stavby  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  
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Specialista na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na silnoproudou technologii  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na elektrotechnická zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na životní prostředí  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  
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Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na geotechniku  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na požární bezpečnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 

Specialista na hodnocení ekonom ické efekt ivnost i  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-m ail  

Telefon  

 
 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rám ci této 
Sm louvy vést  s druhou st ranou jednání obchodního a sm luvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnost i 
a úkony, o nichž to stanoví tato Sm louva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Sm louvou prokázal následuj ící 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

76 000 000,-  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

I dent if ikace 
poddodavatele 
( obchodní f irm a, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
 

Hodnota 
poddodávky 
v %  z ceny 

za 
zpracování 

díla  

Ecological Consult ing a.s. 
Legionářská 1085/8,       
779 00  Olomouc  
IČ:        25 87 39 62 

-   měření hluku a hluková studie 
-   měření vibrací 
-   zatřídění odpadů 
-   ochrana přírody a krajiny  

 

 

GeoTec –  GS, a.s. ,   
Chm elová  2920/ 6,      
106 00  Praha 10 – 
Zahradní město 
IČ:    25103431 

geotechnický průzkum 
 

 

   

CELKEM %   
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PŘÍLOHA Č. 9 

Souvisej ící dokum enty 

 

Název dokum entu Č. j.: Datum  vydání 

Studie proveditelnost i 
Modernizace t rat i Brno – 
Přerov; 

-  verze 06/ 15 

Posuzovací protokol SP 7657/ 2015-SŽDC-SSV-Ú1 27. 7. 2015 

Schvalovací protokol SP 43395/ 2015-SŽDC-07 16. 10. 2015 

Studie proveditelnost i 
Železničního uzlu Brno 

-  verze 10/ 17 

Posuzovací protokol 21397/ 2018-SŽDC-GR-O6 19. 3. 2018 

Schvalovací protokol 47/ 2018-910- IZD/ 17 10. 7. 2018 

Zásady pro návrh 
technického řešení ETCS ve 
vazbě na kolejová řešení              
dopraven 

20009/ 2018-SŽDC-GŘ-O6 8. 3. 2018 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

 

 

 

 



SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
číslo smlouvy SUDOP BRNO, spol. s r.o.:   200.…/20-SS

číslo smlouvy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

uzavřená podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále též jen „Občanský zákoník“)

 k zajištění obchodního případu

na zpracování  záměru projektu  a dokumentace pro územní řízení   stavby
„Modernizace trati Brno-Přerov,  1. stavba Brno – Blažovice“

následujícími společnostmi:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
sídlo:  Brno, Kounicova 688/26, PSČ 611 36
IČ:  44960417

DIČ: CZ44960417

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

za kterou jedná:    Ing. Kamil Chmela, jednatel
    Ing. Radomír Hanák, jednatel
    Ing. Martin Mráz,  jednatel

jako vedoucí společník

(dále též jen "vedoucí společník" nebo „společník č. 1“)

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
sídlo:  Legionářská 1085/8,  779 00  Olomouc
IČ:      64 61 03 57
DIČ: CZ64610357
zapsána v obchod. rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
Za společnost jedná:    Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

 (dále též jen "další společník“ nebo "společník č. 2")

       Výše uvedené smluvní strany (dále jen společníci) se dohodly v této Společenské smlouvě, uzaví-
rané podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, na následujícím:



Čl. 1
Účel společnosti

1. Výše uvedení společníci se touto společenskou smlouvou sdružují a zakládají společnost (dle §
2716 a násl. Občanského zákoníku) (dále též jen „Společnost“), a to:

– za účelem společné přípravy a podání společné soutěžní nabídky  na zajištění veřejné zakázky
o názvu „Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno – Blažovice“  zpracování
záměru projektu a dokumentace pro územní řízení,  zadavatel  SŽ, s.o.,  Stavební správa
východ,, Nerudova 1,  779 00  Olomouc,  IČ:  70994234.

– a v případě, že nabídka společnosti  bude zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější  a
zakázka bude této společnosti  přidělena,  též za účelem společného zpracování předmětu
veřejné zakázky  a s tím související další spolupráce společníků.

2. Účelem Společnosti  je společná činnost společníků během plnění závazků podle této společenské
smlouvy  a smlouvy o dílo se zadavatelem tak, aby společná nabídka společníků byla úspěšná a
aby byla zákazka následně řádně a včas zrealizována.

3. Žádný společník nepředloží nabídku do veřejné soutěže na zakázku sám, ani jako účastník jiné
skupiny. Každý společník uznává výlučnost této společenské smlouvy a prohlašuje, že neuzavřel a
ani po dobu trvání této společnosti neuzavře smlouvu se stejným nebo obdobným účelem a
obsahem, a ani se jakkoliv jinak nebude podílet na činnostech, které by byly v rozporu s obsahem
a účelem této společenské smlouvy.

Čl. 2
Název a sídlo společnosti

1. Společnost založená touto společenskou smlouvou ponese název:
Společnost  SUBO-MCO  pro ZP+DÚR  „Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno-
Blažovice“

2. Sídlem Společnosti je sídlo vedoucího společníka  SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  Kounicova 26,
611 36 Brno

Čl. 3
Doba trvání společnosti

1. Společnost vzniká uzavřením této společenské smlouvy a trvá po celou dobu existence závazků a
pohledávek plynoucích z předložené společné nabídky a ze smlouvy o dílo, pokud bude tato
smlouva o dílo mezi společníky a zadavatelem uzavřena.

2. Společnost bude rozpuštěna, a tím zanikne i tato společenská smlouva, v následujících případech:

a) zadávací řízení na zakázku bude zrušeno,

b) zadavatel uzavře na realizaci zakázky smlouvu o dílo s jiným uchazečem zúčastněným v za-
dávacím řízení na zakázku nebo

c) dojde k zániku veškerých závazků a pohledávek společníků ze smlouvy o dílo, včetně uplynutí
lhůty pro uplatnění nároků objednatele z této smlouvy o dílo z titulu odpovědnosti za vady a
za škodu a splnění nároků objednatele vzniklých z titulu porušení smluvních či zákonných po-
vinností společníků, a budou vypořádány všechny pohledávky a závazky mezi společníky ma-
jící svůj původ v této společenské smlouvě či vyplývajících z naplňování jejího účelu, ne však
dříve než po úplném finančním vypořádání zakázky včetně zádržného.



3. Oba společníci jsou povinni setrvat ve společnosti po celou dobu jejího trvání uvedené v bodě 1.
tohoto článku.

Pokud by však členství některého společníka ve Společnosti předčasně zaniklo ze zákonných dů-
vodů, výplata případných nároků tohoto společníka mu náleží až po zániku veškerých závazků a
pohledávek společníků ze smlouvy o dílo.

Čl. 4
Zastupování a jednání za společnost

1. Jménem společnosti  je pro účel společnosti  vymezený v Čl. 1 pověřen jednat společník č. 1  SU-
DOP BRNO, spol. s r.o. (t.j. vedoucí společník),  který je pověřen,  aby oba společníky a celou
společnost zastupoval vůči objednateli, osobě pověřené výkonem zadavatelských činností a dalším
třetím osobám, přijímal závazky, plnění a pokyny a uplatňoval a vyřizoval nároky pro a za každé-
ho a oba společníky a přijímal platby od objednatele.

Dále je vedoucí společník oprávněn činit jménem druhého společníka následující úkony:

vypracovat, podepsat jménem svým i společníka č. 2 společnou nabídku uchazeče o veřejnou za-
kázku (včetně nabídkového návrhu smlouvy o dílo a všech ostatních dokumentů nabídku tvoří-
cích) a podat ji zadavateli,

podepsat a uzavřít smlouvy s budoucími subdodavateli a dodavateli potřebné pro podání společné
nabídky; předat tuto společenskou smlouvu spolu se společnou nabídkou zadavateli či osobě pově-
řené výkonem zadavatelských činností;

podávat námitky, návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele a další opravné prostředky dle zákona
o veřejných zakázkách;

vést ústní, elektronický a písemný styk s objednatelem či osobou pověřenou výkonem zadavatel-
ských činností,  a právně jednat v souvislosti s účastí společníků v zadávacím řízení na zakázku a s
realizací zakázky,  a to ohledně jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících
se společné nabídky a provedení zakázky, včetně nároků vůči objednateli, změn předmětu zakáz-
ky, změn harmonogramů a reklamací vad;

koordinovat činnosti při provádění zakázky a dohlížet na plnění smlouvy o dílo (tato role vedoucí-
ho společníka však nezprošťuje dalšího společníka jeho odpovědnosti za plnění smlouvy o dílo).
Vedoucí společník je rovněž oprávněn a zmocněn podepsat jménem dalšího společníka příslušnou
smlouvu o dílo na předmětnou zakázku se zadavatelem zakázky.

Společníci současně pověřují vedoucího společníka správou společných věcí ve smyslu ust. §
2731 Občanského zákoníku.

2. Zástupce společníků je povinen druhého společníka neprodleně informovat o všech úkonech a
jednáních, které na základě této smlouvy učinil.

3. Zástupce je povinen konzultovat s druhým společníkem veškeré otázky, ve kterých bude konat
rozhodnutí jménem společníků.

4. Společník č. 2  (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.) uděluje tímto vedoucímu společníkovi
(SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  výslovně plnou moc ke shora v bodě 1. uvedeným úkonům. Vedou-
cí společník SUDOP BRNO, spol. s r.o. takovou plnou moc přijímá.



Čl. 5
Práva a povinnosti společníků

Každý společník se zavazuje:

1. Vyvíjet činnost k dosažení účelu stanoveného v čl. 1.

2. Zdržovat se jakékoliv činnosti, která by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu společnosti.

3. Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které získá při činnosti společnosti a které by mohly
ohrozit dosažení cíle společnosti nebo jednotlivé společníky. Informace třetím osobám nesmějí
být sdělovány bez vzájemného souhlasu společníků.

4. Plnit a dodržovat odsouhlasené závěry, které vzejdou z jednání zástupců společníků.

5. Jestliže je to nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, je každý ze společníků povinen druhému
společníkovi poskytnout včas a v potřebné kvalitě podklady o své části plnění.

Čl. 6
Zásady spolupráce

1. Společníci se dohodli, že bude vypracována společná nabídka do zadávacího řízení na předmětný
„obchodní případ“.

2. V případě získání zakázky v uvedeném zadávacím řízení vypracují a zajistí společně předmět
veřejné zakázky, t.j. „Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice“
zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení   v rozsahu podle zadávacích
podmínek zadávacího řízení a předložené nabídky.

3. V případě úspěchu ve výběrovém řízení  a  získání předmětné zakázky účastníky Společnosti
SUBO-MCO pro ZP+DÚR  „Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno-Blažovice“
uzavře vedoucí společník   SUDOP BRNO, spol. s r.o. jménem svým i  jménem společníka č. 2
se zadavatelem smlouvu o dílo.

Společníci se zavazují podílet se na zhotovení předmětu plnění dle zmíněné smlouvy o dílo. Platí
zásada, že každý společník má právo na odměnu, která odpovídá jeho podílu práce na práci reali-
zované jménem společnosti.

4. SUDOP BRNO, spol. s r.o. bude jménem společníků vystavovat a předkládat objednateli faktury
za provedené práce.
Společníku  č. 2 budou práce na jím zajišťovaných částech díla  uhrazovány na základě jím vysta-
vených faktur, které bude zasílat vedoucímu společníkovi.

5. V případě získání zakázky účastníky Společnosti  SUBO-MCO  pro ZP+DÚR  „Modernizace
trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno-Blažovice“, a  podpisu příslušné smlouvy o dílo se zadavate-
lem  se společníci  zavazují uzavřít dodatek k  této „Společenské smlouvě“, ve kterém se
zejména upraví a definují ekonomické podmínky činnosti společnosti,  upřesní vzájemný podíl na
majetku získaném společnou činností a definují podmínky společné realizace díla.

6. Podíly společníků:
a) Podíl společníků na realizaci prací dle této společenské smlouvy a na majetku získaném spo-

lečnou činností se tedy bude řídit dodatkem k této společenské smlouvě, kde bude vymezena
přesná specifikace činnosti společníků a podílů na majetku získaném společnou činností.

b) Při stanovení podílů na majetku získaném společnou činností budou společníci vycházet z roz-
sahu účasti každého společníka na společné činnosti. Pro cíl společnosti  dle Čl. 1 se tento po-
díl bude řídit společnou nabídkou společnosti na realizaci veřejné zakázky. Dojde-li v budouc-
nu ke změně tohoto rozsahu, zavazují se společníci odpovídajícím způsobem upravit uvedené
podíly dodatkem této společenské smlouvy.



Je nutno, aby podíl jednotlivých společníků byl v takovém rozsahu, v jakém je prokazováno spl-
nění kvalifikačních předpokladů.

7. Společník nesmí bez předchozího projednání a schválení druhého společníka vlastním jménem a
na vlastní účet uzavírat s objednatelem nebo třetí osobou obchody na činnosti, které jsou předmě-
tem „obchodního případu“.

8. Každý ze společníků je povinen při výkonu své činnosti, kterou se podílí na společné činnosti,
postupovat s odbornou péčí a dbát, aby svým jednáním neohrozil účel společnosti a nezpůsobil
újmu druhému společníkovi a třetím osobám. Zejména je každý ze společníků povinen včas a
v potřebné kvalitě předat výsledek své činnosti druhému společníkovi, zadavateli nebo jiné urče-
né osobě.

Čl. 7
Zásady financování

1. Každý společník si uhradí své náklady spojené s vypracováním společné nabídky do zadávacího
řízení. Po získání zakázky a uzavření dodatku k této společenské smlouvě  mezi SUDOPem BR-
NO, spol. s r.o.  a  druhým společníkem (společností  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.)
hospodaří každá ze smluvních stran na akci zvlášť.

Čl. 8
Odpovědnost účastníků

1. Společníci jsou ve vztahu k veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či
jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné za-
kázky  zavázáni společně a nerozdílně.

2. Ve vnitřním vztahu společníků je každý společník jednotlivě právně a technicky odpovědný za
svůj podíl dodávek a výkonů na zakázce a v plném rozsahu nese v rámci tohoto podílu obchodní a
technické riziko za splnění smlouvy o dílo v souladu s jejími podmínkami a ustanoveními.  Ačko-
liv jsou společníci navenek odpovědní společně a nerozdílně, dovnitř odpovídá každý společník
jen za svůj rozsah prací tak, jakoby měl každý z nich se zadavatelem uzavřenou samostatnou
smlouvou o dílo. V případě, že zadavatel uplatní vůči společníkům společně nebo vůči které-
mukoliv z nich nároky z vad díla, tyto nároky vypořádá ten společník, na rozsah prací, kterého se
zadavatelem uplatněné nároky vztahují, přičemž tento společník uchrání druhého společníka před
tím, aby zadavateli plnil v jakékoliv formě.
Ve vzájemném vztahu odpovídá tedy každý společník druhému společníkovi za škody a újmy,
které mu porušením svých povinností způsobil. Podle této zásady je tento společník rovněž povi-
nen převzít svůj podíl na škodě jím způsobené třetí osobě.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, platí pro vztahy obecně závazné právní předpisy, a to
zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou odsouhlaseny oběma
společníky.



3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy poslední společník připojí svůj podpis na smlouvu ve
znamení souhlasu se všemi jejími ustanoveními.

4. Veškeré spory, které případně vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jedná-
ním mezi smluvními stranami. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí právními
předpisy platnými na území České republiky.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  ze smluv-
ních stran obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení bude vloženo do soutěžní nabídky.

6. Zakládající společníci tímto prohlašují, že smlouvu přečetli a souhlasí s jejím obsahem. Jako dů-
kaz připojují své podpisy.

V Brně  dne  viz elektronický podpis

Za SUDOP BRNO, spol. s r.o.

....................................................
Ing. Kamil Chmela, jednatel společnosti

Za  MORAVIA CONSULT Olomouc  a.s.

………………………………….
Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva
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