



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
“Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení – projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2020001857

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 20135

veřejná zakázka malého rozsahu:


spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02
ve věcech technických: Ing. Rostislavem Kasalem, PhD., vedoucím odd. zásobování vodou
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci **“Suchomelská ulice – přeložka vodovodního řadu + veřejné osvětlení“**.

Předmětem plnění dle této smlouvy tak je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr na stavbu vybudování nového vodovodního řadu umístěného v komunikaci v ulici Suchomelská v Českých Budějovicích a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na akci vybudování veřejného osvětlení v ulici Suchomelská v Českých Budějovicích. Součástí bude i zajištění vstupních podkladů, zejména geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat zpracování příslušných dopravně inženýrských opatření.

Součástí zpracování projektové dokumentace je též zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a společného povolení a autorský dozor projektanta. Věcná náplň je podrobně uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Autorský dozor: ano ne
Plán BOZP vyhotovuje: zhotovitel jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ano ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení
pro společné povolení
pro stavební povolení
pro provádění stavby

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro územní řízení objednateli: do 70 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy
4. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy: do 45 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro vydání společného povolení objednatelem
5. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí u příslušného orgánu veřejné správy: do 45 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení dokumentace pro územní řízení objednatelem
6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli (vodovodní řad): do 10 kalendářních dnů ode dne právní moci společného povolení
7. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli (veřejné osvětlení): do 10 kalendářních dnů ode dne právní moci územního rozhodnutí

IV. Cena díla

Celková nabídková cena za provedení díla činí **366 000 Kč bez DPH**, z čehož:

- | | |
|--|--------------------|
| a. za provedení dokumentace vydání společného povolení: | 135 000 Kč bez DPH |
| b. za provedení dokumentace pro územní řízení: | 45 000 Kč bez DPH |
| c. za získání pravomocného společného povolení: | 70 000 Kč bez DPH |
| d. za získání pravomocného územního rozhodnutí: | 35 000 Kč bez DPH |
| e. za provedení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vodovodní řad): | 40 000 Kč bez DPH |
| f. za provedení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (veřejné osvětlení): | 25 000 Kč bez DPH |
| g. provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 20 hodin výkonu autorského dozoru: | 16 000 Kč bez DPH. |

Cena za výkon autorského dozoru činí **800 Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
 ano ne
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
 ano ne
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
 ano ne
 výše pojištění: minimálně 200.000,- Kč
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Rostislav Kasal, PhD.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Jan Cihlář Digitally signed
by Ing. Jan Cihlář
Date: 2020.10.20
10:39:04 +02'00'

Ing. Jan Cihlář
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Příloha č. 1: Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: ČB, Suchomelská - přeložka vodovodního řadu

Charakteristika stavu:

V Českých Budějovicích v lokalitě Suchomelská ulice se nachází vodovodní řad ET 200 z roku 1954, který je na konci své technické životnosti. Zároveň je tento vodovodní řad umístěn na pozemcích, které nejsou v majetku statutárního města České Budějovice. V ochranném pásmu tohoto vodovodního řadu je postavena budova na parc. č. 1623/7 v k.ú. České Budějovice 3. V případě havárie tohoto vodovodního řadu je velmi složité dostat se k vodovodnímu řadu a provést opravu z důvodu nemožné přístupnosti k vodovodnímu řadu.

Návrh řešení:

Vybudování nového vodovodního řadu Li 200 v celkové délce 420m, který bude umístěn komunikaci v ul. Suchomelská. Součástí tohoto vodovodního řadu bude i vybudování a přepojení vodovodních přípojek (celkem 3 ks). Tímto dojde k obnově vodovodního řadu, ale také ke zlepšení obslužnosti tohoto řadu v případě poruchy.

Cíl stavby:

Zásobování obyvatel pitnou vodou v zaručeném množství a kvalitě. Zajištění dostatečné ovladatelnosti na síti. Obnova vodohospodářské sítě


Zadání:

Vypracování projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení v podrobnosti pro výběr zhotovitele a realizaci. Vyřízení inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí).

Závazné požadavky:

- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele f. ČEVAK a.s.

Přílohy:



Veřejné osvětlení

V počátečním úseku Suchomelské je několik stávajících sloupů, v ulici Karolíny Světlé také, ale jsou nevhodně umístěné a poškozené parkujícími vozidly. V pokračování na Suchomelské od Terna dále není žádné osvětlení, ale postupem času došlo k rozšíření zástavby. Nutná je boční větev k existujícímu zapínacímu místu ZM 145 a propojení ulicí Karolíny Světlé do Kněžskodvorské ulice.

Napojení na stávající VO - na počátku u vlečky sloup VO CB10334, směrem k Strakonické v sloupu CB 02289 směrem k sl. CB 09308, Kněžskodvorská sloup CB 02271 a u ZM 145 – sl. CB 10116. Celková délka VO v plném rozsahu cca 1330 m.


V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele f. Dopravní podnik města ČB.

Přílohy:


1.

SE 1350m
E 600m

OB 40334



SUCHBĚLSKÁ
KAPOLINŮ SVĚTLÉ
POZSAH 10



ca. 280m
or 2 sp 36

SUCHOHELSVA - VO

220m

ca. 230m

ca. 730m

2.