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 č. Smlouvy Objednatele: 000850 00 20  
 č. Smlouvy Zhotovitele:  
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 
IČO:  00005886 
DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu:  1930731349/0800 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
IM-stav Praha s.r.o. 
se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 
zastoupená: 
IČO: 26465728 
DIČ: CZ26465728, plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-7436040267/0100 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“) 
 
 

1. VÝCHOZÍ UJEDNÁNÍ 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 9.9. 2020, 

č. 1000216495 s názvem – Rekonstrukce střechy haly B7, 6 a 5 depo Zličín, jehož 
výsledky jsou pro Zhotovitele závazné, na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen 
„Smlouva“). 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou předmětu plnění, že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré 
podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, 
které jsou obsaženy v podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění včetně doby plnění, obsahuje a zohledňuje všechny 
výše uvedené podmínky a okolnosti. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo dle 
projektové dokumentace, zpracované společností BOMART s.r.o. v 01/2019, kterou 
obdržel v rámci zadání poptávkového řízení spočívající v Rekonstrukci střechy haly B7, 
6 a 5 depo Zličín včetně světlíků a svodů (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje 
uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a řádně provedené 
Dílo převzít. 

Dílo zahrnuje práce dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet), včetně odvozu 
a likvidace odpadů (veškerého vybouraného materiálu) a v souladu s interní směrnicí 
objednatele č. 2-2016-02 – Nakládání s kovovým odpadem. 

2.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
za dohodnutou maximální celkovou smluvní cenu uvedenou v této Smlouvě, a to 
rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. Zhotovitel 
dále výslovně prohlašuje, že disponuje veškerými podklady a informacemi potřebnými 
k řádnému provedení Díla, a že před podpisem této Smlouvy důkladně a s odbornou 
péčí prostudoval projektovou dokumentaci pro provádění stavby, přičemž v ní 
neshledal žádné vady, a potvrzuje, že Dílo je možné dle uvedené projektové 
dokumentace realizovat a řádně zkolaudovat. 

2.3. Dílo zahrnuje jakékoliv a všechny pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou 
nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, 
provozuschopného a provozně bezpečného předmětu Díla. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění Díla ukáže nutnost dodání dodatečných 
materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
sjednaných vlastností a parametrů předmětu Díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, 
potom Zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, 
a to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za Dílo. Dílo tak zahrnuje zejména: 
2.3.1. předání a převzetí a zařízení staveniště na místě plnění dle této Smlouvy (dále 

jen „staveniště“); 
2.3.2. zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění Díla pro 

potřeby Zhotovitele i Objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla; veškeré vedlejší 
výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a 
pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých Objednatelem, 
transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě; 

2.3.3. provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zákon 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

2.3.4. provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí; 
2.3.5. zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení Díla 

včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí; 
2.3.6. provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských 

činností potřebných k provedení Díla, včetně všech pomocných a přidružených 
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činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a 
mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami; 

2.3.7. zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí Díla a 
veškerých subdodávek; 

2.3.8. komunikaci a spolupráci s Objednatelem při provádění Díla, poskytování 
podkladů a konzultací při provádění Díla a účast Zhotovitele na pravidelných 
kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních; 

2.3.9. získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, 
protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení Díla 
připraveného pro kolaudaci; 

2.3.10. zaškolení pracovníků Objednatele ohledně užívání Díla; 
2.3.11. zpracování dokumentací skutečného provedení každé stavby, včetně jejich 

projednání s Objednatelem a zapracování jeho připomínek; 

2.3.12. zajištění předložení potřebných vzorků materiálů k odsouhlasení objednatelem 
resp. jeho smluvním obstaratelem (dále jen TDI); 

2.3.13. vypracování výrobní/dílenské dokumentace a předložení objednateli 
k odsouhlasení a to vždy s předstihem min. 10 dní před zahájením dané 
činnosti objednateli a TDI; 

2.3.14. zajištění technologických postupů a předložení k odsouhlasení TDI na 
jednotlivé dílčí činnosti min 7 dní předem; 

2.3.15. odstranění jakýchkoliv vad a nedodělků Díla či jeho části vyplynuvších ze 
závěrů kolaudace. 

2.4. Dokumentace skutečného provedení: 
a) bude obsahovat zapracování připomínek Objednatele uplatněných v průběhu 

realizace; 

b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy, normami, zákonem o drahách, 
normami a směrnicemi Objednatele a jeho dalšími požadavky; 

c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení Díla v 6 výtiscích, včetně 
elektronické verze na DVD, včetně zdrojových souborů a včetně geodetického 
zaměření skutečného stavu v 6 vyhotoveních (listinná i digitální verze, včetně 
zdrojových souborů), nebude-li dohodnuto jinak; 

d) geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí; 
e) provedení zkušebních měření a zkoušek včetně komplexního vyzkoušení; 
f) předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného Díla – bez 

vad a nedodělků – Objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby; 
g) vrácení vyklizeného staveniště Objednateli; 
h) spolupráce při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním ke 

zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu; 
i) zapracování odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků Díla 

či jeho části; 
j) zapracování odstranění jakýchkoliv vad a nedodělků Díla či jeho části vyplynuvších 

ze závěrů kolaudace. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení Díla. Cena se 
sjednává dohodou a obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je 
pevná, nejvyšší přípustná a nepřekročitelná. 
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3.2 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena ve výši 24 890 890,- Kč bez DPH  

 (slovy: Dvacet čtyři milionů osm set devadesát tisíc osm set devadesát korun českých 
bez DPH). 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Smluvní strany nejsou 
oprávněny požadovat úpravu ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku změny míry inflace. 
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620, odst. 2 
Občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují veškerá ustanovení Občanského 
zákoníku, týkající se zvýšení ceny. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že 
cena není určena podle rozpočtu. Vylučuje se ustanovení § 2627 Občanského zákoníku. 
Součástí ceny jsou i náklady spojené s manipulací s odpadem, doprava a poplatky za 
skládku. 
Rozpis cen Díla je uveden v Příloze č. 1 (Položkový rozpočet) této Smlouvy. Tento rozpis 
ceny slouží pouze pro účely fakturace, ocenění víceprací, případně méněprací. 
Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření písemného dodatku k této 
Smlouvě o provedení víceprací podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran, a 
tedy rozšíření předmětu Smlouvy. 

3.4 Jakékoliv případné vícepráce či méněpráce oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě 
a výkazu výměr, mohou být zahájeny po odsouhlasení ve stavebním deníku a pouze po 
uzavření dodatku k této Smlouvě. O těchto vícepracích bude veden samostatný deník 
víceprací. 

3.5 Pokud na dohodnuté vícepráce, případně méněpráce, bude možné použít jednotkové 
ceny prací, dodávek a dalších položek uvedené v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 
této Smlouvy), budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany při oceňování takových 
víceprací závazné. 

3.6 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, 
se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 
ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena 
v těchto katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle 
oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie 
výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. 
(SPON) v posledním znění pro obor stavebních prací. 

3.7 DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 

3.8 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na provedení Díla. 

3.9 Cena za Dílo je součtem cen dle Položkového rozpočtu a činností definovaných touto 
smlouvu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy. 

3.10 Zaplacení smluvní ceny provede Objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur 
(daňových dokladů) bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v úvodu 
této Smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
bude předávací protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací v daném 
měsíci podepsaný Smluvními stranami. Zhotovitel připraví Zjišťovací protokol a 
předávací protokol skutečného provedeného rozsahu Díla za dané fakturační období 
(kalendářní měsíc), Zhotovitel předá Zjišťovací protokol a předávací protokol TDO 
(Technický dozor Objednatele), který jej po kontrole písemně potvrdí a vrátí 
Zhotoviteli. Zjišťovací protokol a předávací protokol poté Zhotovitel předá oprávněné 
osobě Objednatele ve věcech technických a realizačních k odsouhlasení, resp. 
potvrzení podpisem. Potvrzený Zjišťovací protokol a předávací protokol předá 
Objednatel zpět Zhotoviteli. Zhotovitel následně vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí 
je Zjišťovací protokol a předávací protokol písemně potvrzený všemi stranami a vše 
předá na podatelnu Objednatele. 
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3.11 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“) je poslední den příslušného 
měsíce. 

3.12 Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
v platném znění musí obsahovat ještě tyto údaje: 
 o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky, 
 číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

 číslo objednávky, 
 název a číslo stavby, 
 den odeslání a vyznačení splatnosti faktury, 

 IČO Objednatele a Zhotovitele, 

 bankovní spojení Zhotovitele, 

 vyčíslení zádržného, 
 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 

 potvrzený soupis provedených prací, 
 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.13 Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
Objednatele. 

3.14 Objednatel uhradí příslušné faktury oprávněně vystavené Zhotovitelem až do 80 % 
ceny Díla nebo jeho části. Částka rovnající se 20 % ceny Díla nebo jeho části sloužící 
jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání 
řádně dokončeného Díla Objednateli a v případě, že předávané Dílo bude vykazovat 
jakékoliv vady či nedodělky, po odstranění všech vad a nedodělků. 

3.15 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli. 
V případě úhrady zádržného činí splatnost 30 dnů od doručení Protokolu o předání a 
převzetí dokončeného Díla, případně Protokolu o odstranění vad a nedodělků. Tato 
lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v daňovém dokladu odepsána 
nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3.16 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, nebo 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury Objednateli. 

3.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém 
případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.18 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění příslušných předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.19 Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí Díla konečnou fakturu jako 
poslední dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na Díle, jejíž přílohou bude 
rekapitulace všech dílčích faktur. DUZP bude den předání a převzetí Díla uvedený 
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v Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla, který bude nedílnou součástí 
daňového dokladu. 

3.20 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselného 
kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. ledna 2015. 

4. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má po celou dobu Objednatel. Věci 
Zhotovitele použité při provádění Díla se stávají vlastnictvím Objednatele jejich 
zapracováním do Díla. 

4.2. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště po předání 
řádně dokončeného Díla Objednateli. 

5. DOBA PLNĚNÍ 
5.1. Požadovaný termín provedení Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po  

podpisu této Smlouvy a předání staveniště. Zhotovitel je povinen řádně dokončené 
Dílo předat Objednateli nejpozději do 135 kalendářních dní ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele 
řádně dokončené Dílo převzít. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoliv 
vady či nedodělky. 

5.2. Předání staveniště bude provedeno osobou uvedenou v čl. 11. této Smlouvy, případně 
jinou oprávněnou osobou. Termín předání staveniště oznámí Objednatel Zhotoviteli ve 
lhůtě 7 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít a převzetí staveniště Objednateli písemně potvrdit. Nepřevezme-li 
Zhotovitel staveniště v avizovaném termínu, považuje se staveniště z hlediska běhu 
termínu dokončení Díla za předané dnem, kdy mělo být předáno. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy podle Harmonogramu prací, 
který je součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2. Před zahájením stavby Zhotovitel 
v harmonogramu nahradí termíny uvedené v počtu dnů, týdnů nebo měsíců od zahájení 
stavby přesnými daty a takto upravený harmonogram předá Objednateli. V případě 
prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu o více jak 7 (sedm) 
kalendářních dní, nebo na základě případného požadavku Objednatele, je Zhotovitel 
povinen harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti 
potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a 
prací na Díle (dále jen „revidovaný harmonogram“) a tento revidovaný harmonogram 
včetně odůvodnění revizí vždy Objednateli neprodleně předat. Zhotovitel odpovídá za to, 
že harmonogram bude na základě případně prováděných revizí po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu 
všech dodávek a prací na Díle. Práva Objednatele stanovená v této Smlouvě vážící se 
k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků Objednatele z titulu 
prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, 
která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, a zůstávají zachována i v případě vyhotovení 
revidovaného harmonogramu, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak s tím, že 
termín pro dokončení Díla uvedený v odst. 5.1 této Smlouvy zůstává jakýmikoliv 
změnami a revizemi harmonogramu nedotčen. 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
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republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které jsou 
součástí Díla, byly na úrovni požadované touto Smlouvou, Objednatelem a všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude po celou záruční dobu 
uvedenou v odst. 6.2 této Smlouvy použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu 
a že bude mít po celou tuto dobu vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími 
přílohami (včetně podmínek poptávkového řízení), platnými právními předpisy, 
rozhodnutími (včetně stavebního povolení), podle ČSN, v souladu s veškerými 
technickými požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) 
č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, 
oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou 
funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy, nebo normy, nebo doporučení mezi 
sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude pro Zhotovitele nejpřísnější 
předpis, norma či doporučení. 

6.2. Záruční doba Díla činí 60 měsíců a běží od protokolárního předání Díla bez vad a 
nedodělků Objednateli. 

6.3. Po dobu trvání záruky, případně u vad nekrytých zárukou, ze které Zhotovitel odpovídá i 
po uplynutí záruky, se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla za 
bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen nezávisle na 
tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto 
jinak. 

6.4. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady Díla (z odpovědnosti za vady nebo ze 
záruky za jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této Smlouvy, nebo pokud vada Díla 
(z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle 
odst. 6.3. této Smlouvy, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou 
osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a 
nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl, nebo mohl 
dozvědět. 

7. Smluvní pokuty 

7.1. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu: 

7.1.1 při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla v termínu dle odst. 
5.1 této Smlouvy, při prodlení Zhotovitele s předáním dokumentů podle odst. 
10.4 této Smlouvy nebo při prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
vad ve lhůtě podle odst. 6.3 této Smlouvy, ve výši z celkové ceny Díla bez 
DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení; 

7.2. Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle odst. 9.21. této Smlouvy, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu a to ve výši za každý 
jednotlivý případ porušení. 

7.3. V případě nesplnění jakékoliv z povinností upravené touto Smlouvou, na které byl 
Zhotovitel písemně upozorněn Objednatelem (zápisem do stavebního deníku nebo 
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v zápisu z kontrolního dne stavby) a ve lhůtě 3 pracovních dnů nezjednal nápravu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý jednotlivý 
případ nesplnění povinnosti a den trvání takového stavu. 

7.4. V případě porušení pokynů Objednatele týkajících se úklidu staveniště, dopravy nebo 
parkování se sjednává smluvní pokuta ve výši za každý jednotlivý případ a 
den trvání porušení. 

7.5. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.20. této 
Smlouvy nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a platnost 
tohoto pojištění ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním kterékoliv z těchto 
povinností. 

7.6. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený 
na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní 
pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.7. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.8. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok náhradu škody způsobené porušením 
smluvní povinnosti zajištěné touto smluvní pokutou, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. Pokud bude 
smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné 
výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 
povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo na smluvní pokutu. Závazek Zhotovitele 
splnit povinnosti sjednané v této Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla a poskytne Objednateli 
veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat za účelem řádného 
splnění Díla. 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů 
uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo (jeho část) 
prostřednictvím poddodavatele/ů uvedeného/ných v Příloze č. 3 (Seznam poddoda-
vatelů) této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele uvedeným 
ve stavebním deníku. 

9.2 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který realizuje předmět plnění v rozporu s touto Smlouvou, včetně 
Podrobných podmínek poptávkového řízení. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit 
nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena 
Díla. 
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9.3 Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. 

9.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 
stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcí vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., do kterého bude pověřený zaměstnanec Zhotovitele (jeho jméno 
bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

9.5 Deník bude veden dvěma průpisy a bude na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi. 

9.6 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány, jinak jsou považovány za neplatné. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se 
k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Pokud bude 
situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se 
Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.7 Oprávněný zaměstnanec Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění Díla 
v souladu s ustanovení § 2626 Občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zároveň bude potvrzovat soupisy 
provedených prací. Tento zaměstnanec je oprávněn dát zaměstnancům Zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud je Dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou, včetně 
podmínek poptávkového řízení, hrozí nebezpečí poškození stavby, nebo je ohroženo 
zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí stavbu 
nekvalitně apod.). 

9.8 Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela 
bezdůvodně, zavazují se Smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena Díla vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně Objednatel projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, 
po kterou bylo přerušeno provádění Díla. 

9.9 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění Díla, pokud ze strany Zhotovitele 
dochází k poškozování majetku Objednatele. Právo Objednatele na náhradu takto 
poškozeného majetku není dotčeno. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s odbornou péčí, vždy příslušnými školenými a 
odbornými zaměstnanci, dle všech platných norem, které jsou pro tuto činnost 
závazné. 

9.11 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze osobám vybaveným externím 
průkazem. Vydání externích průkazů si Zhotovitel zajistí před započetím prací 
u Objednatele. 

9.12 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 
Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly, či budou Objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy. 

9.13 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a 
ochrany životního prostředí, vyplývající z příslušných obecně závazných právních 
předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem. 

9.14 Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze osobám proškoleným z příslušných 
vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP (proškolení odpovědného zástupce 
Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením plnění). 
Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších osob sám. Pracovníci 
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musí být pro vstup na místo provádění Díla dle ČSN EN 471 vybaveni výstražnými 
oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.15 Pracovníci se mohou zdržovat ve služebních prostorech Objednatele pouze v místě 
pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.16 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví osob, včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.17 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění této Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění požadovaných prací. 

9.18 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových (jejichž původcem je Objednatel), 
vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu 
s platnou legislativou. 

9.19 Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a 
vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu Objednatele předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na Centrální úložiště odpadů (dále jen „CÚO“) do 
areálu
Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 
9.19.1. KO je nutné třídit dle následujícího - kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

(katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů): 
 170405 - železo, ocel, 
 170401 - měď, bronz, mosaz, 
 170402 - hliník, 
 170410 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky, 
 170411 - kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely, 
 170411 - kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely, 
 170411 - kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely, 
 170407 - směsné kovy. 

9.19.2. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 
(vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze 
kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontova-
ných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 

9.19.3. Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného Díla. 

9.19.4. Zhotovitel, v rámci provádění Díla, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který 
je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen 
se obrátit na zástupce Objednatele. 

9.20 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 

 za pojistné období, a to po celou dobu trvání 
této Smlouvy. Zhotovitel předá Objednateli kopii tohoto pojištění a to do 2 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště. 

9.21 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění Díla, nebo v souvislosti s ním, dozví. 

9.22 Dílo lze provádět pouze v pracovní dny. Po dohodě s Objednatelem lze Dílo provádět 
vč. sobot, nedělí a státních svátků. 
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10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Závazek Zhotovitele je splněn provedením Díla. 

10.2 Po dokončení Díla bude provedeno přejímací řízení. O průběhu a výsledku předávacího 
řízení sepíší Smluvní strany zápis – „Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla“. 

10.3 Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky. V případě 
převzetí předmětu Díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny 
v Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla, včetně dohodnutých termínů jejich 
odstranění (převzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že byly odstraněny. Tento protokol se stane 
dodatkem Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla. 

10.4 V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady, které 
budou nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo zhotoveno a 
dokončeno v souladu s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejí-
cími předpisy, s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací; 
pokud bude Dílo předáno a Objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude 
toto prohlášení předáno po odstranění těchto vad a nedodělků, 

 výkres skutečného provedení Díla, včetně zákresu do stávající dokumentace, 
 originál stavebního deníku, případně deníku víceprací, 
 prohlášení o shodě použitých materiálů, 

 protokoly o zkouškách, 
 revizní zprávy, 
 doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti. 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

11.1 Oprávněné osoby Objednatele 

ve věcech technických a provozních: 
 

 

11.2 Oprávněné osoby Zhotovitele 

 ve věcech smluvních: 

 

ve věcech technických a provozních:  

12. ZÁNIK SMLOUVY 

12.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

12.2 Dále může být tato Smlouva ukončena písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvní 
straně. Výpověď je oprávněna podat kterákoliv ze Smluvních stran, a to i bez uvedení 
důvodu. Smlouva zaniká uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně 

12.3 Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době, nebo vstoupil do 
insolvenčního řízení, likvidace, nebo zrušení (kromě případů fúze), nebo jsou přijata 
usnesení v souvislosti se zrušením, nebo likvidací Zhotovitele, nebo pokud se činí 
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opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku Zhotovitele, nebo 
je-li činěn úkon, nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele, nebo jeho majetku, 
která má podstatný podobný účinek jako výše uvedené úkony či okolnosti, nebo byla 
na jeho majetek nařízena exekuce, nebo výkon rozhodnutí, nebo pokud Zhotovitel: 

(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností/ přes předchozí písemnou 
výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 

(b) bez rozumného důvodu nezahájil provádění Díla, 

(c) se ocitne v prodlení se splněním termínů podle této Smlouvy o více než 10 (deset) 
pracovních dnů, 

(d) přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se schválenou 
dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných 
než schválených materiálů, 

(e) byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob, 

pak vznik kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za 
podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení Zhotoviteli, odstoupit od této Smlouvy. 

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle této Smlouvy, 
nebo neovlivní práva Objednatele podle této Smlouvy, která Objednateli ke dni 
skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší, resp., z jejichž povahy je zřejmé, že mají 
zůstat zachována i po odstoupení od této Smlouvy. Objednatel může dále sám Dílo 
dokončit, nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele. 

12.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo 

(b) Objednatel vstoupil do likvidace, nebo byl zrušen (kromě případů fúze), 
(c) Objednatel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob. 
12.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 

důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

12.6 Při odstoupení od Smlouvy, náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou 
Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně Díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od této Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem 
vybraným Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí Objednatel. 

12.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Smluvní straně. 

Licenční ujednání  
Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, touto smlouvou 
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy po dobu trvání 
autorských majetkových práv v rozsahu neomezeném, co se týká množství užití díla a 
územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho 
případně změněných verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, 
zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souhrnného díla, k užití 
díla, a to i upraveného nebo zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, k 
užití díla ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v 
tomto článku. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci 
objednateli poskytnout. Cena licence je součástí celkové ceny a není samostatně 
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oceněna. Zhotovitel se zavazuje, že práva převáděná touto smlouvou jako výhradní 
neposkytne po dobu trvání majetkových práv jiné osobě. Zhotovitel není povinen 
licenci využít. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
13.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 

uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

13.2 Smluvní strany sjednávají, že změny této Smlouvy je možné činit jen formou 
písemných, nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou formu pro tento účel 
nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní 
strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení 
formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.3 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy či z její části nesmí být postoupeny bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude 
pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro 
případ postoupení práv či povinností z této Smlouvy či z její části si strany ujednaly, že 
postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

13.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních 
stran. 

13.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy. 

13.6 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude 
mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana 
informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní 
strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně předmětu této 
Smlouvy. 

13.7 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí Občanským zákoníkem. 
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku. 

13.8 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 
2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na 
veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv 
této vady na ostatní ustanovení Smlouvy podle § 576 Občanského zákoníku. 

13.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 
Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
informace týkající se plnění této Smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám, 
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pokud o ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.  
13.11 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou 

by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této 
Smlouvy. 

13.12 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  
nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ; 

nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.13 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 
že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 
že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

13.14 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného 
jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

13.15 Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí smlouvy budou zveřejněny v registru smluv, 
pokud finanční plnění z Dílčí smlouvy převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH. V registru 
smluv mohou být zveřejněny i Dílčí smlouvy nedosahující výše uvedené ho finančního 
limitu. 

13.16 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy či z Dílčí smlouvy budou ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Kupujícího.  

13.17 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

13.18 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž 
Kupující a Prodávající obdrží po jednom výtisku. 

13.19 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 
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Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2  – Harmonogram prací   
Příloha č. 3  – Prohlášení o poddodavatelích   

 

V Praze dne ................................. V Praze dne ...................... 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
........................................................ ........................................................... 

Mgr. Petr Witowski 
předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, IM-stav Praha s.r.o. 
akciová společnost  
 

 

 

............................................................. 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


