

číslo Smlouvy Objednatele: 000864 00 20

číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo

SMLUVNÍ STRANY


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: 
IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100
OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl C, vložka 84107

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva”).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na základě výsledků poptávkového řízení ze dne 18. 9. 2020, č. **1000242303** s názvem „**Rekonstrukce budovy P Depo Kačerov**“ na uzavření smlouvy o Dílo tak, jak je blíže uvedeno v čl. 2 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému provedení Díla v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení smluvenou cenu.
- 1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného Díla, které bude plnit na základě této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel

do dne uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění, včetně doby trvání Smlouvy, obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

- 1.3. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že veškerá plnění, která budou poskytnuta Objednateli na základě této Smlouvy, budou prosta práv třetích osob, a že je oprávněným nositelem a vykonavatelem práv k tomuto plnění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a s odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, provést rekonstrukci střešního pláště, rekonstrukci fasády, výměnu oken, rekonstrukci části interiéru, včetně veškerých technologií, za účelem vzniku náborového střediska Objednatele v požadavcích uvedených v DPS pod názvem Rekonstrukce budovy P depo Kačerov, zpracovatel Archetiko s.r.o.
- 2.2. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem za podmínek uvedených v čl. 9 této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel předá Objednateli Dílo se všemi doklady, které se k němu vztahují, zejména pak s doklady potřebnými ke kolaudaci a užívání Díla.
- 2.4. Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení, do které zapracuje připomínky Objednatele a případného zástupce Objednatele uplatněné v průběhu provádění Díla. Před definitivním vydáním této dokumentace ji předloží Objednateli k připomínkám. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a požadavky Objednatele.
- 2.5. Tuto dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli v rozsahu dle skutečného provedení Díla ve 4 vyhotoveních a 1 elektronické verzi na CD/DVD/flash disk ve formátu DOC/DOCX, .PDF, .XLS/XLSX, .DWG.
- 2.6. Zhotovitel dopravuje dodavatelské realizační projektové dokumentace, včetně certifikátů, datových listů, dokumentace pro údržbu a obsluhu v českém jazyce.
- 2.7. Objednatel je od počátku vlastníkem veškerých částí Díla jako celku. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do doby řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do **120 kalendářních dnů** od předání staveniště. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele dokončené Dílo bez zjevných vad převzít.
- 3.2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště v 7 denním předstihu, kdy se zhotovitel zavazuje ve stanoveném termínu staveniště převzít. Pokud zhotovitel v uvedeném termínu staveniště nepřevzme, považuje se staveniště pro účely běhu lhůty pro dokončení Díla za převzaté.
- 3.3. Zhotovitel vyhotovil harmonogram výstavby, který vychází ze zadání Objednatele a který je součástí této smlouvy jako Příloha č. 3. Harmonogram umožňuje řádné plánování a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na Díle. Při prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu výstavby o více jak 14 kalendářních dní nebo na základě požadavků Objednatele je Zhotovitel povinen harmonogram výstavby revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobností potřebných pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/postupu všech dodávek a prací na Díle.
- 3.4. Místem plnění je: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Depo Kačerov, Sliachská 1, Praha 4.

4. CENA

- 4.1. Celková cena plnění dle Smlouvy činí 3 489 983,03 Kč bez DPH (Slovy: Tři milióny čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set osmdesát tři korun českých).
- 4.2. Cena Díla obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo a je platná po celou dobu provádění Díla.
- 4.3. Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací.
- 4.4. Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č. 2 Smlouvy), budou tyto jednotkové ceny pro smluvní strany při oceňování takových víceprací závazné.
- 4.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie, výrobní, režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 4.6. Jakékoli případné vícepráce mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny pouze po písemném pokynu oprávněného zástupce Objednatele. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 4.7. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele zaslané na adresu Objednatele, na základě jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí podloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.).
- 4.8. Cena Díla obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení Díla a k plnění dalších povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména veškeré náklady Zhotovitele na:
 - a) provedení Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiál, montáž, dopravu, zařízení staveniště, stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, skladovací prostory, úklid a údržbu prováděnou v souladu se Smlouvou, to vše včetně všech přírážek a režii;
 - b) řádné dokončení Díla, včetně zejména ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na Staveniště Objednatelem), nákladů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu;
 - c) spojovací a upevňovací materiál, elektroinstalace, rozvaděče, vypínače, ovládací prvky, jistící prvky, kabeláže;
 - d) nákladů na veškeré zkušební měření, zkoušky, kalibrace, SW, revize, protokoly. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci akceptace, předání a převzetí Díla;
 - e) dokumentaci skutečného provedení;
 - f) výrobně technickou dokumentaci;
 - g) projektový management;
 - h) dodavatelskou realizační projektovou dokumentaci;
 - i) dodavatelskou (montážní) dokumentaci;
 - j) zkoušky a vyhodnocení jakosti a spolehlivosti;
 - k) plnění poskytovaná na základě odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla nebo na základě záruky za jakost Díla;
 - l) nutná, potřebná nebo správními úřady stanovená opatření k provedení a zprovoznění Díla;
 - m) ochranu majetku a odstranění případných škod;

- n) nákladů na pojištění;
 - o) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů;
 - p) nákladů na oplocení, zhotovení a instalaci informačních tabulí na staveništi od zahájení a do úplného dokončení Díla, stavební buňku, pronájem objektů;
 - q) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci stavby;
 - r) nákladů na správní sankce;
 - s) kompletní úklid po dokončení Díla nebo jeho části;
 - t) práce a dodávky dočasné povahy nutné k provedení Díla,
 - u) záruky;
 - v) náklady na dodržování podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců;
 - w) veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla.
- 4.9. Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo podstatné odchylky rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě, které mají za důsledek navýšení ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými dodatky k této Smlouvě.
- 4.10. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. V případě stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.
- 4.11. K vyloučení pochybností se za Dílo považují všechny práce, činnosti a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci, předání a řádnému provozu Díla.

5. ZASTAVENÍ/PŘERUŠENÍ DÍLA

- 5.1. Objednatel/případně zástupce Objednatele – technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí Dílo bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).
- 5.2. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokazatelným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla.
- 5.3. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit provádění Díla, dochází-li k opakovanému poškozování majetku Objednatele, případně pokud je Dílo prováděno v rozporu s projektovou dokumentací.

6. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhradu smluvní ceny provede Objednatel na základě měsíčních dílčích faktur (daňových dokladů) ve výši 90 % ceny Díla bez DPH bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. 10 % ceny Díla bez DPH slouží jako zádržné a bude uhrazeno po protokolárním předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Odstranění vad a nedodělků bude písemně potvrzeno zástupcem Objednatele. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol s kompletním soupisem provedených prací podepsaný zástupcem Objednatele.
- 6.2. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) a bude mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu. Faktura musí být

rovněž v souladu i s § 92 a) a 92 e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a musí obsahovat číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:

- č. Smlouvy Objednatele,
- č. Smlouvy Zhotovitele,
- předmět díla,
- IČ Objednatele i Zhotovitele,
- číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- identifikační číslo akce ID 40-0-1757,
- zjišťovací protokol a soupis provedených prací/dodávek opatřený podpisem odpovědné osoby Objednatele,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- výši zádržného

- 6.3. Faktura bude Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele.
- 6.4. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení do dispozice Objednatele.
- 6.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je u dílčích faktur – daňových dokladů poslední den příslušného měsíce. U konečné faktury – daňového dokladu den protokolárního předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
- 6.6. Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v tomto článku, nebude obsahovat správnou výši fakturované částky, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.
- 6.7. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 6.9. Objednatel neposkytuje zálohy.

7. ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel zahájí plnění Díla na základě písemné výzvy k plnění, kterou vydá Objednatel.
- 7.2. Práce mohou probíhat nepřetržitě, včetně dnů pracovního klidu.
- 7.3. Dílo musí být prováděno podle platných právních předpisů a technických norem a v souladu s touto Smlouvou a požadavky Objednatele.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá za to, že provedením a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele.
- 7.5. Zhotovitel, odpovědní zástupci Zhotovitele, poddodavatelé a Objednatel se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla.
- 7.6. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany

závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Zhotovitele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této Smlouvy s limitem pojistného plnění minimálně [redacted], přičemž toto pojištění bude Zhotovitel udržovat po celou dobu uvedenou níže a umožní Objednateli si jeho existenci a platnost ověřit, a to do deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen pojištění v uvedeném rozsahu a výši udržovat v platnosti a plné účinnosti do doby uplynutí záruky za jakost dle bodu 10.2 této Smlouvy.
- 7.8. Dodávané části, včetně všech řídicích a regulačních prvků, ani jiná dodaná zařízení nebudou žádným způsobem blokovány ani kódovány, zejména pro servisní činnost a parametrizaci prováděnou Objednatelem, popř. Objednatelem pověřenou firmou. V případě nutnosti „uzamčení nebo kódování“ jakékoli části Díla budou Objednateli předány potřebné údaje i zařízení nutné k „odemčení“ jednotlivých prvků.
- 7.9. Pokud Zhotovitel před zahájením provádění Díla či v průběhu provádění Díla identifikuje nesprávné nebo nevhodné technické normy či pokyny Objednatele, podle kterých by Dílo nemělo být realizováno, uvědomí o takové skutečnosti Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Pokud Zhotovitel na nesprávnost nebo nevhodnost technické normy či pokynu Objednatele neupozorní, přičemž Zhotovitel mohl tuto nesprávnost nebo nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, nese odpovědnost za újmu a škodu z toho vzniklou, včetně ušlého zisku.
- 7.10. Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části bude nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 4 měsíce od data prvovýroby.
- 7.11. Zhotovitel je před započítáním Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému provedení Díla nebrání žádné skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost a charakter a navrhnout alternativní řešení. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti stanovené v tomto odstavci, nese veškeré náklady související s odstraněním těchto vad či realizací Díla jiným vhodným způsobem a veškerou s tím související odpovědnost, včetně odpovědnosti za prodlení.

8. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 8.1. Objednatel bude zajišťovat odborný dohled podle svého uvážení. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním/montážním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození majetku Objednatele, je ohroženo zdraví či život osob nebo bezpečnost a plynulost provozu objektu Depo Kačerov, Sliačská 1, Praha 4.
- 8.2. Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele či objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu.
- 8.3. Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě smluvní strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Předání staveniště bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v předem dohodnutý den. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, aniž by požádal o náhradní termín, platí, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 9.2. Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání k užívání Díla. Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění.
- 9.3. Objednatel bude Dílo přejímat jako celek. Dílo bude předáváno jako funkční. Dílo bude dokončeno protokolárním předáním a převzetím.
- 9.4. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k převzetí Objednatelem. Na tomto základě Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení.
- 9.5. K zahájení přejímacího řízení připraví Zhotovitel doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách aj.
- 9.6. O přejímce díla vyhotoví Objednatel zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Nedojde-li k dohodě o předání a převzetí Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede důvod, proč Dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy Zhotovitele.
- 9.7. Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou k užívání Díla. Jedná se zejména o:
 - a) Originál stavebního deníku;
 - b) Revize, zkoušky, průkazy způsobilosti apod.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden dvěma průpisy.

Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě a bude kdykoli na vyžádání k dispozici Objednateli. Druhý průpis stavebního deníku Zhotovitel uloží odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu stavebního deníku. O důležitých událostech a zápisech do stavebního deníku se zhotovitel zavazuje informovat zástupce Objednatele formou e-mailu.

Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlasy, námitky, návrh na řešení či opatření apod. Oprávnění provádět záznamy mají zejména technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta, projektový manažer Objednatele a stavební dohled. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány.

Zápisy ve stavebním deníku nemění Smlouvu.

Originály stavebního deníku budou po provedení Díla předány Objednateli.

Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.

- c) Prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé k provozu a užívání;

- d) Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- e) Dodavatelskou realizační dokumentaci stavby;
- f) Doklady o likvidaci odpadů;
- g) Protokoly o zkouškách předepsaných;
- h) U strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou dokumentaci daného zařízení;
- i) Vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu, včetně vážních lístků;
- j) Revize, protokoly.

10. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA, VADY DÍLA

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v době jeho protokolárního předání a za vady Díla, které vzniknou až po předání Díla, pokud tyto způsobil svou činností nebo porušením svých povinností.
- 10.2. Zhotovitel dále poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla po dobu **60 měsíců** od předání řádně dokončeného Díla. Zárukou za jakost se Zhotovitel zaručuje, že Dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené touto Smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé (zejména plnou funkčnost), a že bude způsobilé k použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, jinak k účelu obvyklému.
- 10.3. Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemně. Vady bránící provozu je Zhotovitel povinen odstranit do 2 pracovních dnů od jejich reklamace.
- 10.4. Pokud reklamovaná vada nebude Zhotovitelem odstraněna v souladu se Smlouvou či právními předpisy, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.
- 10.5. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek obdobně, jako kdyby závazek Zhotovitele provést Dílo zanikl splněním.
- 10.6. Po dobu reklamace do odstranění vady záruční doba neběží.

11. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 11.1. Práva a povinnosti Objednatele:
 - a) Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště přípojně body pro elektro, plochu pro sklad materiálu (pokud to bude provozně možné plochu pro zařízení staveniště) a kontaktní údaje na správce zařízení.
- 11.2. Práva a povinnosti Zhotovitele:
 - a) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence nezbytné k provedení Díla postačující k tomu, aby mohl Dílo řádně provést.
 - b) Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v souladu se Smlouvou.
 - c) Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo pokynů. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy podle § 2595 občanského zákoníku.

- d) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými technickými standardy a právními normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo příslušnými technickými standardy a právními normami platnými v České republice.
- e) Pokud by mělo dojít k prodlení s provedením Díla, nebo se vyskytnou překážky bránící provedení Díla, je Zhotovitel povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně informovat Objednatele.
- f) Zhotovitel je plně odpovědný za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a postupů, nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele.
- g) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povinný požární dohled při provádění svářečských prací.
- h) Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se Objednatel přes řádně doručenou výzvu k zakrytí prací, je oprávněn požadovat na své náklady dodatečné odkrytí. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany prověřit zakrývané práce bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou, a to včetně nákladů odkrytí. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do stavebního deníku.
- i) Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem Smlouvy, a to i v průběhu provádění Díla Zhotovitelem. Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré náklady v důsledku toho vzniklé a přiměřeně prodlouží termín provedení Díla.
- j) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s těmito osobami písemně zavázat rovněž všechny své poddodavatele.

11.3. Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:

- a) bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a další předpisy související s realizací Díla,
- b) nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést nápravu,
- c) dodrží veškeré postupy stanovené výrobcí použitého materiálu a dodávaných zařízení. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů,
- d) veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či poddodavatelů) majících příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti vyžadované právními předpisy i potřebnou k provedení požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci osob je Zhotovitel na požádání Objednavatele povinen doložit,
- e) bude chránit s ohledem na klimatické podmínky v dané oblasti odkryté konstrukce před neúměrnou absorpcí dešťové vody,

- f) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti a byly vybaveny ochrannými pomůckami,
 - g) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
 - h) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu života a zdraví osob a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,
 - i) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo samosprávnými orgány. Zhotovitel v této souvislosti zproští Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim,
 - j) Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla a jejich slitin (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
 - k) Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídít dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu [REDACTED]. Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a Identifikační číslo provozovny odkud KO pochází.
 - l) KO je nutné třídít dle následujícího:
 - Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)
 - 170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)
 - 170401 – měď, bronz, mosaz
 - 170402 – hliník
 - 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely
 - 170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely
 - 170407 – směsné kovy
 - m) Dále je Zhotovitel povinen vytřídít odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážný lístek, který předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.
 - n) Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatel.
 - o) Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyklizené a uklizené staveniště nejpozději v den předání Díla.
- 11.4. Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a ukládat je pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes upozornění Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny Objednatelem na náklady Zhotovitele.
- 11.5. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

- 11.6. Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele, které zašle Objednateli současně se soupisem prací. Měsíční zprávy budou obsahovat minimálně následující údaje:

Identifikační data Díla:

- (a) Název, místo a doba realizace Díla
- (b) Zhotovitel
- (c) Aktuální seznam poddodavatelů

Stav výstavby:

- (d) Technický a kvalitativní stav/postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle Harmonogramu výstavby
- (e) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací
- (f) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí
- (g) Nasazení lidí, strojů a mechanismů
- (h) Přehled kontrol a jednání s orgány státní správy/samosprávy

Časový průběh výstavby:

- (i) Datum zahájení a plánované datum dokončení Díla
- (j) Vzniklá zpoždění – podrobná/konkrétní zdůvodnění
- (k) Předpokládaná zpoždění – podrobná/konkrétní zdůvodnění
- (l) Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby
- (m) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby

Změnové listy („ZL“; změnový list je nezávazným podkladem pro případnou změnu smlouvy):

- (n) Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně smlouvy)
- (o) Přehled projednávaných ZL

Měsíční platby:

- (i) Aktuální požadavek

Fotodokumentace:

- (ii) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD/CD/flash disk.

- 11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla, které si vyžádají kontrolní orgány. Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) poskytnout Objednateli veškeré doklady související s plněním Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole, na své náklady;
- b) umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;

- c) po dobu deseti let od provedení Díla uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s plněním Smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověření plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: hlavního města Prahy, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015.
- 11.8. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak se považují za neplatné. Obě strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději následující kontrolní den.
- 11.9. Při mimořádné události si Objednatel vyhrazuje právo na přerušování provádění Díla na nezbytně nutnou dobu.

12. PODDODAVATELÉ

- 12.1. Zhotovitel je oprávněn použit k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze poddodavatele uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Jiný poddodavatel se může na plnění Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele zapsaným ve stavebním deníku. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 15.1. Smlouvy.
- 12.2. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý k plnění svých povinností při provádění Díla nebo tyto povinnosti neplní řádně. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 12.3. Pokud bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Tímto není dotčena odpovědnost poddodavatele.

13. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Za každý započatý den prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč z ceny Díla bez DPH.
- 13.2. Za každý započatý den prodlení s předáním vyklizeného a uklizeného staveniště je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč bez DPH.
- 13.3. Při prodlení s odstraněním vad či nedodělků v termínech dle čl. 10.3. Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč bez DPH za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení pro vady bránící provozu a 100 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení pro ostatní vady.
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za neplnění jakékoliv další povinnosti upravené touto Smlouvou, na které byl Zhotovitel upozorněn Objednatelem, a to ve výši 100 Kč bez DPH za každý případ a den trvání takového stavu ode dne uplynutí dodatečně přiměřené lhůty k nápravě, kterou uvede Objednatel v upozornění.
- 13.5. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.
- 13.6. Sjednaná smluvní pokuta nezabývá Zhotovitele povinností uhradit škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to zvláště a v plné výši. Vylučuje se ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře.

- 13.8. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu.

14. Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy, pokud:
- Zhotovitel je předlužen;
 - vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení;
 - bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze a/nebo přeměny);
 - na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce a/nebo výkon rozhodnutí;
 - Zhotovitel byl pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 Zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob;
 - pokud má Dílo nebo jeho část třikrát závalu v jednom kalendářním roce, která způsobí provozní nezpůsobilost zařízení nebo jeho návazných částí po dobu v součtu delší než 6 hodin;
 - pokud má Dílo jiné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno;
 - Zhotoviteli byl uložen pravomocný trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu Zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také, pokud Zhotovitel:
- nezahájil provádění Díla; a/nebo
 - je v prodlení se splněním kterýchkoli dodávek a/nebo prací oproti termínu plnění o více než deset (10) Pracovních dnů, kromě Objednatelům odsouhlasených posunů těchto termínů; a/nebo
 - přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně a/nebo v rozporu se schválenou dokumentací, nebo použije k provedení Díla závadné a/nebo jiné než schválené materiály; a/nebo
 - neudrží pojištění ve smluvené výši; a/nebo
 - nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající oprávnění k provedení Smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí; a/nebo
 - neodstraní jakékoliv vady Díla (včetně vad ze záruky za jakost) za podmínek uvedených ve Smlouvě; a/nebo
 - pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se Smlouvou a nedojde-li k nápravě takového porušení neprodleně po obdržení písemného oznámení Objednatele o tomto porušení s výzvou ke zjednání nápravy.
- 14.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé Straně. Zhotovitel je povinen vrátit do pěti (5) pracovních dní veškeré podklady a dokumentaci Objednateli.
- 14.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit Smlouvu z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku není jakkoli dotčeno.

15. KONTAKTNÍ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

15.1. Kontaktní osoby Objednatele:

ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

15.2. Kontaktní osoby Zhotovitele:

ve věcech technických:

[REDACTED]

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k uznávání nebo promíjení dluhů. Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

16.2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.

16.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

16.4. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;
- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;
- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

16.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
 - že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
 - že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;
 - že se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 16.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy (včetně Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení Smlouvy Strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy. Postoupení Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení Smlouvy oznámeno.
- 16.7. Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve Smlouvě. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které ze Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 16.8. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a §2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na základě této Smlouvy.
- 16.9. Tato Smlouva je vyhotovena **ve dvou vyhotoveních** s platností originálů, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednavatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
- 16.10. Smluvní strany na závěr této Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této Smlouvy.
- 16.11. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

16.13 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Witowski

předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



.....
IM-stav Praha s.r.o.

.....
Ing. Jan Šurovský Ph.D.

člen představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost