
Obchodnípodmínky na stavební práce „Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - 1. čásť

OBCHODNÍPODMÍNKY
na veřejnou zakázku

„Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - 1. část“
ve formě předlohy textu návrhu

Smlouvy o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 S., Občanský zákoník

Objednatel:
Město NERATOVICE
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým - starostou města
IČO: 002 37108
DIČ: CZ00237108
osoba oprávněná jednat v záležitostech
zástupce Objednatele ve věcech technických:

a

Zhotovitel:
název /obchodníjméno: Horák - stavební a obchodní společnost, s. r. o.
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ: CZ41326687
zápis v obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 613
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: jednatel společnosti

Preambule
Tato smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla (dále jen „Smlouvy") se uzavírá na základě výsledku

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „"Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky -
1. část, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne

17.08.2020.

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem projektu je návrh III. etapy odkanalizování obce Byškovice, která projekčně navazuje
na II. a I. etapu výstavby. V navržené etapě je řešena splašková kanalizace, která odvodňuje splaškové
vody z domácnostípřevážně rodinných domků a bytů. Některé pozemkyjsou využity pro drobné
nerušící provozovny. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a je ukončena napojením na
gravitační stoku II. etapy výstavby, která je pak v prostoru v blízkosti rybníka zaústěna do čerpací
stanice, ze které jsou splaškové vody přečerpány do systému odvodněníměsta Neratovice.
Dešťové vody v obci jsou likvidovány vsakem na pozemcích rodinných domů a z komunikacíjsou
odvodněny systémem silničních příkopů se zaústěním do vodoteče, popřípadě rybníka.
Navrhované větve kanalizace splaškové budou vedeny pod konstrukcí komunikací, které jsou v
majetku města, nebo v silnicích, které jsou ve správě SÚS.
Kanalizace bude odvodňovat oblast ulic Družstevní, které jsou státní silnicí 111/0098, dále ulice
místního charakteru Horňátecká, V Uličce a Na Hrádku.
1.2. Základní podmínkyplněnípředmětu Smlouvy
Smlouva musí být plněna v souladu splatnou legislativou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon1),jeho prováděcími předpisy v platném znění, v souladu se stavebním povolením, s rozhodnutími a
vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a v souladu s technickými podmínkami dle projektové
dokumentace pro stavebnípovolení.
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1.3.Závazek Zhotovitele ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a s kompletní projektovou

dokumentací pro stavební povolení dle tohoto článku Smlouvy, která je spolu s jeho nabídkovým rozpočtem,
vypracovaným dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v zadávací dokumentaci,
přílohou uzavřené Smlouvy, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky
na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s těmito
podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací pro
stavební povolení, v souladu s technickými a ostatními zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu
s touto Smlouvou.

2. Povinnosti Zhotovitele
2.1. Financovánípředmětu smlouvy

Toto stavebnídílo je financováno z rozpočtu města Neratovice.

2.2. Oprávnění k podnikání
Zhotovitelje povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňujícíjej k podnikánípodle

zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

2.3. Informace k BOZP dle „Dotazníku pro zhotovitele“
Zhotovitelje povinen poskytnout před podpisem smlouvy Objednateli potřebné informace k BOZ vyplněním

„Dotazníku pro zhotovitele“ o rozsahu a způsobu provedenípracípodle čl. 10.3.2. této smlouvy.

2.4. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2.5. Povinnost spolupůsobitpři výkonu finanční kontroly
Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni při finanční kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu

orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 2
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, osobami povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finančnípodpory.

2.6. Vedlejší a ostatní náklady
Zhotovitel je povinen veškeré práce, dodávky a služby dle popisu položek nabídkového rozpočtu objektu:
VoN - Vedlejší a ostatní náklady zabezpečit, provést na svůj náklad (jsou součástí smluvní ceny díla).

2.7. Vypracování časového harmonogramu postupu prací
Zhotovitel je povinen vypracovat podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením
objemu prováděných prací a předložit jej ke schválení Objednateli do 15 pracovních dnů od převzetí
staveniště.

2.8. Dalšípovinnosti Zhotovitele k zajištění řádného plnění Smlouvy
2.8.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby).

Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím pověřeným osobám (technický
dozor investora, autorský dozor, koordinátorBOZP).

2.8.2. Kontrolní orgány mají právo provádět kontroly na místě stavby, požadovat nahlédnutí do veškeré
relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie této dokumentace nebo požadovat vyhotovení
kopií od zhotovitele. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen kontrolním subjektům a osobám jím
pověřeným umožnit vstup na pozemky staveniště a do objektů stavby.

2.8.3. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se předmětu realizace
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou
v tomto zákoně.

2.8.4. Zhotovitel umožní zaměstnancům vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a
kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

2.8.5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli (jako příjemci dotace) veškerou součinnost, která vyplývá
z povinností Objednatele vůči poskytovateli dotace související s realizací projektu, tedy zejména
poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup k veškeré dokumentaci
související s předmětem Smlouvy, umožnit přístup k veškeré účetní evidenci a záznamům souvisejícím
s předmětem Smlouvy, umožnit fyzický přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím
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s předmětem Smlouvy, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších
souvisejících prostor, doložit prokazatelným způsobem veškeré operace související s předmětem
Smlouvy, účastnit se na výzvu Objednatele případných jednání a řízení.

2.8.6. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá opatření k odstranění nedostatků zjištěných Objednatelem,
případně orgány oprávněnými ke kontrole, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a včas a
řádně o jejich splněníObjednatele informovat.

3. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli řádnou součinnost nezbytnou k provedení díla dle této

Smlouvy.
3.2. Objednatelje povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
3.3. Objednatelje povinen jmenovat koordinátora bezpečnostipráce na staveništi.

Obchodnípodmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné
dokumentace a nesmípřenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Termínyplnění
4.1. Termín zahájení
4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání

staveniště Zhotoviteli.
4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1
výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této
Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení
4.2.1. Zhotovitelje povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních

dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
4.2.2. Zhotovitelje povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 4měsíců od data zahájeníplnění.
4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve

smlouvě. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v
prodleni s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončeni
díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plněníjeho součinností.

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se
považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2.5. Termínem dokončeníje rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínkypro změnu sjednaných termínů
4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly

požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla,
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínkypro změnu sjednané ceny
5.1. Obsah ceny
5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr

předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a
služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a
osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:
5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč
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3.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
3.3. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné 
dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

4. Termíny plnění
4.1. Termín zahájení
4.1.1. Termínem zahájení plnění, tzn. termínem zahájení stavebních prací je rozuměn termín předání 

staveniště Zhotoviteli.
4.1.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Současně s předáním Staveniště dle věty první tohoto článku Smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli 1 
výtisk listinné podoby projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu uvedeném v čl. 1 této 
Smlouvy a zároveň i CD s elektronickou podobou této projektové dokumentace ve stejném rozsahu.

4.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.4. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a zahájit předávací řízení nejpozději 15 pracovních 

dnů před termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 4.2.2. této smlouvy.
4.2.2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 4 měsíců od data zahájení plnění.
4.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v 
prodleni s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončeni 
díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 kalendářních dnů z důvodů na jeho straně se 
považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2.5. Termínem dokončení je rozuměn termín předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
4.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla a byly 

požadovány Objednatelem u Zhotovitele v dostatečném předstihu před termínem dokončením díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1. Obsah ceny
5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná.
5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr 

předaných Objednatelem Zhotoviteli a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek i náklady na činnosti, práce a 
služby dle čl. 1. této Smlouvy, zejména na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a 
osob, organizační a koordinační činnost dodavatele.

5.2. Cena díla:
5.2.1. Celková cena stavebních prací dle PD a nabídkového rozpočtu Zhotovitele v Kč
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Obchodnípodmínky otevřeného řízení na podlimitnl veřejnou zakázku na stavební práce
„Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky- 1. část“

bez DPH 7486 794,70Kč
DPH 21% 1572 226,89Kč
včetně DPH 9 059 021,59 Kč

5.3. Platnost ceny
5.3.1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu Zhotovitele jsou cenypevné po celou dobu výstavby,

a to i v případě prodlouženi doby výstavby dle čl. 4.2.4. či 4.3.1 této Smlouvy.
5.4. Doklady určující cenu
5.4.1. Cena díla je doložena položkovými rozpočty Zhotovitele. Tyto položkové rozpočty slouží též k ocenění

případných víceprací a méněprací a jsou přílohou této Smlouvy.

5.5. Podmínkypro změnu ceny
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
5.5.2. Změna sjednané ceny, tzn. jednotkových cen položkového rozpočtu Zhotovitele, je možná pouze,

pokud v průběhu plnění dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, majících vliv na nárůst
nabídkové ceny, tzn. jednotkových nabídkových cen dle položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.5.3. Dojde-li po datu odevzdání nabídky ke změně sazby DPH, bude zhotovitel fakturovat a Objednatel
hradit DPH v sazbě dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5.6. Způsob sjednání změny ceny
5.6.1. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet

změny nabídkové ceny a předložitjej Objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů od vzniku této podmínky
k odsouhlasení.

5.6.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě odsouhlasení změny Objednatelem.
5.6.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny dle čl. 5.6.1. této smlouvy ve lhůtě 15 kalendářních dnů
poté, kdy vznikla podmínka ke zvýšení sjednané ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných
touto Smlouvou.

5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení ve lhůtě 10
pracovních dnů od zjištění a odsouhlasení jejich zápisu do stavebního deníku Technickým dozorem
Objednatele (zápisem technického dozorce Objednatele do stavebního deníku).

5.7.2. Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních
prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny
předpokládané náklady víceprací.

5.7.3. Méněpráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel

jednotkové ceny ve výšijednotkových cen podle položkových rozpočtů;
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní

nákladyméněprací.
5.7.4. Obě strany změnu sjednané ceny méněpracemi následně písemně dohodnou formou Dodatku ke

smlouvě ve lhůtě 10 pracovních dnů od odsouhlaseníjejich soupisu a ocenění Objednatelem.

6. Platebnípodmínky
6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena postupně 1x za měsíc za práce, dodávky a služby realizované a

zabudované na stavbě v předchozím zúčtovacím období (měsíci) na základě daňových dokladů / faktur
(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den
příslušného měsíce.
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(dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den 
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6.2.2. V rámci měsíční fakturace Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého kalendářního dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve
smlouvě. Po odsouhlasení soupisu prací Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do pěti
pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být
soupis Objednatelem potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a
neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-limezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn
uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu
Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro
obě strany závazné. Náklady na znalce nesou vpřípadě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení
obě strany napolovic. Vpřípadě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná
strana.

6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období
(měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a
nedodělků.

6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozíměsíční splátky a případné smluvní sankce.
6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury

Zhotovitele Objednateli.
6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí)

plnění zhotovitele při převzetí objednatelem vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat
reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji
smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na
smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena

fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané

hodnoty a musí obsahovat
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
identifikační údaje objednatele včetně DIČ
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
popis obsahu účetního dokladu
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění
výši ceny bez daně celkem
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby zhotovitele
přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na

účet Zhotovitele.
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pracovních dnů od odsouhlasení soupisu prací Objednatelem. Nedílnou součástí faktury musí být 
soupis Objednatelem potvrzených provedených prací, které budou rozděleny na uznatelné a 
neuznatelné náklady. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z tohoto sporného peněžitého dluhu 
Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro 
obě strany závazné. Náklady na znalce nesou v případě dílčího úspěchu každé ze stran v tomto řízení 
obě strany napolovic. V případě neúspěšnosti některé ze stran nese náklady na znalce tato neúspěšná 
strana.

6.2.5. Konečnou fakturu k úhradě ceny stavebních prací realizovaných v posledním zúčtovacím období 
(měsíci) Zhotovitel vystaví a Objednateli předá ke dni protokolárního předání stavby bez vad a 
nedodělků.

6.2.6. V konečné faktuře budou vyúčtovány veškeré předchozí měsíční splátky a případné smluvní sankce.
6.2.7. Následně reklamované vady díla budou řešeny v rámci reklamačního řízení.

6.3. Lhůty splatnosti
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele do 30 kalendářních dnů od doručení faktury 

Zhotovitele Objednateli.
6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
6.3.3. Objednatel má právo, odepřít platbu dílčí faktury, včetně faktury konečné, jestliže předmět (i dílčí) 

plnění zhotovitele při převzetí objednatelem vykazuje vady a nedodělky, které by měly podléhat 
reklamačnímu řízení. Nastane-li tato předvídaná situace, nedostává se objednatel do prodlení se svoji 
smluvní povinností a zhotoviteli nevzniká právo na zákonné příslušenství jeho pohledávky, ani na 
smluvní pokutu.

6.4. Platby za vícepráce
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.
6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktury)
6.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat
označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
popis obsahu účetního dokladu 
datum vystavení
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
výši ceny bez daně celkem 
sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele
přílohu - odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na 

účet Zhotovitele.
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7. Majetkové sankce
7.1. Sankce za neplnění dohodnutých terminů
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení
oproti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednanému podle Smlouvy.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků sjednaného dle Smlouvy
delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných připředáni a převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování

vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvnípokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž
je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamované vady (případně vad), v termínu sjednaném

dle čl. 14.5.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu min. 3.000,- Kč za každou
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý
den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou uznanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý
i započatý den prodlení.

7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od

termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý i započatý den prodlení.

7.5. Sankce za nedodrženípodmínek k plnění této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele
7.5.1. Pokud Zhotovitel poruší jakékoliv ustanovení čl. 11 této Smlouvy, zejména pak v případě nedodržení

podmínek pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

7.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7.6.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
7.6.3. Objednatel nebude v prodlení v případě, že odmítne uhradit dílčí fakturu za dílčí převzetí díla, jestliže

tato část díla bude vykazovat vady a nedodělky. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na
smluvnípokutu.

7.7. Způsob vyúčtování sankcí
7.7.1. Sankci může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to

ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné
stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10
pracovních dnů sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.7.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl.
Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.8. Lhůta splatnosti sankcí
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do 21 kalendářních dnů od dne obdržení

příslušného vyúčtování.
7.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
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7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnostiZhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.9. Právo na smluvní pokutu
7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto

jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu
i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve
smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost
smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i
zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích
týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti
zhotovitele

7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků
povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou

7.9.3. Ustanoveními o smluvnípokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu
vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti
dle či. 11smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště
8.1. Předání a převzetí staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu
předání a převzetí díla.

8.1.2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepiší. Za den
předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných
pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

pravomocné stavebnípovolení,
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu čijiných médií,

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady,
odvod znečištěných vod apod.).
Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistíZhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění,
údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich

připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto

uhradit.
8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání

staveniště je povinen dodržovat veškeré právnípředpisy.
8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých,

s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli,
Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

8.3.3. Zhotovitelje povinen udržovat na staveništi pořádek.
8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti
nebo stavebnímateriál nebyl umísťován ve staveništi.

7

Obchodní podmínky otevřeného řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - 1. část"

7.8.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.9. Právo na smluvní pokutu
7.9.1. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto 

jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve 
smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost 
smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, prohlašují výslovně objednatel i 
zhotovitel, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení smlouvy o právních vztazích 
týkajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které upravují povinnosti 
zhotovitele

7.9.2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčena povinnost zhotovitele, splnit řádně a bez vad a nedodělků 
povinnost ze smlouvy zajištěné smluvní pokutou

7.9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu 
vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní povinnosti 
dle či. 11 smlouvy, jestliže objednatel použije ke zhotovení díla či odstranění vady díla třetí osobou.

8. Staveniště
8.1. Předání a převzetí staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu 
předání a převzetí díla.

8.1.2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepiší. Za den 
předáni staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných 
pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

pravomocné stavební povolení,
vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných médií,

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady,
odvod znečištěných vod apod.).
Převzetím staveniště zhotovitel potvrzuje, že veškerou nezbytnou dokumentaci převzal.

8.1.4. Vytyčení stávajících podzemních sítí dotčených stavbou zajistí Zhotovitel.

8.2. Vybudování zařízení staveniště
8.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizeni zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit.
8.2.5. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

8.3. Užívání staveniště
8.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.3.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, 

s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení) a údajů o Zhotoviteli, 
Objednateli, osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.

8.3.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
8.3.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti 
nebo stavební materiál nebyl umísťován ve staveništi.
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8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.
8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za

provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnoujinak.
8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí ObjednateliZhotovitel.

9. Stavebnídeník
9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnoujinak.
9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží

Zhotovitel.
9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu

kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník
až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního
rozhodnutímá Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku
9.2.1. Ve Stavebním deníkumusí být uvedeny základní údaje:

název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je
povinen zapisovat údaje

o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
o časovém postupu prací,
o kontrole jakosti provedených prací,
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
o opatřeních učiněných v souladu s předpisypožární ochrany a ochrany životního prostředí,
o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníkumusí být očíslovány.
9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.2.5. Vpřípadě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby,

pořizuje Zhotovitel ipříslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

oprávnění zástupci Objednatele,
oprávnění zástupci Zhotovitele,
osoba pověřená výkonem technického dozoru,
osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

- zástupci orgánů státnípamátkové péče.
9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která

příslušný zápis učinila.
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8.4. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle příslušných předpisů.
8.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.5. Vyklizení staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.5.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník
9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu).
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží 

Zhotovitel.
9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu 

kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník 
až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku
9.2.1. Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

název, sídlo, IČ Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět
zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje

o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, 
o časovém postupu prací, 
o kontrole jakosti provedených prací,
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, 
o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

oprávnění zástupci Objednatele, 
oprávnění zástupci Zhotovitele, 
osoba pověřená výkonem technického dozoru, 
osoba pověřená výkonem autorského dozoru, 
zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

- zástupci orgánů státní památkové péče.
9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 

příslušný zápis učinila.
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9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k

zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku
zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se
zápisem souhlasí.

9.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6. Kontrolní dny
9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Mimo kontrolní dny se budou na
stavbě konat pravidelné pracovní porady v termínech dle Smlouvy.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci
technického dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel popřípadě jím určená osoba (technický dozor
Objednatele)

9.6.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Technický dozor Objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem
zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Prováděnídíla a bezpečnostpráce - zajištění řádného plnění Smlouvy
10.1. Pokyny Objednatele
10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré

pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování
smluvních povinnostíZhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky
10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není

výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen okamžitě zjednat nápravu a
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle
příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce
10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a

hygienických opatřeni a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a
způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Pro ověření, zda na staveništi/pracovišti budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č.
591/2006Sb., a pro ověření, zda Zhotovitel při provádění díla náplni kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č.
309/2006 Sb., se Zhotovitel zavazuje poskytnout informace Objednateli vyplněním „Dotazníku pro
zhotovitele" o rozsahu a způsobu provedení prací, a to ke dni podpisu této Smlouvy. Originál
vyplněného dotazníku předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této smlouvy nejpozději však 15 dní
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před převzetím pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje poskytnout součinnost k naplnění povinností dle
zákona č. 309/2006 Sb. ve zněnípozdějších předpisů.

10.3.3. Budou-li na staveništi/pracovišti vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č.
591/2006Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle §15, odst. 1

zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

10.3.4. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a
kontrolovat.

10.3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
o požární ochraně i u svých poddodavatelů.

10.3.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím
zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovnímipomůckami.

10.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpečnostípráce a požární ochranou na staveništi.

10.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).

10.3.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je
Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne
Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o

způsobu jejich zneškodňování.
10.4.2. V případě, že provádění díla zhotovitelem bude bránit skutečnost existence dřevin (rostlin), jejichž

odstraněníje odvislé od povolení příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny, je zhotovitel před jejich
odstraněním povinen vyčkat takového rozhodnutí, a současně i schválení objednatele. Poruší-li
zhotovitel tuto smluvní (zákonnou) povinnost, odpovídá objednateli za újmu, která mu v souvislosti
s porušením předmětné povinnosti zhotovitele vznikne.

10.5. Kontrola prováděníprací
10.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v

rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.5.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméně 3 pracovní dnypřed termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.5.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je
Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a
následným zakrytím Zhotovitel.

10.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
10.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele mající

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen
doložit.

10.6.2. Osobu s příslušným osvědčením o autorizaci v oboru dopravní stavby, kterou Zhotovitel prokazoval
profesní způsobilost, je možné nahradit pouze osobou se stejnou autorizací, a to s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

10.6.3. Osobou, kterou zhotovitel prokázal ve své nabídce profesní způsobilost, je Ing. Radomír Netopil, číslo
autorizace 0400945 (jméno, příjmení, číslo autorizace).

10.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
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10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavateíe). Vpřípadě provedení

části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavateíe tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Vpřípadě změny poddodavateíe, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí
Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout
Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původnípoddodavatel"), je Zhotovitel povinen písemně
oznámit Objednateli změnu původního poddodavateíe a v tomto písemném oznámení uvést
identifikační údaje nového poddodavateíe, který nahrazuje původního poddodavateíe.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavateíe Objednateli dle odst.
11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné
kvalifikace poddodavateíe a současně je povinen předložit:

Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového
poddodavateíe k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí
věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to
alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky
tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt
prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto
článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavateíe je podmíněna písemným souhlasem objednatele.

12. Kontroly, zkoušky a revize
12.1. Kontrolní a zkušebníplán stavby
12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele

kontrolní a zkušebníplán.
12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu

a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a
v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit
prováděníprací.

13. Předání a převzetí díla
13.1. Organizace předání díla
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo

připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a

autorského dozoru.
13.1.5. Objednatelje oprávněn přizvat k předání a převzetí díla ijiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou

(např. budoucího uživatele díla)
13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla
13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
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10.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeni škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé
11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu.
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavateíe). V případě provedení 

části díla třetí osobu Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavateíe tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. V případě změny poddodavateíe, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

k uzavření této Smlouvy splnění určité části kvalifikace v souladu s § 83 zákona 134/2016, musí 
Zhotovitel postupovat následujícím způsobem:

11.1.2.1. Nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušného plnění, které měl poskytnout 
Zhotoviteli k plnění této Smlouvy poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace (dále jen „původní poddodavatel"), je Zhotovitel povinen písemně 
oznámit Objednateli změnu původního poddodavateíe a v tomto písemném oznámení uvést 
identifikační údaje nového poddodavateíe, který nahrazuje původního poddodavateíe.

11.1.2.2. Nejpozději do 7 pracovních dnů od oznámení změny poddodavateíe Objednateli dle odst.
11.1.2.1. tohoto článku Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli prokázání příslušné 
kvalifikace poddodavateíe a současně je povinen předložit:

Smlouvu uzavřenou mezi Zhotovitelem a novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek nového 
poddodavateíe k poskytnutí plnění určeného k plnění této Smlouvy Zhotovitelem či k poskytnutí 
věcí či práv, s nimiž bude Zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění této Smlouvy, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém nový poddodavatel prokázal splnění kvalifikace dle první odrážky 
tohoto odstavce 11.1.2.2. Smlouvy.

11.1.3. Lhůty uvedené v čl. 11.1.2 může Objednatel na žádost Zhotovitele prodloužit nebo může zmeškání lhůt 
prominout. Objednatel však nemůže prominout nepředložení dokladů a listin dle odst. 11.1.2.2 tohoto 
článku smlouvy. Nepředložení těchto dokladů Objednateli se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

11.1.4. Změna poddodavateíe je podmíněna písemným souhlasem objednatele.

12. Kontroly, zkoušky a revize
12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán.
12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu 

a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a 
v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit 
provádění prací.

13. Předání a převzetí díla
13.1. Organizace předání díla
13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předáni a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
13.1.4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

autorského dozoru.
13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla)
13.1.6. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla
13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
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- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat

také:
soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

13.2.4. Vpřípadě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro
které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky
13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a
nedodělky.

13.3.2. Zhotovitelje povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a
jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do
katastru nemovitostí- pokudje třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou
v digitální podobě na nosiči CD ROM,
osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek,
zápisy a výsledky předepsaných měření,
zápisy a výsledky o prověřeníprací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
telefonní čísla a kontaktnímísta a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,

- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném
komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným
strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitelpožadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech
13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo
považuje za nedokončené.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla
14.1. Odpovědnost za vady díla
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

v záruční době.
14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby
14.2.1 Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a

ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí stavby
bez vad a nedodělků.
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- popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 

také:
soupis zjištěných vad a nedodělků,
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

13.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 
které odmítá dílo převzít.

13.3. Vady a nedodělky
13.3.1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 

nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla s vadami a 
nedodělky.

13.3.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě na nosiči CD ROM),
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla pro vklad do 
katastru nemovitostí - pokud je třeba ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou 
v digitální podobě na nosiči CD ROM,
osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálů a dodávek, 
zápisy a výsledky předepsaných měření,
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací,
telefonní čísla a kontaktní místa a osoby, na které je možno nahlásit reklamované vady,

- protokoly o provedeném individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, protokol o provedeném 
komplexním vyzkoušení, výchozí zprávy elektro, revize zdvihacích zařízení,
protokoly o provedeném proškolení obsluhy, návody k obsluze v českém jazyce ke všem dodaným 
strojům a zařízení.

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech
13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Do doby předání poslední části díla se dílo 
považuje za nedokončené.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
ustanovení obdobně.

14. Záruka za jakost díla
14.1. Odpovědnost za vady díla
14.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době.
14.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 
vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodrženi trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

14.2. Délka záruční doby
14.2.1 Délka komplexní záruky na stavbu (na všechny objekty stavby včetně technických zařízení, elektro a 

ostatních výrobků a dodávek) je stanovena v délce trvání 60 měsíců od data předání a převzetí stavby 
bez vad a nedodělků.
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14.3. Způsob uplatnění reklamace
14.3.1. Objednatelje povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
a) bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při

předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěnypozději při vynaložení odborné péče

nejpozději však do konce záruční doby.
14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
14.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y).
Tento termín nesmí být delší než 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li
Zhotovitel kratší termín, pak platí lhůta 10 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace. Současně
Zhotovitelpísemně navrhne, do kterého termínu vadu (y) odstraní.

14.4.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vadyjinou odbornou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

14.4.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani
s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady
platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od
nástupu k odstraňování vad (y).

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla
16.1. Pojištění zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod

pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 17 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně.
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způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, výrobků apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

14.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla:
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mohl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při 

předání a převzetí díla,
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby.
14.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

14.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad
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zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

14.4.4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 
vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady

14.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
platí, že drobné vady budou odstraněny do 5 pracovních dnů a ostatní do 10 pracovních dnů od 
nástupu k odstraňování vad (y).

14.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

14.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle
15.1. Vlastnictví díla
15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

15.2. Nebezpečí škody na díle
15.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nese od počátku 

Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

16. Pojištění díla
16.1. Pojištění zhotovitele
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn za škody způsobené jeho činností třetí osobě včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 17 mil. Kč. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je 
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16.2. Pojištění díla a jiná pojištění
16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům

a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnostpůvodce odpadů,
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze,
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.

16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání
předložit Objednateli.

16.2.4. Zhotovitelje dále povinen zabezpečit
16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. DalšípovinnostiZhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy
16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze
strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo
Objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této
Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami,
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na
zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost,

která je v jeho možnostech.

17. Vyššímoc
17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě
dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy
18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobamijimi zmocněnými.
18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla

příslušné změny Smlouvy.
18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale sloužíjako podklad pro vypracování

příslušných dodatků ke Smlouvě.
18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po
doručení návrhu dodatku.

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
14
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16.2. Pojištění díla a jiná pojištění
16.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům 

a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
16.2.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, 
zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je 
povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, 
povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto čl. 16 této Smlouvy a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v čl. 16.1.1. této Smlouvy.

16.2.3. Doklady o pojištění a jeho platnosti v průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen na požádání 
předložit Objednateli.

16.2.4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit
16.2.4.1. Pojištění osob proti úrazu
16.2.4.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

16.3. Další povinnosti Zhotovitele vyplývající z jeho pojištění dle této Smlouvy
16.3.1. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany Zhotovitele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy, zakládající právo 
Objednatele od smlouvy odstoupit.

16.3.2. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, je Zhotovitel povinen v rozsahu, ve kterém není Objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu čl. 16 této 
Smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit Objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 
výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na 
zdraví nebo smrti osob.

16.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
16.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
16.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 

která je v jeho možnostech.

17. Vyšší moc
17.1. Definice vyšší moci
17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, živelné pohromy atd.
17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení.

18. Změna Smlouvy
18.1. Forma změny Smlouvy
18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy.
18.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků ke Smlouvě.
18.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je 

druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

18.2. Převod práv a povinností ze Smlouvy
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Obchodnípodmínky otevřeného řízeni na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky- 1. část"

18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu,
včetně případné pohledávky za objednatelem, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu
pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19. Odstoupení od Smlouvy
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna

svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná
citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni
neplatné.

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení
19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o

odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.
19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy
19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této Smlouvy vyplývajících, pak

povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena

díla,
b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí

zástupce Objednatele (technický dozor),
c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí

konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovanýmateriál, pokud se strany nedohodnou jinak,
e) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
f) Po dílčím předáníprovedených prací sjednají obě stranypísemné zrušení smlouvy,
g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní

pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není
dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající
jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právnípovinnosti, způsobil.

20. Závěrečná ustanovení
20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů.
20.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud

technický dozor provádí sám Objednatel.
20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody

smluvních stran o celém jejím obsahu a lze jiměnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řidl příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb.

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a
účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že
takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

20.6. Tato smlouva se vystavuje v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží tři vzájemně
potvrzené stejnopisy.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně
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18.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu, 
včetně případné pohledávky za objednatelem, pouze s písemným souhlasem Objednatele.

18.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

19. Odstoupení od Smlouvy
19.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
19.1.1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit při podstatném porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
19.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
19.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni 
neplatné.

19.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

19.3. Den účinnosti odstoupení
19.3.1. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.
19.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy
19.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této Smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 

díla,
b) soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí 

zástupce Objednatele (technický dozor),
c) na základě Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací Zhotovitel vystaví „dílčí 

konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut,
d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
e) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení",
f) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
g) odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost, uhradit smluvní pokutu, jestliže právo na smluvní 

pokutu vzniklo před zrušením smlouvy odstoupením. Rovněž tak odstoupením od smlouvy není 
dotčena povinnost zhotovitele, uhradit objednateli újmu, kterou mu zhotovitel, nebo třetí osoby, jednající 
jménem zhotovitele, či ve smyslu čl. 11 této smlouvy, porušením právní povinnosti, způsobil.

20. Závěrečná ustanovení
20.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
20.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 

technický dozor provádí sám Objednatel.
20.3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran je sepsána na základě dohody 

smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s 
podpisy oprávněných osob obou smluvních stran, což stvrzují svým podpisem.

20.4. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řidl příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb.

20.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a 
účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že 
takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této 
smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

20.6. Tato smlouva se vystavuje v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží tři vzájemně 
potvrzené stejnopisy.

20.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
20.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně
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v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů. Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje
dnem 01.07.2017je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této smlouvy.

21. Přílohy smlouvy o dílo (uzavřené): (Poznámka - všechny dále uvedené dokumenty budou přílohami
Smlouvy uzavřené, v nabídce předložený návrh Smlouvy tyto přílohy obsahovat nebude)

Nedílnou přílohou této Smlouvyje:
21.1. Nabídkový rozpočetZhotovitele předložený v nabídce do zadávacího řízeni
21.2. Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací (po

jeho vypracováníZhotovitelem a odsouhlasení Objednatelem)

1 4 -10-2020
VDěčíně dne v Neratovicích dne Zo. /&.

Za Zhotovitele
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rekapitulace stavby
Kód: SONA6550
Stavba: Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IC:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41326687
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. DIČ: CZ41326687

Projektant: IČ:

NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 486 794,70

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 7 486 794,70 1 572 226,89

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 059 021,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SONA6550

Stavba: Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

Místo: Datum: 01.09.2020
Zadavatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová Soňa, SK-
Projekt Ostrov

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 486 794,70 9 059 021,59
01 splašková kanalizace 5 946 689,30 7 195 494,05
02 přípojky 1 540105,40 1 863 527,53
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SONA6550

Stavba: Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice Projektant:

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel:

NOZA s.r.o.Kladno 
Neubauerová Soňa, SK- 
Projekt Ostrov

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 486 794,70 9 059 021,59

01 splašková kanalizace
02 přípojky

5 946 689,30 7 195 494,05
1 540105,40 1 863 527,53
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wJkKRrYycílist soupisu prací
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

Objekt:
01 - splašková kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IČ:

Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41326687
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. DIČ: CZ41326687

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 946 689,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 5 946 689,30 21,00% 1 248 804,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 195 494,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpjs: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

Objekt:
01 - splašková kanalizace

Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel: NeubauerováSoňa,
SK-Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 946 689,30

HSV - Práce a dodávky HSV 5 391 089,30
1 - Zemní práce 1 539 900,30

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 213 524,60

21 - Úprava podloží a základové spáry 78 400,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 205 148,00

5 - Komunikace pozemní 1 257 416,00

83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 1 010 991,20

89 - Ostatní konstrukce 473 265,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 108 331,10

997 - Přesun sutě 418 823,10

998 - Přesun hmot 85 290,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 555 600,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1
Objekt:

01 - splašková kanalizace
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant:

Zpracovatel:

NOZA s.r.o.Kladno 
Neubauerová
Soňa, SK-Projekt

Cena celkem [CZK]

5 946 689,30

5 391 089,30

1 - Zemní práce 1 539 900,30

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 213 524,60

21 - Úprava podloží a základové spáry 78 400,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 205 148,00

5 - Komunikace pozemní 1 257 416,00

83 - Potrubí z trub kameninových a keramických 1 010 991,20

89 - Ostatní konstrukce 473 265,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 108 331,10

997 - Přesun sutě 418 823,10

998 - Přesun hmot 85 290,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 555 600,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1
Objekt:

01 - splašková kanalizace
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno
Neubauerová

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel: Soňa, SK-Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 946 689,30

D HSV Práce a dodávky HSV 5 391 089,30

D 1 Zemní práce 1 539 900,30
K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný

1 230,00 105,00 24 150,00přítok
do 500 l/min

hod

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10
m ořítok do 500 l/min den 25,00 40,00 1 000,00

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 11,00 220,00 2 420,00
w 1,0*11 11,00

K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
« m 13,00 150,00 1 950,00ložených

kabelůw 1,0*13 13,00

5 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
K blízkosti inženýrských sítí m3 36,00 385,00 13 860,00

w 1,0*1,5*1,0*(11+131 36,00

K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy• m3 279,00 420,00 117 180,00těžitelnosti
1. skuoinv 3 obiem do 1000 m3

p Poznámka kpoložce:
včetně svislého přemístěniw 30% zatříděniw po odstranění konstrukce asfalt.komunikace

w stoka A1w 1,0*(2,25-0,60)*20,55*0,30 10,17
w stoka A1aw 1,0*(2,36-0,60)*107,0*0,30 56,50
w stoka A4
w 1,0*(1,75-0,60)*156,34*0,30 53,94
w stoka A5w 1,0*(2,60-0,60)*38,54*0,30 23,12
w stoka A5aw 1,0*(1,94-0,60)*26,31 *0,30 10,58
w stoka A6w 1,0*(1,96-0,60)*211,40*0,30 86,25
w rozšíření v místě šachet
w (1,90-1,0)*1,90*2,0*26*0,30 26,68
w odpočet objemu bouraných stávajících šachet - 5ks
w -3,14*0,6*0,6*2,0*5*0,30 -3,39
w dokopání pro drenážní rýhu ve dněw (0,30*0,30*560+0,1)*0,30 15,15
w Součet 279,00
w 100% výkopu je 930m3

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 372,00 510,00 189 720,00těžitelnosti
II. skuDinv 4 obiem do 1000 m3

p Poznámka k položce:
včetně svislého přemístěniw 40% zatříděníw 930*0,40 372,00

8 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 93,00 850,00 79 050,00těžitelnosti
II. skuDinv 5 obiem do 1000 m3

m3

p Poznámka kpoložce:
včetně svislého přemístěniw 10% zatřídění

w 930*0,10 93,00

9 K 132554205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy
1 000,00 186 000,00těžitelnosti

lil, skupiny 6 obiem do 1000 m3 m3 186,00

p Poznámka k položce:
včetně svislého přemístěniw 20% zatřídění

w 930*0,20 186,00

K 151101101
třízeni prnozneno paženi a rozepřeni sien ryn ni ao z10 m2 1 478,00 45,00 66 510,00

w stoka A4, A5a, A6
w 1,75*2*156,34 547,19
w 1,94*2*26,31 102,08
w 1,96*2*211,40+0,04 828,73
w Součet 1 478,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1
Objekt:

01 - splašková kanalizace
Místo:

Zadavatel: Město Neratovice

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Datum: 01.09.2020

Projektant:

Zpracovatel:

NOZA s.r.o.Kladno 
Neubauerová 
Soňa, SK-Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 946 689,30

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

5 391 089,30

1 539 900,30

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 230,00 105,00 24 150,00

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m ořítok do 500 l/min

den 25,00 40,00 1 000,00

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 11,00 220,00 2 420,00
w 1,0*11 11,00

« K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 13,00 150,00 1 950,00

w 1,0*13 13,00

5 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 36,00 385,00 13 860,00

w 1,0*1,5*1,0*( 11+131 36,00

• K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 1. skuoinv 3 obiem do 1000 m3 m3 279,00 420,00 117 180,00

p
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístěni

30% zatříděni
po odstranění konstrukce asfalt.komunikace 
stoka A1
1,0*(2,25-0,60)*20,55*0,30 
stoka A1a
1,0*(2,36-0,60)*107,0*0,30 
stoka A4
1,0*(1,75-0,60)*156,34*0,30 
stoka A5
1,0*(2,60-0,60)*38,54*0,30 
stoka A5a
1,0*(1,94-0,60)*26,31 *0,30 
stoka A6
1,0*(1,96-0,60)*211,40*0,30
rozšíření v místě šachet
(1,90-1,0)*1,90*2,0*26*0,30
odpočet objemu bouraných stávajících šachet - 5ks
-3,14*0,6*0,6*2,0*5*0,30
dokopání pro drenážní rýhu ve dně
(0,30*0,30*560+0,1 )*0,30
Součet
100% výkopu je 930m3

10,17

56,50

53,94

23,12

10,58

86,25

26,68

-3,39

15,15
279,00

7 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II. skuDinv 4 obiem do 1000 m3 m3 372,00 510,00 189 720,00

p
w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístěni

40% zatřídění
930*0,40 372,00

8 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II. skuDinv 5 obiem do 1000 m3 m3 93,00 850,00 79 050,00

p

w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístěni

10% zatřídění
930*0,10 93,00

9 K 132554205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti lil, skupiny 6 obiem do 1000 m3 m3 186,00 1 000,00 186 000,00

p
w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístěni

20% zatřídění
930*0,20 186,00

10 K 151101101 třízeni prnozneno paženi a rozepřeni sien ryn ni a o z m2 1 478,00 45,00 66 510,00
w
w
w
w
w

stoka A4, A5a, A6
1,75*2*156,34
1,94*2*26,31
1,96*2*211,40+0,04
Součet

547,19 
102,08 
828,73 

1 478,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4
11 K m2 798,00 65,00 51 870,00m

w stoka A1, A1a, A5
w 2,25*2*20,55 92,48
w 2,36*2*107 505,04
w 2,6*2*38,54+0,07 200,48

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
12 K m2 1 478,00 14,00 20 692,00do

2 m
K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl

13 m2 798,00 ___________28_,_00 22 344,00do
4 m

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
14 K m3 424,00 110,00 46 640,00se

zhutněním
W zpětný zásyp rýhy výkopem
W výkop
W 930 930,00
W méně vytlačená zemina
W -72,80-336-50,4-3,14*0,6*0,6*2,0*(26-5)+0,68 -506,00

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 296,44 320,00 94 860,80
uloženou do 3 m L I

W obsyp potrubí štěrkopískem
W 1,0*0,60*560 336,00
W -3,14*0,15*0,15*560 -39,56
W Součet 296,44

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 604,74 265,00 160 256,10
W pro obsyp potrubí
W 296,44*1,7*1,2 604,74

17 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 558,00 75,00, 41 850,00horniny
třídv těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

W výkop pro zpětný zásyp na mezideponii
W a zpět na zásyp
W 279*2 558,00

18 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 290,00 75,00 21 750,00hornin
třídv těžitelnosti II. skuoiny 4 a 5

W výkop pro zpětný zásyp na mezideponii
W a zpět na zásyp
W 290,00

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 279,00 50,00 13 950,001
až 3 Dřeš 100 m3 l

W z mezideponie zpět na zásyp

20 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny m3 145,00 50,00 7 250,004
a 5 Dřeš 100 m3

W z mezideponie zpět na zásyp

21 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 320,00 265,00 84 800,00horninyjřídv
těžitelnosti II. skupiny 4 a 5

W přebytečná zemina
W 320,00

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
22 K 162751139 z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každých m3 3 200,00 22,00 70 400,00

dalších 1000 m ořeš 10000 m
W celkem 20km na placenou skládku

23 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny zK m3 186,00 265,00 49 290,00horniny
třídv těžitelnosti III. skuoiny 6 a 7w přebytečná zemina

w 186 186,00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

24 K 162751159 z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 za každých m3 1 860,00 22,00 40 920,00
dalších 1000 m ořeš 10000 m

W celkem 20km na placenou skládku
186*10 1 860,00

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 506,00 14,00 7 084,00
W 320+186 506,00

26 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 860,20 110,00 94 622,00skládce
ískládkovné) kód odpadu 17 05 04 ‘

W 506*1,7
27 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 346,84 85,00 29 481,40horniny

třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3w přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
w po stavbě k místu upotřebení
w náhrada přesunu hmot dle 827-1
w dle ÚRS Praha
w 296,44+0,3*0,3*560 346,84

p 11________ Zemni práce - přípravné a přidružené práce______ 213 524,60
28 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem m2 73,40 65,00 4 771,00z

kameniva ručněw stávající vozovky
w dlažba se očistí a použije se zpět
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 798,00 65,00 51 870,00

w
w
w
w

stoka A1, A1a, A5 
2,25*2*20,55 
2,36*2*107 
2,6*2*38,54+0,07

92,48
505,04
200,48

W
W
W
W
W

zpětný zásyp rýhy výkopem 
výkop 
930
méně vytlačená zemina
-72,80-336-50,4-3,14*0,6*0,6*2,0*(26-5)+0,68

930,00

-506,00

W
W
W
W

obsyp potrubí štěrkopískem 
1,0*0,60*560 
-3,14*0,15*0,15*560 
Součet

336,00
-39,56
296,44

12 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 1 478,00 14,00 20 692,00

13 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m m2 798,00 28,00_____________ 22 344,00

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 424,00 110,00 46 640,00

15 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 296,44 320,00 94 860,80
uloženou do 3 m L I

16 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 604,74 265,00 160 256,10

W
W

pro obsyp potrubí 
296,44*1,7*1,2 604,74

W
W
W

výkop pro zpětný zásyp na mezideponii 
a zpět na zásyp 
279*2 558,00

W
W
W

výkop pro zpětný zásyp na mezideponii 
a zpět na zásyp

290,00

W z mezideponie zpět na zásyp

W z mezideponie zpět na zásyp

W
W

přebytečná zemina
320,00

W celkem 20km na placenou skládku

23
w
w

přebytečná zemina 
186 186,00

W celkem 20km na placenou skládku 
186*10 1 860,00

W 320+186 506,00

26 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce ískládkovné) kód odpadu 17 05 04 ‘ 860,20 110,00

W

27 K 162351104
w
w
w
w
w

506*1,7   
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3
přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
po stavbě k místu upotřebení
náhrada přesunu hmot dle 827-1
dle ÚRS Praha
296,44+0,3*0,3*560 346,84

17 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 558,00 75,00, 41 850,00
horniny třídv těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

18 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídv těžitelnosti II. skuoiny 4 a 5

m3 290,00 75,00 21 750,00

19 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 279,00 50,00 13 950,00
1 až 3 Dřeš 100 m3 l

20 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny m3 145,00 50,00 7 250,00
4 a 5 Dřeš 100 m3

21 K 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninyjřídv těžitelnosti II. skupiny 4 a 5

m3 320,00 265,00 84 800,00

22 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každých m3 3 200,00 22,00 70 400,00
dalších 1000 m ořeš 10000 m

K
162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

horniny třídv těžitelnosti III. skuoiny 6 a 7
m3 186,00 265,00 49 290,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
24 K 162751159 z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 za každých m3 1 860,00

dalších 1000 m ořeš 10000 m
22,00 40 920,00

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 506,00 14,00 7 084,00

94 622,00

m3 346,84 85,00 29 481,40

p 11________ Zemni práce - přípravné a přidružené práce______ 213 524,60

28 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně

m2 73,40 65,00 4 771,00

w
w

stávající vozovky
dlažba se očistí a použije se zpět
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fpC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W předpoklad 10% rozbití
W stoka A5, A5a
W 1,0*(38,54+26,31 )+(1,9-1,0)*1,9*5 73,40

979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním
29 K m2 73,40 45,00 3 303,00SDárovánímz kameniva těženého

113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 200 mm
30 K m2 605,00 45,00 27 225,00stroině

ol přes 200 m2
W odstranění podkladu konstrukce asfaltové a dlažby
W 1,0*560+í1,9-1,0)*1,9*26+0,54 605,00

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm
31 K 113107223 m2 605,00 50,00 30 250,00stroině

ol přes 200 m2w odstranění podkladu konstrukce asfaltové a dlažbyW____________1,0*560+(1,9-1,0)*1,9*26+0,54 _________ ______ 605,00
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl32 K 113107242 m2 531,20 38,00 20 185,60
přes 200 m2w odstranění konstrukce asfaltové komunikace

w podklad z živice
w stoka A1,A1 a, A4, A6
w 1,0*(20,55+107+156,34+211,4) 495,29
w (1,9-1,0)*1,9*21 35,91
w Součet 531,20

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do33 K 113154323 m2 1 966,00 65,00 127 790,00
10000 m2 bez překážek v trasew homogenizace vozovky

w stoka A1, A1a -1/2 vozovky
w 3,5*(20,55+107) 446,43
w stoka A4, A6 celá šířka
w 3,5*156,34+4,6*211,4-0,06 1 519,57
w Součet 1 966,00

D 21 Úprava podloží a základové spáry 78 400,00
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

34 K 212752111 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 m 560,00 140,00 78 400,00
oro liniové stavbvw drenáž ve dně rýhy

w 560 560,00

d45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 205 148,00
452312151 S-QeodHlIoav\#é4lIonŽžeAz7bhťe»ttonnrmupnrmoscttéóhhonttřř.CP.2900//92.56onttepvvřřepnnúý .._____ _ __________35

K m3 72,80 2 695,00 196 196,00
WkOD -------J

W pod potrubí
W 1,30*0,10*560 ____.______ 72,80

36 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 31,00 100,00 3 100,00

W pro šachty
W 9+10+11+1 31,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový37 M 59224184 kus 1,00 150,00 150,00
625x120x40mm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový38 M 59224185 kus 11,00 162,00 1 782,00
625x120x60mm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový39 M 59224176 kus 10,00 178,00 1 780,00
625x120x80mm
prstenec šachtový vyrovnávací betonový40 M 59224187 kus 9,00 200,00 1 800,00625x120x1OOmm

41 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,00 120,00 120,00

w pro šachty
w 1 1,00

prstenec šachtový vyrovnávací betonový42 M 59224188 kus 1,00 220,00 220,00
625x120x120mm

D 5 Komunikace pozemní 1 257 416,00
43 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 605,00 160,00 96 800,00
w obnova konstrukce asfaltové komunikace a dlažby
w 1,0*560+(1,9-1,0)*1,9*26+0,54 605,00

44 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 605,00 325,00 196 625,00
w obnova konstrukce asfaltové komunikace a dlažby
W 605 ______________________________________________________ 605,00

45 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š m2 1 062,40 285,00 302 784,00
Dřeš 3 m z nemodifikovaného asfaltuw obnova konstrukce asfaltové komunikace

w celkem tl.lOOmm = 2x tl.50mm
w podklad
w stoka A1, A1a, A4, A6
w 531,2*2 1 062,40

46 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 m2 1 966,00 15,00 29 490,00

w homogenizace vozovky
w 1966 1 966,00

577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 m2 1 966,00 312,00 613 392,00
mm š ořeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

W homogenizace vozovky
w stoka A1, A1a -1/2 vozovky
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fpC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W předpoklad 10% rozbití
W stoka A5, A5a
W 1,0*(38,54+26,31 )+(1,9-1,0)*1,9*5 73,40

29 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
SDárováním z kameniva těženého

m2 73,40 45,00 3 303,00

30 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého ti 200 mm 
stroině ol přes 200 m2

m2 605,00 45,00 27 225,00

W odstranění podkladu konstrukce asfaltové a dlažby
W 1,0*560+í1,9-1,0)*1,9*26+0,54 605,00

31 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
stroině ol přes 200 m2

m2 605,00 50,00 30 250,00

w odstranění podkladu konstrukce asfaltové a dlažby
W____________ 1,0*560+( 1,9-1,0)*1,9*26+0,54 _________ ______ 605,00

32 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl
přes 200 m2

m2 531,20 38,00 20 185,60

w odstranění konstrukce asfaltové komunikace
w podklad z živice
w stoka A1, A1 a, A4, A6
w 1,0*(20,55+107+156,34+211,4) 495,29
w (1,9-1,0)*1,9*21 35,91
w Součet 531,20

33 K 113154323
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase

m2 1 966,00 65,00 127 790,00

w homogenizace vozovky
w stoka A1, A1a -1/2 vozovky
w 3,5*(20,55+107) 446,43
w stoka A4, A6 celá šířka
w 3,5*156,34+4,6*211,4-0,06 1 519,57
w Součet 1 966,00

D 21 Úprava podloží a základové spáry 78 400,00
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

34 K 212752111 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 m 560,00 140,00 78 400,00
oro liniové stavbv

w drenáž ve dně rýhy
w 560 560,00

d45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 205 148,00
-QoHIa\#4 InŽA 7 hť»tnrm nmctóhn tř P. 90/9.6 ntpvřpnú .._____ ____________

35 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený m3 72,80 2 695,00 196 196,00
WkOD -------J

W pod potrubí
W 1,30*0,10*560 ____ .______ 72,80

36 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 31,00 100,00 3 100,00

W pro šachty
W 9+10+11+1 31,00

37 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x40mm

kus 1,00 150,00 150,00

38 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x60mm

kus 11,00 162,00 1 782,00

39 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x80mm

kus 10,00 178,00 1 780,00

40 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x1OOmm

kus 9,00 200,00 1 800,00

41 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,00 120,00 120,00

w pro šachty
w 1 1,00

42 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový
625x120x120mm

kus 1,00 220,00 220,00

D 5 Komunikace pozemní 1 257 416,00

43 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 605,00 160,00 96 800,00

w obnova konstrukce asfaltové komunikace a dlažby
w 1,0*560+(1,9-1,0)*1,9*26+0,54 605,00

w obnova konstrukce asfaltové komunikace a dlažby
W 605 ______________________________________________________  605,00

44 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 605,00 325,00 196 625,00

45 K 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š
Dřeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 062,40 285,00 302 784,00

w
w
w
w
w

obnova konstrukce asfaltové komunikace 
celkem tl.lOOmm = 2x tl.50mm 
podklad
stoka A1, A1a, A4, A6
531,2*2 1 062,40

46 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 m2 1 966,00 15,00 29 490,00

w
w

homogenizace vozovky
1966 1 966,00*—

h- 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50
mm š ořeš 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 966,00 312,00 613 392,00

W
w

homogenizace vozovky 
stoka A1, A1a -1/2 vozovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 3,5*(20,55+107) 446,43
w stoka A4, A6 celá šířka
w 3,5*156,34+4,6*211,4-0,06 1 519,57
w Součet 1 966,00

48 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80
mm skupiny A pl do 100 m2 do lože m2 73,40 230,00 16 882,00

w stávající očištěná dlažba
w předpoklad 10% rozbití
w 73,40 73,40

49 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mmpřírodní m2 7,40 195,00 1 443,00
w cca 10% dokoupení
w 7,4 7,40

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 1 010 991,20

50 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
intearovanvm těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 560,14 480,00 268 867,20

w stká A1
w 20,55 20,55
w stoka A1a
w 107 107,00
w stoka A4
w 156,34 156,34
w stoka A5
w 38,54 38,54
w stoka A5a
w 26,31 26,31
w stoka A6
w 211,40 211,40
w Součet 560,14

M trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m
51 59710711 m 569,00 1 152,00 655 488,00

SDoiovací svstém C Třída 160w 560,14*1,015+0,46 569,00
w ztratné 1,5%

52 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s
intearovanvm těsněním otevřený vvkop DN 300 kus 32,00 550,00 17 600,00

W odbočky DN300/150 pro přípojky
W 32 32,00

5 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN
53 M 9711770 kus 32,00 1 800,00 57 600,00

300/150 dl 500mm SDoiovací svstém C/F tř. 160/-
54 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 5 760,00intearovaným

těsněním otevřený výkop DN 150 kus 32,00 180,00

w přechod kamenina - plast pro odbočky
W 32 32,00

přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN55 M 28612016 kus 32,00 103,00 3 296,00
160

56 K 877000001 Montáž záslepek DN150 plastových kus 34,00 45,00 1 530,00

57 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 34,00 25,00 850,00
w zaslepení odpoček
w 34 34,00

89 Ostatní konstrukce 473 265,00
58 K 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně

obestavěného prostoru do 3 m3 m3 11,30 850,00 9 605,00

w bourání stávajících šachet - předpoklad
w v místě napojení na stávající kanalizaci
w po odkopání se zjistí, zda-li je možno šachty jen upravit

59 K 8QQ104711 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
1 250,00rámů

hmotnosti přes 150 kq kus 5,00 250,00 __________J
W bourání stávajících šachet - předpoklad
W v místě napojení na stávající kanalizaci
W po odkopání se zjistí, zda-li je možno šachty jen upravit
W 5 5,00

60 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachtv skruží základových (dno) kus 26,00 2 850,00 74 100,00

W předpoklad
W všechny šachty nové
W při realizaci se upřesní zda-li je možno
W zachovat 5ks stávajících šachet

67 3d0n0o_
b7e8t5onovéšachty kanalizačnípřímé TBZ-Q PERFM 592243371 kus 26,00 4 900,00 127 400,00

62 a c-,-, vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300Moy/iio/í ,, t- kus 40,00 1 510,00 60 400,00
SDoiovací svstém F, tř. 160

W do prefabrikovaného dna při výrobě

63 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 2,00 280,00 560,00
W do prefabrikovaného dna při výrobě
W pro odbočky v šachtách
W 2 2,00

64 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP DN 300 kus 8,00 620,00 4 960,00
w do prefabrikovaného dna při výrobě
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w

w
w

89

w
w
w

560,14*1,015+0,46 
ztratné 1,5%

569,00

zaslepení odpoček 
34

Ostatní konstrukce

34,00

bourání stávajících šachet - předpoklad 
v místě napojení na stávající kanalizaci 
po odkopání se zjistí, zda-li je možno šachty jen upravit

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 3,5*(20,55+107) 446,43
w stoka A4, A6 celá šířka
w 3,5*156,34+4,6*211,4-0,06 1 519,57
w Součet 1 966,00

48 K 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 100 m2 do lože m2 73,40 230,00 16 882,00

w stávající očištěná dlažba
w předpoklad 10% rozbití
w 73,40 73,40

49 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní m2 7,40 195,00 1 443,00

w cca 10% dokoupení
w 7,4 7,40

D 83 Potrubí z trub kameninových a keramických 1 010 991,20

50 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
intearovanvm těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 560,14 480,00 268 867,20

w stká A1
w 20,55 20,55
w stoka A1a
w 107 107,00
w stoka A4
w 156,34 156,34
w stoka A5
w 38,54 38,54
w stoka A5a
w 26,31 26,31
w stoka A6
w 211,40 211,40
w Součet 560,14

51 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 
SDoiovací svstém C Třída 160

m 569,00 1 152,00 655 488,00

W
W
W
W

bourání stávajících šachet - předpoklad 
v místě napojení na stávající kanalizaci 
po odkopání se zjistí, zda-li je možno šachty jen upravit 
5 5,00

W
W
W
W

předpoklad
všechny šachty nové
při realizaci se upřesní zda-li je možno
zachovat 5ks stávajících šachet

W do prefabrikovaného dna při výrobě

52 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s 
intearovanvm těsněním otevřený vvkop DN 300 kus 32,00 550,00 17 600,00

W odbočky DN300/150 pro přípojky
W 32 32,00

53

54

M

K

59711770
odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 
300/150 dl 500mm SDoiovací svstém C/F tř. 160/-

kus 32,00 1 800,00 57 600,00

837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
intearovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 32,00 180,00 5 760,00

w přechod kamenina - plast pro odbočky
W 32 32,00

55 M 28612016
přechod kanalizační PP KG na kameninové hrdlo DN
160

kus 32,00 103,00 3 296,00

56 K 877000001 Montáž záslepek DN150 plastových kus 34,00 45,00 1 530,00
57 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 34,00 25,00 850,00

473 265,00
58 K 890431851 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru do 3 m3 m3 11,30 850,00 9 605,00

59 K 8QQ104711 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně kus 5,00 250,00 1 250,00
rámů hmotnosti přes 150 kq __________ J

60 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachtv skruží základových (dno) kus 26,00 2 850,00 74 100,00

67 M
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q PERF 

592243371 300_785 kus 26,00 4 900,00 127 400,00

62 M
a c-,-, vložka kameninová glazovaná šachtová DN 300

oy/iio/í ,, t-
SDoiovací svstém F, tř. 160

kus 40,00 1 510,00 60 400,00

63 M 28617480 vložka šachtová kanalizace PP DN 160 kus 2,00 280,00 560,00

W do prefabrikovaného dna při výrobě
W pro odbočky v šachtách
W 2 2,00

64 M 28617483 vložka šachtová kanalizace PP DN 300 kus 8,00 620,00 4 960,00

w do prefabrikovaného dna při výrobě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W pro napojení na stávající kanalizaci
W 8 ________ 8,00

65 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro
šachtv skruží rovných kus 27,00 350,00 9 450,00

W 16+8+3 ___ 27,00

66 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 16,00 630,00 10 080,00

67 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 8,00 1 050,00 8 400,00

68 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,00 1 890,00 5 670,00

69 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 580,00 15 080,00šachtv
skruží přechodových kus 26,00

5
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm,70 M 9224168 26,00 1 155,00 30 030,00stuoadla

oonlastovaná kaosová kus

71 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN kus 53,00 160,00 8 480,001000

72 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 620,00 16 120,00rámů
oro třídu zatížení D400 kus 26,00

W pro šachty
W předpoklad
W všechny šachty nové
W při realizaci se upřesní zda-li je možno
W zachovat 5ks stávajících šachet

73 M 5 poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm9224660 kus 26,00 2 040,00 53 040,00D400
bez odvětrání

74 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 560,00 14,00 7 840,00

75 K 8990000R1 Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 55,00 30 800,00těsnosti
a průchodnosti kanalizace vč.revizních šachet M 560,00

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 108 331,10
: 76 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 127,55 60,00 7 653,001

W homogenizace vozovky
W stoka A1,A1 a, -1/2 vozovky
W 20,55+107 _ 127,55

77 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 7 908,10stávaiící
za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 127,55 62,00

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 992,00 70,00 69 440,00
W spodní vrstva asfaltu
W 496*2 992,00

79 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží
nebo slouoů v živičných krytech do 2 m2 kus 21,00 980,00 20 580,00

dí

80 K 9197944R1 Úprava ploch ze zámkové dlažby kolem poklopů kus 5,00 550,00 2 750,00

81 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 824,20 140,00 115 388,00

82 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti t 15 659,80 9,50 148 768,10ze
svokvch materiálů

celkem 20km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
83 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 8,00 280,00 2 240,00

_____________Q_1J21
Poznámka k položce:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
84 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 368,50 280,00 103 180,00
i zatříděného do Katalogu odoadů bojí kódem 17 03 02 .

Poznámka k položce:

Poplatek za uložení stavebního odpadu ná recyklační
85 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 447,70 110,00 49 247,00

Kataloou odoadůpod Jtódem 17 05 04
Poznámka kpoložce:
např.recyklačnístředisko DolníBerkovíce

D 998 Přesunhmot_________________________________________________85290,00
86 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových t 341,16 250,00 85 290,00otevření

výkoD
Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubi

87 K poznámka 1 nakoupeným materiálem je započten v položce 0,00 0,00 0,00
.1152351104

p VRN Vedlejší rozpočtové náklady_____ 555 600,00
88 K 0100000R1 Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí kč 1,00 5 000,00 5 000,00na

staveništi a ieiich ověření u sorávců
89 K 0100000R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů kč 1,00 19 600,00 19 600,00stavbv

90 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 42 000,00 42 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W pro napojení na stávající kanalizaci
W 8 ________ 8,00

65 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachtv skruží rovných kus 27,00 350,00 9 450,00

W 16+8+3 ___ 27,00

66 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 16,00 630,00 10 080,00

67 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 8,00 1 050,00 8 400,00

68 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 3,00 1 890,00 5 670,00

69 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachtv skruží přechodových kus 26,00 580,00 15 080,00

70 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stuoadla oonlastovaná kaosová kus 26,00 1 155,00 30 030,00

71 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 53,00 160,00 8 480,00

72 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů oro třídu zatížení D400 kus 26,00 620,00 16 120,00

W
W
W
W
W

pro šachty
předpoklad
všechny šachty nové
při realizaci se upřesní zda-li je možno
zachovat 5ks stávajících šachet

73 M 59224660
poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm 
D400 bez odvětrání kus 26,00 2 040,00 53 040,00

74 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 560,00 14,00 7 840,00

75 K 8990000R1 Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 
těsnosti a průchodnosti kanalizace vč.revizních šachet M 560,00 55,00 30 800,00

91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 108 331,10
: 76 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 127,55 60,00 7 653,001

W homogenizace vozovky
W stoka A1, A1 a, -1/2 vozovky
W 20,55+107 _ 127,55

77 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávaiící za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 127,55 62,00 7 908,10

78 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 992,00 70,00 69 440,00
W spodní vrstva asfaltu
W 496*2 992,00

79 K 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo slouoů v živičných krytech dí do 2 m2 kus 21,00 980,00 20 580,00

80 K 9197944R1 Úprava ploch ze zámkové dlažby kolem poklopů kus 5,00 550,00 2 750,00

81 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 824,20 140,00 115 388,00

celkem 20km

82 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze svokvch materiálů t 15 659,80 9,50 148 768,10

83 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 8,00 280,00 2 240,00

______________Q1J21
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 
např.recyklační středisko Dolní Berko více

84 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 368,50 280,00 103 180,00

i zatříděného do Katalogu odoadů bojí kódem 17 03 02 .

Poplatek za uložení stavebního odpadu ná recyklační
49 247,0085 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t

Kataloou odoadůpod Jtódem 17 05 04
447,70 110,00

D 998 Přesun hmot_________________________________________________85 290,00
86 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 

otevření výkoD t 341,16 250,00 85 290,00

87 K poznámka 1
Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubi 
nakoupeným materiálem je započten v položce 
.1152351104

0,00 0,00 0,00

p VRN Vedlejší rozpočtové náklady_____  555 600,00
88 K 0100000R1 Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí 

na staveništi a ieiich ověření u sorávců kč 1,00 5 000,00 5 000,00

89 K 0100000R2 Vytýčení základních směrových a výškových bodů
stavbv kč 1,00 19 600,00 19 600,00

90 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 42 000,00 42 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

91 K 0130000R2 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka kpoložce:
včetně veřejného osvětlení
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI),

92 K 0300000R1 zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na kč 1,00 445 000,00 445 000,00
inženýrské sítě
Poznámka k položce:

P platíi pro VO
93 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kč 1,00 25 000,00 25 000,00

94 K 0400000R2 Zkoušky hutnění konstrukce vozovky kč 1,00 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1

Objekt:
02 - přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: IC:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 41326687
Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. DIČ: CZ41326687

Projektant: IČ:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Neubauerová Soňa, SK-Projekt Ostrov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 540 105,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 540 105,40 21,00% 323 422,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 863 527,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1
Objekt:

02 - přípojky
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel: NeubauerováSoňa,
SK-Projekt

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 540 105,40

HSV - Práce a dodávky HSV 1 382 705,40
1 - Zemní práce 480 238,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 43 944,80

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 19 975,00

5 - Komunikace pozemní 287 588,40
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 114 950,00

89 - Ostatní konstrukce 264 290,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 46 263,00

997 - Přesun sutě 120 498,50

998 - Přesun hmot 4 957,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 157 400,00
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OUPIS PRACÍ
fetavba:

Neratovice, Byškovice - splašková kanalizace a přípojky - část 1
Objekt:

02 - přípojky
Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: NOZA s.r.o.Kladno

Uchazeč: Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. Zpracovatel: Neubauerová
Soňa, SK-Projekt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 540 105,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 382 705,40

D 1 Zemní práce 480 238,20
K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný1 230,00 20,00 4 600,00Dřítok

do 500 l/min hod

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 den 25,00 40,00 1 000,00m
přítok do 500 l/min

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 34,00 6 120,00
w 1,0*34 34,00

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
K m 34,00 120,00 4 080,00ložených

kabelůw 1,0*34 34,00

K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v
? m3 102,00 285,00 29 070,00blízkosti

inženýrských sítíw 1,0*1,5*1,0*34*2 102,00

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 90,00 380,00 34 200,00těžitelnosti
1. skuDinv 3 obiem do 500 m3 m3

I

P
Poznámka k položce:
včetně svislého přemístěniw 30% zatřídění

w po odstranění konstrukce asfalt.komunikace
w a dlažby
w 1,0*((2,0+1,5)/2-0,60)*235*0,30 81,08
w rozšíření v místě plastových šachet
w (1,0*1,0*(1,5-0,6)*34-0,86)*0,30 8,92
w Součet 90,00
w 100% výkopu je 300m3

7 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 120,00 480,00 57 600,00těžitelnosti
II. skuoinv 4 obiem do 500 m3

p Poznámka k položce:
včetně svisléhopřemístěníw 40% zatřídění

w 300*0,40 120,00

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy m3 30,00 800,00 24 000,00těžitelnosti
II. skuoinv 5 obiem do 500 m3

p Poznámka k položce:
včetně svislého přemístěníw 10% zatřídění

w 300*0,10 30,00

132554204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy9 K m3 60,00 950,00 57 000,00těžitelnosti
III. skuoinv 6 obiem do 500 m3

p Poznámka k položce:
včetně svislého přemístěníw 20% zatřídění

w 300*0,20 60,00

K 151101101 ZTtzem prnozneno paženi a rozepřeni sten ryn tu oo z10 m2 924,50 14,00 12 943,00
w 1,75*2*235+1,5*2*1,0*34 924,50

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl m2 924,50 5,00 4 622,50do
2 m

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 105,75 320,00 33 840,00
uloženou do 3 m
obsyp potrubí štěrkopískem

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 215,73 265,00 57 168,45
W pro obsyp potrubí
w 105,75*1,7*1,2 215,73
w na zhutnění 20%

14 I K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 167,00 110,00 18 370,00
se zhutněním

W zpětný zásyp rýhy výkopem
W výkop
W 300 300.00
W méně vytlačená zemina
W -23,5-105,75-3,14*0,2*0,2*0,9*34+0,09 -133,00
W Součet 167.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 540 105,40

D HSV Práce a dodávky HSV 1 382 705,40

D 1 Zemní práce 480 238,20

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
Dřítok do 500 l/min hod 230,00 20,00 4 600,00

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min

den 25,00 40,00 1 000,00

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 34,00 O
O o o o 6 120,00

w 1,0*34 34,00

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 34,00 120,00 4 080,00

w 1,0*34 34,00

■ K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 102,00 285,00 29 070,00

w 1,0*1,5*1,0*34*2 102,00

6 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti 1. skuDinv 3 obiem do 500 m3 m3 90,00 380,00 34 200,00
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P
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w
w
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w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístěni
30% zatřídění
po odstranění konstrukce asfalt.komunikace 
a dlažby
1,0*((2,0+1,5)/2-0,60)*235*0,30 
rozšíření v místě plastových šachet 
(1,0*1,0*(1,5-0,6)*34-0,86)*0,30
Součet
100% výkopu je 300m3

81,08

8,92
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7 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II. skuoinv 4 obiem do 500 m3

m3 120,00 480,00 57 600,00

p
w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístění
40% zatřídění
300*0,40 120,00

8 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II. skuoinv 5 obiem do 500 m3 m3 30,00 800,00 24 000,00

p

w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístění
10% zatřídění
300*0,10 30,00

9 K 132554204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III. skuoinv 6 obiem do 500 m3

m3 60,00 950,00 57 000,00

p

w
w

Poznámka k položce: 
včetně svislého přemístění
20% zatřídění
300*0,20 60,00

10 K 151101101 ZTtzem prnozneno paženi a rozepřeni sten ryn tu oo z m2 924,50 14,00 12 943,00
w 1,75*2*235+1,5*2*1,0*34 924,50

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 924,50 5,00 4 622,50

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 105,75 320,00 33 840,00

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 215,73 265,00 57 168,45

18 370,00

Strana 13 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z
15 K 180,00 75,00 13 500,00horninv

třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 m3

w
w a zpět na zásyp
w 90*2 180,00

16 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 154,00 75,00 11 550,00
hornin třídv těžitelnosti II. skucinv 4 a 5

W výkop pro zpětný zásyp na mezideponii
W a zpět na zásyp
W 154,00

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny17
K m3 90,00 50,00 4 500,001

až 3 ořeš 100 m3
W z mezideponie zpět na zásyp
W 90 90,00

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny
18 K m3 77,00 50,00 3 850,004

a 5 ořeš 100 m3
W z mezideponie zpět na zásyp
W 167-90 77,00

162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z
19 K m3 73,00 265,00 19 345,00horninv

třídv těžitelnosti II. skucinv 4 a 5
W přebytečná zemina

73,00
1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny

20 K 162751139 z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každých m3 730,00 22,00 16 060,00
dalších 1000 m Dřeš 10000 m

W celkem 20km na placenou skládku
W 73*10 730,00

K 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z21 m3 60,00 265,00 15 900,00horninv
třídv těžitelnosti III. skubinv 6 a 7

W přebytečná zemina

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
22 K 162751159 z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 za každých m3 600,00 22,00 13 200,00

dalších 1000 m Dřeš 10000 m
W celkem 20km na placenou skládku

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 133,00 14,00 1 862,00
W 73+60 133,00

| 24 | K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t 226,10 110,00 24 871,00skládce
(skládkovné) kód odnadu 17 05 04

25 K 162351104 Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 12g 25 85,00 10 986,25horninv
třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3

W přemístění materiálu pro podsypy a obsypy
W po stavbě k místu upotřebení
W náhrada přesunu hmot dle 827-1
W dle ÚRS Praha
W 23,5+105,75 129,25

11 43 944,80

26 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem m2 60,00 65,00 3 900,00z
kameniva ručně _________ -------------------- - Jw stávající vozovka

w dlažba se očistí a použije se zpět
w předpoklad 10% rozbitíw přípojky stoky A5, A5a - 5ks přípojek

27 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním m2 60,00 45,00 2 700,00soárováním
z kameniva těženého

28 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm m2 269,00 45,00 12 105,00strojně
pl přes 200 m2

W odstranění konstrukce komunikace
W pod asfaltem a dlažbou
w 1,0*235+1,0*1,0*34 269,00

29 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm m2 269,00 50,00 13 450,00strojně
dI ořeš 200 m2w odstranění konstrukce komunikace

w pod asfaltem a dlažbou

30 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl m2 209,00 38,00 7 942,00ořeš
50 do 200 m2w odstranění konstrukce asfaltové komunikace

w podkladw přípojky stok A1,A1a, A4, A6 - 29 přípojek

K 113107181 Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50
31 m2 99,20 34,00 3 372,80do

200 m2
W přípojky stok A1, A1a, A6, A4 v asfaltu,
W které jsou mimo odfrézovaný kryt
W v rámci homogenizace vozovky
w 5 přípojek - Čp.40,22,139,58,21
w včetně rozšíření
w (1,0+0,3*2)*57+1,6*1,0*5 99,20
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15 K 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3 m3 180,00 75,00 13 500,00

w
w
w

a zpět na zásyp 
90*2 180,00

16 K 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
hornin třídv těžitelnosti II. skucinv 4 a 5

m3 154,00 75,00 11 550,00

W
W
W

výkop pro zpětný zásyp na mezideponii 
a zpět na zásyp

154,00

17 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny
1 až 3 ořeš 100 m3

m3 90,00 50,00 4 500,00

W
W

z mezideponie zpět na zásyp 
90 90,00

W
W

z mezideponie zpět na zásyp 
167-90 77,00

W přebytečná zemina
73,00

W
W

celkem 20km na placenou skládku 
73*10 730,00

W přebytečná zemina

W celkem 20km na placenou skládku

W 73+60 133,00

W
W
W
W
W

přemístění materiálu pro podsypy a obsypy 
po stavbě k místu upotřebení 
náhrada přesunu hmot dle 827-1 
dle ÚRS Praha 
23,5+105,75 129,25

11

w
w
w
w

stávající vozovka 
dlažba se očistí a použije se zpět 
předpoklad 10% rozbití 
přípojky stoky A5, A5a - 5ks přípojek

W
W
w

29

odstranění konstrukce komunikace 
pod asfaltem a dlažbou 
1,0*235+1,0*1,0*34

113107223
w
w

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně dI ořeš 200 m2 
odstranění konstrukce komunikace 
pod asfaltem a dlažbou

m2

269,00

269,00

w
w
w

odstranění konstrukce asfaltové komunikace 
podklad
přípojky stok A1, A1a, A4, A6 - 29 přípojek

W
W
W
w
w
w

přípojky stok A1, A1a, A6, A4 v asfaltu, 
které jsou mimo odfrézovaný kryt 
v rámci homogenizace vozovky 
5 přípojek - Čp.40,22,139,58,21 
včetně rozšíření 
(1,0+0,3*2)*57+1,6*1,0*5 99,20

18 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 ořeš 100 m3

m3 77,00 50,00 3 850,00

19 K 162751137 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti II. skucinv 4 a 5

m3 73,00 265,00 19 345,00

1 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
16 060,0020 K 162751139 z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 za každých 

dalších 1000 m Dřeš 10000 m
m3 730,00 22,00

21 K 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horninv třídv těžitelnosti III. skubinv 6 a 7

m3 60,00 265,00 15 900,00

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
13 200,0022 K 162751159 z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 za každých m3 

dalších 1000 m Dřeš 10000 m
600,00 22,00

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 133,00 14,00 1 862,00

| 24 | K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód od nadu 17 05 04

t 226,10 110,00 24 871,00

25 K 162351104 Vodorovné přemístěni do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 12g 25
horninv třídv těžitelnosti I. skuDinv 1 až 3

85,00 10 986,25

43 944,80

26 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem m2 60,00 65,00 3 900,00
z kameniva ručně _________ ------------------- --- J

27 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
soárováním z kameniva těženého

m2 60,00 45,00 2 700,00

28 K 113107212 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 269,00 45,00 12 105,00

50,00 13 450,00

30 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl
ořeš 50 do 200 m2

m2 209,00 38,00 7 942,00

31 K 113107181 Odstranění krytu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 
do 200 m2

m2 99,20 34,00 3 372,80
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fpč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,00 95,00 475,00
w u přípojek stok A5, A5a v dlažbě
w 1,0*5 5,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 19 975,00
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,50 850,00 19 975,00
w pod potrubí
w 1,0*0,10*235 23,50

D 5 Komunikace pozemní 287 588,40
34 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 269,00 150,00 40 350,00
w obnova konstrukce komunikace - asfaltové a z dlažby
w 1,0*(180+55)+1,0*1,0*34 269,00

35 K 564871116 Podklad ze štérkodrté ŠD tl. 300 mm m2 269,00 300,00 80 700,00
w obnova konstrukce komunikace - asfaltové a z dlažbyw 1,0*(180+55)+1,0*1,0*34 269,00

36 K Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š577145112 m2 418,00 285,00 119130,00do 3 m z nemodifikovaného asfaltuw obnova konstrukce asfaltové komunikace
w celkem tl.lOOmm
w podklad
w stoka A1, A1a, A4, A6 - přípojky
w 1,0*180*2+1,0*1,0*29*2 418,00

37 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 m2 99,20 15,00kq/m2 1 488,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50

38 K 577144111 m2 99,20 312,00mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 30 950,40
w obnova krytu pro přípojky
w stok A1,A1a, A6, A4 v asfaltu,
w které jsou mimo odfrézovaný kryt
w v rámci homogenizace vozovky
w 5 přípojek - čp.40,22,139,58,21
w včetně rozšíření
w (1,0+0,3*2)*57+1,6*1,0*5 99,20

39 K Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80596212211 m2 60,00 230,00 13 800,00mm skuoinv A pl do 100 m2 do lože
W stávající očištěná dlažba
W předpoklad 10% rozbití
vy 1,0*55+1,0*1,0*5 60,00

40 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mmpřírodní m2 6,00 195,00 1 170,00
W cca 10% dokoupení
W 6 6,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných________ ______________________________ 114 950,00
41 K Odstranění záslepky DN150 osazené v rámci zřízení870000001 kus 34,00 20,00 680,00stok
42 K Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného871310320 m 235,25 120,00 28 230,00SN 12 z oolvproovlenu DN 150w přípojky - 34x

W __________ 235,25_________ _____________ 235,25
43 M 286170251 trubka kanalizační PP plnostěnná SN12 DN150 m 239,00 360,00 86 040,00

Poznámka k položce:

W 235,25*1,015+0,22 239,00
W ztratné 1,5%

D 89 Ostatní konstrukce ____ 264 290,00
44 K Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150894812201 34,00 2 770,00 94 180,00průtočné kus

45 K Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura894812231 kus 34,00 1 820,00 61 880,00koruaovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm
46 K Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425894812249 za uříznutí šachtové roury kus 34,00 85,00 2 890,00

47 K 8948122R1 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 - poklop plastový
kus 34,00 2 960,00 100 640,00srámem s betonovým kónusem pro třídu zatížení B125

48 K Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky8990000R1 235,00 20,00 4 700,00těsnosti a průchodnosti kanalizace

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 46 263,00
49 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového ^ 250,00 1 250,00stoiatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
W obnova
W u přípojek stok A5, A5a v dlažbě
W 1,0*5 5,00

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,00 125,00 625,00

51 K Styčná spára napojení nového živičného povrchu na919732221
m 124,00 62,00 7 688,00stávající za teola š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 124,00 60,00 7 440,00
w vrchní asfalt u 5-ti přípojek
W mimo homogenizaci krytu - viz rozpočet pro stoky
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32 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,00 95,00 475,00
w u přípojek stok A5, A5a v dlažbě
w 1,0*5 5,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 19 975,00
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,50 850,00 19 975,00

w pod potrubí
w 1,0*0,10*235 23,50

D 5 Komunikace pozemní 287 588,40
34 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 269,00 150,00 40 350,00

w obnova konstrukce komunikace - asfaltové a z dlažby
w 1,0*(180+55)+1,0*1,0*34 269,00

35 K 564871116 Podklad ze štérkodrté ŠD tl. 300 mm m2 269,00 300,00 80 700,00
w obnova konstrukce komunikace - asfaltové a z dlažby
w 1,0*(180+55)+1,0*1,0*34 269,00

36 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 418,00 285,00 119130,00

w obnova konstrukce asfaltové komunikace
w celkem tl.lOOmm
w podklad
w stoka A1, A1a, A4, A6 - přípojky
w 1,0*180*2+1,0*1,0*29*2 418,00

37 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kq/m2

m2 99,20 15,00 1 488,00

38 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 99,20 312,00 30 950,40

w obnova krytu pro přípojky
w stok A1, A1a, A6, A4 v asfaltu,
w které jsou mimo odfrézovaný kryt
w v rámci homogenizace vozovky
w 5 přípojek - čp.40,22,139,58,21
w včetně rozšíření
w (1,0+0,3*2)*57+1,6*1,0*5 99,20

39 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skuoinv A pl do 100 m2 do lože

m2 60,00 230,00 13 800,00

W stávající očištěná dlažba
W předpoklad 10% rozbití
vy 1,0*55+1,0*1,0*5 60,00

40 M 59245013 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní m2 6,00 195,00 1 170,00
W cca 10% dokoupení
W 6 6,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných________ _____ _________ ________________ 114 950,00
41 K 870000001

Odstranění záslepky DN150 osazené v rámci zřízení 
stok

kus 34,00 20,00 680,00

42 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z oolvproovlenu DN 150

m 235,25 120,00 28 230,00

w přípojky - 34x
W __________ 235,25_________ _____________ 235,25

43 M 286170251 trubka kanalizační PP plnostěnná SN12 DN150 m 239,00 360,00 86 040,00
Poznámka k položce:

W 235,25*1,015+0,22 239,00
W ztratné 1,5%

D 89 Ostatní konstrukce ____ 264 290,00
44 K 894812201

Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 
průtočné kus 34,00 2 770,00 94 180,00

45 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
koruaovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 34,00 1 820,00 61 880,00

46 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury kus 34,00 85,00 2 890,00

47 K 8948122R1 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 - poklop plastový 
s rámem s betonovým kónusem pro třídu zatížení B125 kus 34,00 2 960,00 100 640,00

48 K 8990000R1
Vyčištění potrubí po pokládce, provedení zkoušky 
těsnosti a průchodnosti kanalizace

235,00 20,00 4 700,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 46 263,00

49 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového ^
stoiatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

250,00 1 250,00

W obnova
W u přípojek stok A5, A5a v dlažbě
W 1,0*5 5,00

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 5,00 125,00 625,00

51 K 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na
stávající za teola š 15 mm hl 25 mm bez prořezání

m 124,00 62,00 7 688,00

52 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 124,00 60,00 7 440,00
w vrchní asfalt u 5-ti přípojek
W mimo homogenizaci krytu - viz rozpočet pro stoky
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w 57*2+1*2*5 124,00

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 418,00 70,00 29 260,00
w spodní vrstva asfaltu
w 180*2+1*2*29 418,00

D 997 Přesun sutě 120 498,50
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 257,00 140,00 35 980,00
w 257 257,00

55 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti
ze svDkvch materiálů t 4 883,00 9,50 46 388,50

w celkem 20km
w 257*19 4 883,00

Poplatek za uíozem stavebního odpadu na recyklační
56 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 2,00 280,00 560,00

0.1 01
p

Poznámka k položce:
napřrecyklačnfstředisko Dolní Beřkovice
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

57 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 56,00 280,00 15 680,00
zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 03 02
Poznámka k položce:

P napřrecyklačnfstředisko Dolní Beřkovice
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

58 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 199,00 110,00 21 890,00
Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04
Poznámka k položce:
např.recyklačnístředisko Dolní Beřkovice

D 998 Přesun hmot__________ ______ ___ ___ ___ 4 957,50
59 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických

hmot otevření výkoo t 19,83 250,00 4 957,50
Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí

60 K poznámka 1 nakoupeným materiálem je započten v položce 0,00 0,00
162351104

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady ______ _____ _____ 157 400,00
61 K 0100000R1 Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítína

staveništi a ieiich ověření u sorávců kč 1,00 5 000,00 5 000,00

62 K 0100000R2 vyrycem zakiaonicn smerovycn a vyskovycn ooau
kč 1,00 8 400,00 8 400,00

63 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 18 000,00 18 000,00
64 K 0130000R2 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 4 000,00 4 000,00

Poznámka k položce:
včetně veřejného osvětlení
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI),

65 K 0300000R1 zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na kč 1,00 115 000,00 115 000,00
Inženýrské sítě
Poznámka k položce:
platí ipro VO

66 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kč 1,00 5 000,00 5 000,00
67 K 0400000R2 Zkoušky hutnění konstrukce vozovky kč 1,00 2 000,00 2 000,00
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w 57*2+1*2*5 124,00

53 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 418,00 70,00 29 260,00
w
w

spodní vrstva asfaltu
180*2+1*2*29 418,00

D 997 Přesun sutě 120 498,50
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 257,00 140,00 35 980,00

w 257 257,00

55 K 997221559 Příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze svDkvch materiálů t 4 883,00 9,50 46 388,50

w
w

celkem 20km
257*19 4 883,00

56 K 997221861
Poplatek za uíozem stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
0.1 01

t 2,00 280,00 560,00

p Poznámka k položce: 
napřrecyklačnf středisko Dolní Beřkovice

57 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Kataloou odoadů ood kódem 17 03 02

t 56,00 280,00 15 680,00

P
Poznámka k položce: 
napřrecyklačnf středisko Dolní Beřkovice

58 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Kataloou odpadů pod kódem 17 05 04

t 199,00 110,00 21 890,00

Poznámka k položce:
např.recyklační středisko Dolní Beřkovice

D 998 Přesun hmot__________ ______ ___ ___ ___ 4 957,50
59 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevření výkoo t 19,83 250,00 4 957,50

60 K poznámka 1
Přesun hmot pro podsypy a obsypy potrubí 
nakoupeným materiálem je započten v položce 
162351104

0,00 0,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady ______ _____ _____ 157 400,00
61 K 0100000R1 Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí

na staveništi a ieiich ověření u sorávců kč 1,00 5 000,00 5 000,00
62 K 0100000R2 vyrycem zakiaonicn smerovycn a vyskovycn ooau kč 1,00 8 400,00 8 400,00
63 K 0100000R3 Zaměření skutečného provedení stavby kč 1,00 18 000,00 18 000,00
64 K 0130000R2 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,00 4 000,00 4 000,00

Poznámka k položce: 
včetně veřejného osvětlení

65 K 0300000R1
Zařízení staveniště - vybavení (buňky, TOI), 
zabezpečení, zrušení staveniště, připojení na kč 1,00 115 000,00 115 000,00
Inženýrské sítě
Poznámka k položce: 
platí i pro VO

66 K 0300000R2 Dopravní opatření po dobu výstavby vč.projednání kč 1,00 5 000,00 5 000,00
67 K 0400000R2 Zkoušky hutnění konstrukce vozovky kč 1,00 2 000,00 2 000,00
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ríldrák stavební a obchodní společnost, s.r.o. Časový a platební harmonogram postupu prací stavby „Neratovice - Byškovice - rekonstrukce kanalizace"
U kotelny 349, 405 05 Děčín IX

Měsíc p.č. 1 2 3 4 5 6 7

Týden p.č. 1 2 3
4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Předání stavby

výstavba kanalizace v ulici Družstevní - stoka AI, Ala ??
výstavba kanalizace v ulici Na Hrádku - stoka A6 rn
výstavba kanalizace stoka A4 uP
výstavba kanalizace stoka A5 ?
výstavba kanalizace stoka A5a

oprava asfaltové komunikace v ulici Družstevní
-

oprava dlážděné a asfaltové komunikace v ost. ulicích ??

Dokončení/Předánístavby

Platební kalendářv Kč bez DPH 7 486 000,- Kč bez DPH 1 800 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 700 000,00 Kč 686 000,00 Kč

V Děčíně dne 12.10.2020

ríldrák stavební a obchodní společnost, s.r.o.

U kotelny 349, 405 05 Děčín IX

Časový a platební harmonogram postupu prací stavby „Neratovice - Byškovice - rekonstrukce kanalizace"

Měsíc p.č. 1 2 3 4 5 6 7

Týden p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Předání stavby

výstavba kanalizace v ulici Družstevní - stoka AI, Ala ■■
výstavba kanalizace v ulici Na Hrádku - stoka A6 rn
výstavba kanalizace stoka A4 uP
výstavba kanalizace stoka A5 ■
výstavba kanalizace stoka A5a

oprava asfaltové komunikace v ulici Družstevní -
oprava dlážděné a asfaltové komunikace v ost. ulicích ??

Dokončení/Předání stavby

Platební kalendář v Kč bez DPH 7 486 000,- Kč bez DPH 1 800 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 600 000,00 Kč 700 000,00 Kč 686 000,00 Kč

V Děčíně dne 12.10.2020


