
SMLOUVA O DÍLO
evidenční číslo 2019/0515

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník")

Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice -1.
etapa

i.
Smluvní strany

Objednatel: Město Neratovice
se sídlem: Kojetická 1028,277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Roman Kroužecký, starosta
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel:
e-mail:
IČ: 00237108
DIČ: CZ00237 108
dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Ing. Jan Servus
Se sídlem:
zástupce pro věci technické:
tel:
e-mail:
IČO:
DIČ: CZ7807193108
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: Magistrátem města Brna
(dále jen „zhotovitel")

II.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele
práce (arboristické zásahy) k zajištění udržitelnosti projektu „Zlepšení funkčního
stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I. Etapa11v této smlouvě a jejích
součástech.
Předmětem veřejné zakázky je obnova přírodě blízkého porostu, dvou ploch veřejné
zeleně na pozemcích v majetku města Neratovice, a to v centrální části města
Neratovice - lokalita Mládežnická a Kojetická. Celková výměra řešeného území je
31.807 m2 a 9.032 m2.

2.2. Rozsah a druh prací:
Účelem realizace je regenerace zeleně, odstranění, ošetření a výsadba dřevin, vč.
následné tříleté péče. Dále vybudování mlátových cest a založení trávníků v intravilánu
města.
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a) Řezy stromů budou provedeny v podle Standardu péče o přírodu a krajiny - číslo a
název standardu: SPPKAA02 002 Řez stromů - viz http://standardv.nature.cz (dále
jen „Standard Řez stromů11),

b) K činnostem a úkolům zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této
smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
• provedení veškerých činností a úkonů za účelem kompletního provedení prací

dle bodu 2.2. této smlouvy;
• pořízení fotodokumentace stromů, které budou ošetřeny, a to dokumentací před

zahájením řezu a po dokončení řezu, z fotodokumentaci bude zřejmé ke
kterému stromu patří která fotografie, fotodokumentace bude pořízena
v elektronické formě (formát obrázků *.JPG, *.TIF nebo *.PDF, formát seznamu
*RTF nebo *.PDF);

• účast na kontrolních dnech nebo odborných průzkumech k upřesnění detailu
prací, pokud je objednatel nařídí (za tímto účelem komunikují obě smluvní
strany prostřednictvím e-mailových či tel. kontaktů zástupců pro věci technické
uvedených v čl. I. této smlouvy);

• zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a
vozidel v místech dotčených prováděním prací), zajištění bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí, a to v součinnosti se statutárním zástupcem
příspěvkové organizace, která areál užívá, nebo osobou jím pověřenou;

• případné projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
(včetně úhrady poplatků a jiných plateb s tím spojených), zajištění dopravního
značení k dopravním omezením (včetně údržby a odstranění značení), čištění
vozovek znečištěných v souvislosti s předmětnými pracemi apod.;

• obstarání veškerých potřebných povolení, souhlasů či výjimek apod. nutných
pro provedení díla dle této smlouvy (nebo kontrola jejich úplnosti a platnosti
v potřebném rozsahu, pokud budou zajištěny objednatelem nebo příspěvkovou
organizací);

• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro
provádění díla stanovených jejich správci;

• označení ošetřených stromů u silnice nápisem „OPŽP“, nápis cca 10 cm
vysokým písmem umístěný cca 30 cm nad zemí;

• likvidace odpadů související s realizací díla;
• odstranění odřezaných větví (veškeré vyřezané biomasy) tak, že dřevní hmotu

(biomasu) zhotovitel v první řadě nabídne k využití příspěvkové organizaci,
popřípadě ji využije sám, nebo s ní naloží podle zákona o odpadech;

• úklid a uvedení povrchu terénu po dokončení prací (a po odstranění biomasy,
odpadů apod.) do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy atd.)

• Veškeré práce budou probíhat v součinnosti s technickým dozorem a
autorským dozorem investora.

(Dále jen „dílo")

2.3. Zadavatel stanovuje pro jednotné zpracování nabídky budoucímu účastníkovi
uvažovat s termínem začátku realizace 01. 01. 2021 a s maximálním termínem
dokončení I. Etapy - založení 30. 06. 2021, následovat bude tříletá dokončovací
péče do 30. 06. 2024.

2.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního
týmu, který bude minimálně obsahovat:
minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez stromů ve výškách stromolezeckou
technikou - jedná se o osobu, jež buď splňuje jednu z následujících certifikačních
zkoušek:
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a) Český certifikovaný arborista - Specialista pro práci stromolezeckou technikou
(certifikační program zajišťovaný Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy
univerzity v Brně);

b) ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist (certifikační program
zajišťovaný International society of Arboriculture);

c) ISA Certified TreeWorker Climber Specialist (certifikační program zajišťovaný
International society of Arboriculture);

d) European Treeworker (certifikační program zajišťovaný Společností pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.).

nebo je osobou s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném studijním
programu Arboristika a s minimálně 3 letou praxí při ošetřování stromů řezem
ve výškách stromolezeckou technikou.

2.5. osoba odpovědná za výsadbové práce a následnou péči musí prokázat odbornou
způsobilost k nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle §86 odst.2 zákona
326/2004 Sb. Předložením Osvědčení li. stupně.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele, pokud
mu tyto pokyny budou objednatelem poskytnuty, jinak při provádění prací postupuje
samostatně.

2.7. V závislosti na vývoji stromů (dřevin) v předmětném parku lze protokolárně upravit
techniku zásahu (odůvodněné odchylky od Standardu Řez stromů). S obsahem tohoto
protokolu musí projevit písemný souhlas objednatel i zhotovitel (zástupci pro věci
technické).
V případě nepředpokládaného zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů, do jejichž
přirozeného vývoje by předmětné práce mohly škodlivě zasáhnout (popř. je rušit,
zraňovat nebo usmrcovat, ničit či poškozovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná
sídla apod.), zhotovitel práce přeruší a bude další postup neprodleně konzultovat se
zástupci objednatele, je možné protokolárně dohodnout úpravy postupu a termínu
dohotovení prací obdobně jako v předchozím odstavci. Termín dohotovení bez
písemného dodatku k této smlouvě nemůže být pozdější než den určený bodem 7.1.

2.8. Veškeré věci potřebné k řádnému provedení díla zajišťuje zhotovitel.

2.9. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle bodu 2.2.této smlouvy oznámit datum
zahájení prací zástupci pro věci technické objednatele a zároveň statutárnímu zástupci
příspěvkové organizace.

2.10. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho prováděním
ke zranění osob a škodám na majetku, k poškození staveb, zařízení, pozemků.
Případné škody vzniklé s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.
Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn proti škodám způsobeným jeho
činností, včetně pojištění možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě.

2.11. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy o dílo pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem
objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku 5 miliónů Kč. Zhotovitel je
povinen nejpozději před zahájením realizace (před ošetřením stromů řezem)
předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení objednateli.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,
že jsou mu známy podmínky nezbytné k realizaci a že disponuje takovými kapacitami
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že
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veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této
smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši
celková cena bez DPH 3 907 423,33,- Kč
DPH 21 % 820 558,90,-Kč
cena celkem s DPH 4 727 982,22,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách za práce skutečně provedené
bez zjevných vad dle této smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, a to na
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených
objednateli ve třech vyhotoveních k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen
soupis skutečně provedených, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným
zástupcem objednatele. Zhotovitel vystaví a objednateli doručí daňový doklad (fakturu)
vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce bez zjevných vad
provedeny. Bude-li soupis skutečně provedených prací obsahovat zjevné vady
reklamované (vytčené) oprávněným zástupcem objednatele, není objednatel povinen,
doručenou fakturu uhradit a to do doby odstranění vytčených vad, a nebude-li to
možné, po poskytnuté přiměřené slevě z fakturované částky, popř. poměrné části z
celkové ceny díla. Nastane-li v předchozí větě předvídaná skutečnost, není objednatel
v prodlení a zhotoviteli nevzniká právo na smluvní pokutu dle této smlouvy.

3.3. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné
vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně; vícepráce musí však
předem odsouhlasit objednatel, či jím pověřené osoba; nedojde-li k odsouhlasení, není
objednatel oprávněn, vícepráce provést, nepůjde-li o případ vyvolaný potřebou postupu
s náležitou odbornou péčí k zabránění či zmírnění vzniku újmy (či škody) na
realizovaném díle. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura)
nebude proplacen.
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a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné
vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis
provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné
údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3.5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.
o DPH.

3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném
obdržení objednatelem.

3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo
neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání
zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená (opravená)
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
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veškeré náklady nutné k provedení díla a případné další náklady vyplývající z této 
smlouvy o dílo zahrnul do ceny v čl. III. této smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

3.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši 
celková cena bez DPH 3 907 423,33,- Kč
DPH 21 % 820 558,90,-Kč
cena celkem s DPH 4 727 982,22,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v dílčích platbách za práce skutečně provedené 
bez zjevných vad dle této smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, a to na 
základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených 
objednateli ve třech vyhotoveních k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen 
soupis skutečně provedených, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel vystaví a objednateli doručí daňový doklad (fakturu) 
vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byly práce bez zjevných vad 
provedeny. Bude-li soupis skutečně provedených prací obsahovat zjevné vady 
reklamované (vytčené) oprávněným zástupcem objednatele, není objednatel povinen, 
doručenou fakturu uhradit a to do doby odstranění vytčených vad, a nebude-li to 
možné, po poskytnuté přiměřené slevě z fakturované částky, popř. poměrné části z 
celkové ceny díla. Nastane-li v předchozí větě předvídaná skutečnost, není objednatel 
v prodlení a zhotoviteli nevzniká právo na smluvní pokutu dle této smlouvy.

3.3. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo 
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné 
vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně; vícepráce musí však 
předem odsouhlasit objednatel, či jím pověřené osoba; nedojde-li k odsouhlasení, není 
objednatel oprávněn, vícepráce provést, nepůjde-li o případ vyvolaný potřebou postupu 
s náležitou odbornou péčí k zabránění či zmírnění vzniku újmy (či škody) na 
realizovaném díle. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 
nebude proplacen.

3.4. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo 
a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné 
vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis 
provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné 
údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3.5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH.

3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 dnů po jejich prokazatelném 
obdržení objednatelem.

3.7. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo 
neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení faktury po její nové vystavení a předání 
zhotovitelem lhůta podle bodu 3.6. této smlouvy neběží. Nově vystavená (opravená) 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

Strana 4 (celkem 6)



<r

3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH").

3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně.
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Dokončení a převzetí díla
4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí dokončení díla

objednateli díla písemně nebo e-mailem (zástupci pro věci technické), zároveň předá
fotodokumentaci (dle bodu 2.2. této smlouvy) na vhodném nosiči (CD/DVD apod.) nebo
e-mailem a vyzve jej k převzetí díla.

4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží

od zhotovitele oznámení o provedení díla a fotodokumentaci; nebo
b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti

termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše
pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

5.2. V případě porušení ustanovení čl. 2.4 této smlouvy o dílo (povinnosti provádět dílo
prostřednictvím realizačního týmu s minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez
stromů ve výškách stromolezeckou technikou) je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (s DPH).

5.3. V případě, kdy by v průběhu smlouvy neplnil zhotovitel podmínku uvedenou
v ustanovení čl. 2.10 této smlouvy (mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to
alespoň na částku 5 miliónů Kč), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 20.000,- Kč (s DPH).

5.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý, i

započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.
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3.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

3.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

3.10. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

3.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonných sazeb DPH nebudou 
uzavírat písemný dodatek k této smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Dokončení a převzetí díla
4.1. Objednatel převezme řádně a včas provedené dílo. Zhotovitel oznámí dokončení díla 

objednateli díla písemně nebo e-mailem (zástupci pro věci technické), zároveň předá 
fotodokumentaci (dle bodu 2.2. této smlouvy) na vhodném nosiči (CD/DVD apod.) nebo 
e-mailem a vyzve jej k převzetí díla.

4.2. Převzetím díla se rozumí:
a) marné uplynutí lhůty 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel obdrží 

od zhotovitele oznámení o provedení díla a fotodokumentaci; nebo
b) podpis protokolu o převzetí díla oběma stranami (zástupci pro věci technické).

V.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
5.1. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti 

termínům dle bodu 2.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny, a to za každý, i započatý den prodlení, pokud výše 
pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.

5.2. V případě porušení ustanovení čl. 2.4 této smlouvy o dílo (povinnosti provádět dílo 
prostřednictvím realizačního týmu s minimálně 1 osobu oprávněnou provádět řez 
stromů ve výškách stromolezeckou technikou) je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (s DPH).

5.3. V případě, kdy by v průběhu smlouvy neplnil zhotovitel podmínku uvedenou 
v ustanovení čl. 2.10 této smlouvy (mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, a to 
alespoň na částku 5 miliónů Kč), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč (s DPH).

5.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za každý, i 
započatý den prodlení, pokud výše pokuty nedosáhne 1.000,- Kč, tak se neuplatní.
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VI.

Vady díla, odstoupení
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak
i po jejich skončení. Zástupci objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě
této smlouvy o dílo oprávněny vstupovat na místo plnění této smlouvy o dílo, provádět
monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících
s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. Zjistí-li, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, neplní nebo porušuje jinou povinnost
danou mu touto smlouvou o dílo, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla
řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel může od smlouvy
rovněž odstoupit, pokud dílo není provedeno řádně a včas a nelze ani vzhledem ke
způsobu zhotovení díla aplikovat snížení ceny dle bodu 3.3 této smlouvy. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení zhotoviteli.

6.2. Za vady díla odpovídá zhotovitel podle ustanovení § 2615 a násl. občanského
zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání
7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2024.

7.2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly,
že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

7.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden
obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

7.5. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

7.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

V Brně

Ing. Jan Servus
jednatel
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2021
Název Činnosti

1 i 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ArborisliKa X X
Asanace X 9
Výsadba stromů x
Výsadba keřů
Zakládání trávníků
Cesty Mládežnická

. X X X
Mobiliář celkem X x
Následná péče v roce výsadby |

Investováno v měsíci"bez i|Kč bez DPH) 302077 711352 974 900 38 824 110 270,33 400000 3637423.3

2022 2023 2024
Název činnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kácní a arboristika
Výsadba stromů
Výsadba keřů
Zakládání trávníků
Výsadba cibuíovin
Následná péče v roce výsadby
Následná péče I. rok po výsadbě X X
Následná péče II. rok po výsadbě . x x ....
Následná péče ITT rok po výsadbě X X
Investováno v městci bez tKč bez DPH) 90 000 90 000 90 OOO 270 000

LEGENDA 3907423.3
plnění v týdnech
uzlové body

Součástí zakázky je i následná péče do 30.6. 2024.
Realizace prací bude probíhat dle SoD.
Práce budou prováděny s ohledem na průběh počasí, termín dokončeni je závazný.
Práce se dají obecně provést rychleji, nebo rozloženěji než je dáno tímto harmonogramem - záleží na průběhu počasí a domluvě s investorem
Tento harmonogram je jednou z možných verzi.
Konečná podoba harmonogramu bude respektovat probíhající stavební práce a ostatní omezení, která budou konkrétně upřesněna investorem
Kácení je možné provádět pouze na základě platného povolení mimo vegetační období
V Brně dne 16.7.2019
Ing. Jan Servus, jednatel



fv Doložka konveize z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 132829424-269364-201015092825
a převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem

dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na
certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla
ověřena dne 15.10.2020 v 09:28:33. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření
integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči
zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.10.2020 08:49:28. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 53 25 40, kvalifikovaný certifikát byl vydán
kvalifikovaným Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing
Jan Servus, 1, podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Neratovice
Pracoviště: Městský úřad Neratovice
V Neratovicích dne 15.10.2020
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního razítka:

Poznámka:
Vdobě od uveřejněniseznaimi zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřovánaplatnost certifikátu 01 53 25 40, do provedeni
autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatněnícertifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czeclipoint.cz/overovacidolozky.


