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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel") na Straně jedné

a

Zhotovitel: Jan Líbal -
IČO: 88884473
DIČ:
Se sídlem: Martínkovice 82, 549 73 Martínkovice
místo podnikání: Martínkovice

zastoupený: Janem Líbalem
(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v Souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLouvu o DíLo
Státní hrad Trosky - novostavba skladu zahradní techniky na p.p.č. 552/3, k.ú. Troskovice

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobìlý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo.
2. Místem plnění díla je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti - Státní hrad Trosky (dále jen

SH Trosky).
3. Technický dozor objednatele - objednatel upřesní konkrétní osobu po výběrovém řízení na výkon

technického dozoru objednatele, a to ještě před předáním staveniště a zahájením Stavebních prací.
Pověřenou osobou objednatele

Článek II.
Předmět smlouvy - určení díla

Zhotovitel Se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto
dílo: Státní hrad Trosky - novostavba skladu zahradní techniky na p.p.č. 552/3, k.ú.
Troskovice



1. Předmětem smlouvyje:
1.1. Závazek zhotovitele:
Jedná Se o jednopatrový Objekt, půdorysně ve tvaru obdélníku 7,50 x 3,80 m. Objekt je Zastřešen
jednoduchou Sedlovou Střechou ve sklonu 38 °. Výška hřebene nad terénem cca 4,3 m. Objekt je
vystavěn Z keramického dutinového zdiva, Z vnější Strany opatřen dřevěným svislým obkladem S
přelištováním spár. Barvu obkladu odsouhlasí pracovníci NPÚ, v projektu je navržen odstín
kašta nové barvy. Krytinu tvoří vláknocementové "České šablony" 400 x 400 mm v odstínu grafit. V
jižní fasádě se nachází 2 dřevěná okna s členěním skel dřevěnými Iištamì. Vstup do objektu je
dvoukřídlýmì vraty ze Západní strany. Vrata budou obložena, obdobně jako fasáda, svislými
modřínovýmì prkny s přelištováním. Objekt Slouží pro uskladnění Zahradní techniky a kol.
Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich Zhotovitel věděl nebo
na Základě Své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedenítakových dodávekje k řádnému
a kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel Se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a Zaplatit
cenu Za provedenídíla dle podmínek stanovených touto smlouvou.
1.2. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této

smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na Staveništi Shledal
Zhotovitel bez závad a způsobilé k Zahájení zhotovení díla.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by
nemohl po podpisu Smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla prohlašuje, že Zadáníje
kompletní a nepotřebuje žádné změny či úpravy.

článek ııı.
Doba plnění

1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
1.1. Zahájení činnosti Zhotovitele po nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. zveřejněním v registru smluv a

protokolárním předání a převzetí staveniště Zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení
díla.

1.2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště a podklady pro provedení díla nejpozději do 10 pracovních
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

1.3. Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 10. 2021.
2. Povinnost dokončit dílo je splněna řádným předáním a převzetím Staveniště, včetně jeho vyklizení.

Povinnost převzít dokončené dílo je Splněna prohlášením objednatele v Zápise o předání a převzetí, že
dílo přejímá. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení
písemné reklamace. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem Sjednaným
v odst. 1.3 tohoto článku Smlouvy.

3. Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
> Při neplnění platebních podmínek objednatelem dle č. VI. Smlouvy.
> Jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla.
> Jestliže objednatel neposkytne Součinnost dle čl. VIII., odst. 8 Smlouvy.

4. Ve vztahu k povinnosti předat Staveniště platí toto:
4.1. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně Staveniště zhotoviteli.
4.2. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

> Staveniště bude předáno prosté práv a nároků třetích osob.
> Budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3. Užívání plochy Staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na Svůj náklad na
ploše staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedenídíla.

4.4. Zhotovitel zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých
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zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které Se S jeho vědomím pohybují po staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po podpisu Protokolu O předání a převzetí hotového díla.

Článek IV.
Poddodávky

Zhotovitel je dle § 2589 občanského Zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele, jejichž
objem prací je větší než jedna třetina hodnoty Zakázky jen s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o
Souhlas s vybraným poddodavatelem, má Se Za to, že Souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části díla
poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce Stejně jako by prováděl dílo sám.
Mezi účastníkyje nesporně, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření Sjednávat na zhotovení
díla jakékoliv osobyjménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak smluvně
Zapojená do procesu Zhotovení díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele, nese nebezpečí škody na Zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí
nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání staveniště zpět objednateli.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na základě zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném a účinném znění, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí: 487 063,85 Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí: 102 283,41 Kč
Celková cena četně DPH činí: 589 347,26 Kč
(slovy: PětsetosmdesátdevěttiSíctřistačtyřicetsedmkorunčeských,26hal)

Zhotovitel- plátce daně Z přidané hodnoty- přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné
výši platné a účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena za dílo Stanovená v čl. Vl. odst. 1 této
Smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a stavební materiál
zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou Zahrnuty veškeré práce,
dodávky, výkony a Služby nutné ke zhotovení díla. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné
nutné projektové náklady na provedení díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Za Správnost uvedenívýše DPH na faktuře zodpovídá Zhotovitel.
Účastníci Smlouvy Se dohodli, že fakturace bude dílčí.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný pověřenou
osobou objednatele, potvrzující Splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží
výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna.
Zástupce objednatele je povinen Se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody
odmítnutí) vtermínu do 10 dní pojeho převzetí. Po marném uplynutítéto lhůty se má za to, že Zjišťovací
protokol byl vystaven oprávněně.
Účastníci Smlouvy se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na Základě faktury se Splatností
nejméně 60 dnů.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak
je objednatel oprávněn ji do data Splatností vrátit S tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu, S novým termínem Splatností. V takovém případě není objednatel v prodlení S úhradou.
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Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani objednatel oprávněn
postoupit třetí osobě S tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden vregistru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet či účty, které jsou správcem daně Zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění. V případě, že Se
Zhotovitel Stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením Se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z těchto
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to Za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty Se nikterak nedotýká nároku na
náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany Si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání Smlouvy zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně dle § 106, Zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel
S tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této Smlouvy hrazena objednatelem (NPÚ) Zhotoviteli ve
výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH Sám finančnímu
úřadu místně příslušnému Sídlu dodavatele na číslo účtu 705-77626511/0710 variabilní Symbol

, Specifický Symbol 75032333.

článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i Za kvalitu
výrobků a materiálů použitého kjeho zhotovení.
Smluvní Strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku lhůtu 14
dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat Zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady Svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené
lhůtě, Smluvní Strany se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost Zhotovitele
prodloužit.
Zhotovitel odpovídá za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní objednateli nebo třetím
osobám podle obecně závazných předpisů.
Zhotovitel se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné
náhradě.
S ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen mít po
celou dobu smluvního vztahu platnou pojistnou Smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody
způsobené činností zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 200.000,- Kč.
Smluvní Strany Si sjednávají Záruční dobu pro zhotovené dílo v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná běžet
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve kterém byla
reklamace objednatelem odeslána zhotoviteli.

článek vııı.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím Způsobem ekologickou
likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či stavba Samotná,
nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení Staveniště, potřebné k provádění díla, jakož i
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všechny další náklady Spojené sjeho zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění díla Zavazuje neomezovat Veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou
k provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí
a okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby Stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že odborné
práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním
rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající odbornou Způsobilosti. Doklady o
této jejich způsobilosti předloží Zhotoviteli Spolu Se žádostí dle čl. IV. Smlouvy.
Práce na objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči v platném a účinném znění
a ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel Se Zavazuje dodržovat podmínky Závazného Stanoviska
orgánu Státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této Smlouvy o dílo, vydaného podle
§ 14 odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
dále bude dbát pokynů Zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby

Zhotovitel Se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu Stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provádění
díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí částí díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno
účast objednatele Zajistit a provádění prací Z technologického hlediska nesnese odkladu, je zhotovitel
povinen Zakrytítakových částídíla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude
patrný způsob provedení Zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se objednatel nebo jeho zástupce na
prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší Své povinnosti informovat objednatele o zakrývání
částí díla nebo nepořídívideozáznam a fotografie, nebo je Sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý Způsob
provedení Zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části díla na
náklady zhotovitele.
Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději 3 dny před
termínem předání. Za řádně zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech Svých
částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
Smlouvou. Dílo Se považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem
protokolu o předání a převzetí díla, ledaže by v tomto protokolu objednatel vytknul vady či nedodělky
díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní Strany uvedou svá
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které splňuje technické
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení S jinými nebrání
užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují. Objednatel je
oprávněn takové vady díla zhotoviteli vytknout v protokolu O předání a převzetí díla. Zhotovitel je
v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení
díla, jinak Se dostane do prodlení S předáním díla dle čl. Ill. Smlouvy.
Objednatel Se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou Součinnost, zejména na
Základě požadavků zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat Souhlasy či pokyny
k provádění díla, pokud si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel Se zavazují vzájemně Se podporovat v plnění Smluvních povinností a při
provádění díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení
vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel Souhlasí s tím, že
Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace
Svých referencí S uvedením objednatele jako vlastníka díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat Speciální bezpečnostní
režim dle instrukcí vedoucího Správy památkového objektu SH Trosky.



Článek IX.
Stavební deník

Smluvní Strany si k vedení Stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v
technických věcech, Zapìsovány všechny skutečnosti týkající Se provádění díla, tj. veškeré technické
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
Zhotovitel je povinen vést Stavební a montážní deník Stavby v rozsahu dle § 157 Zákona č. 183/2006
Sb., tento deník mít trvale na Stavbě, zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu
oprávněným osobám dle této smlouvy (Zástupce Zhotovitele, zástupce objednatele, osoba vykonávající
autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor Stavebníka, zpracovatel plánu BOZP), dále
pracovníkům Státního stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména
osob budou uvedena ve Stavebním deníku formou zápisu při předání Staveniště. Vedení Stavebního
deníku končí dnem, kdy se odstraní Stavebnívady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou pověřenou osobou objednatele svolávány nejméně 5 dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude Zaznamenán do stavebního
deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede Stavbyvedoucí zhotovitele. V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli
bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do
Stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na Stavbě k dispozici v pracovních
dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy Se práce či Skutečnosti,
kterých Se Záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém
případě se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným Zástupcem Zhotovitele je p. Jan Líbal; je oprávněn zastupovat Zhotovitele v tomto
rozsahu:

řídí a Zodpovídá za realizaci díla
vystavuje podklady pro vystavení faktury
provádí předávání Stavebních prací a dokončeného díla objednateli
projednává a odsouhlasuje Změny schématu, materiálů a dodávek
vede stavební deník
Zodpovídá Za dodržování zásad BOZP
Zastupuje Zhotovitele při všech jednáních Stran předmětu SmlouvyV

V
V

V
V

V
V

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, S odbornou péčí,
na Své nebezpečí ve Sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až dojeho řádného ukončení
a předání objednateli.
Zhotovitel Se zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele a TDI,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla iskryté překážky
bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a
navrhnout mu Změnu Způsobu prováděnídíla. Do dosažení dohody o Změně je oprávněn provádění díla
přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů,
které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými
právními předpisy.
Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli Seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět, a to
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel
zajistí, aby Se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v
prostorách určených Objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby



10.

11.
12.

13.

14.

(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti
a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho vyzvání výpis
Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků Svých poddodavatelů, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost objednatele obdržel.
Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu Z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným
pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro Zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO, Zejména za
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.
Zhotovitel Se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy památkového
objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o
Skutečnostech týkajících Se Zabezpečení objektu či jiných Skutečnostech, pokud jej ktomu objednatel
vyzve, o kterých se dozví od objednatele v Souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště v Souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle
§ 2 odst. 1 nařízenívlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel Se zavazuje zajistit vybavení stavby pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce.
Zhotovitel je povinen poskytovat pověřenému pracovníkovi objednatele Součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů především včasně předávat informace a podklady pro Zhotovení plánu postupu
výstavby a jeho Změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat Se Zpracování plánu postupu
výstavby a kontrolních dnů a vše dodržovat, postupovat vsouladu se stanovenými lhůtami a toto
doložit objednateli dle příslušných právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat
pověřeného pracovníka objednatele 5 dnů před svým nástupem na staveniště o rizicích vyplývajících
zjejí činnosti. Zároveň je povinna poskytovat zhotoviteli a pověřenému pracovníkovi objednatele
potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní
prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si zhotovitel jinou fyzickou
osobu (OSVČ) Smluvně zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých praci a činností dle nařízení vlády
č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí staveniště, předat staveniště dalšímu Zhotoviteli
(poddodavateli); již vrámci předaného staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou části
Staveniště (pracoviště). '

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednatel má právo kontroly díla vkaždé fázi jeho provádění. Ktomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou Součinnost. Zjistí-Ii, že zhotovitel porušuje Svou povinnost, může
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedenídíla řádně ukončené dílo převzít a ve sjednané
výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti
na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku
finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před
dokončením díla a Od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. V
případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla Zvýše
uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý



materiál.
Objednatel Zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

XII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla Sjednanému podle Smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení.
Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel
objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje dnem,
na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či
nedodělku.
Při plnění zakázky pomocí jiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených Zadavatelem
50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je zhotovitel povinen uhradit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Smluvní pokuty jsou Splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní Straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen
nárok na Zaplacenísmluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Smluvní Strany se osvobozují od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění Smluvních závazků,
jestliže Se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření
smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkolivjejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
Zhotovitel se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve SmySIu § 2051
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvyje možné Za podmínek Stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení
od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle Směřujícího k odstoupeníod Smlouvy.
Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušenísmlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

> prodlení S prováděním díla o dobu delší než 30 dní
> zjištění závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná

Závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i
kvality Zásadně ohroženo

Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.
Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a
začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní Strany se zveřejněním smlouvy včetně metadat Souhlasí, přičemž ujednaly, že
zveřejnění zajistí objednatel.
Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou Se řídí občanským zákoníkem.



3. Tato Smlouva se vyhotovuje vjazyce českém, ve třech Stejnopisech, každý S platností originálu, Z nichž
dvě obdrží objednatel a jedno Zhotovitel.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky,
obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
zástupců obou Smluvních stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění vregistru Smluv,
nabude účinnosti dnem uveřejnění.

5. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv
vtísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní
strany určitá a srozumitelné.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

Na Sychrově dne//ą/(ÚO/ŰŰŽ*O

. Miloš Kadlec
ředitel Jan Líbal

,NPÚ ÚPS Sychrov

Přílohy: Oceněný výkaz výměr




