EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ A&g-" PRO MISTNI

INTEGROVANY REGIONALNi OP ROzVOJ CR
SMLOUVA O DiLO

Botanicky Ustav AV CR, v.v.i., se sidlem: Zdmek 1, 25243 Pr(ihonice, 1CO: 67985939,
DIC: CZ67985939 (déle , objednatel”)

[GREEN PROJECT s.r 0.], se sidlem: [Dob¥ejovickd 194, 252 43 Prihonice], ICO: [271 95 783],DIC:
[CZ27195783], spisova znacka: [u Méstsjé soudu v Praze, oddil C, vlozka 103585¢] (ddle
,Zhotovitel”)

uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, v platném znéni (dale ,,obéansky zakonik“), smlouvu o dilo
(dale ,,smlouva“) tohoto znéni:

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, Ze:

- v ramci podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prdace zaddvané v otevieném Fizeni podle zakona
¢. 134/2016 Sh., o zaddvdni vefejnych zakdzek, v platném znéni (ddle ,,zakon o zaddvdni verejnych
zakdzek”), pod nazvem ,Zvyseni ochrany a sjednoceni arealu Priihonického parku — Oprava a
doplnéni oploceni Prihonického parku véetné vstupli — Objekty D.02 a D.09.03, ¢ast zakazky €. 2 -
D.09.03 Nova zed' a technicky vstup“

(ddle ,,verejna zakdzka*), byla nabidka zhotovitele objednatelem vybrdna jako ekonomicky
nejvyhodné;jsi;

- objednatel ma zdjem na plnéni predmétu verejné zakazky;

- zhotovitel se stal vybranym dodavatelem v ramci verejné zakdzky a ma zdjem na plnéni predmétu
verejné zakdzky pro objednatele;

uzavrely smluvni strany tuto smlouvu.

1 DEFINICE
1.1  Pro Ucely této smlouvy se rozumi:

,dilem” innost provadéna zhotovitelem podle smlouvy pro objednatele spocivajici v realizaci
Casti D.09.03 Nova zed' a technicky vstup, tedy nové cihelné zdi, ktera bude navazovat na
stavajici cihelnou zed'v bodé 9,3. Novéa zed vede od navazani na starou zed po hranici az ke
stanoviti kontejner(i. Nova zed od hranice s lomem klesa az k ocelové provozni brané.
Ocelova provozni brana bude nahrazena dievénymi vraty.

Rozsah a vysledek dila je specifikovan v ¢l. 2.2 smlouvy.

Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi smlouvy a zdkonem
o zadavani verejnych zakdazek.

»ménépracemi” prace, dodavky a/nebo sluzby, které jsou zahrnuty v rozsahu dila a jejich cena
v cené dila a smluvni strany se na jejich vyjmuti z rozsahu dila dohodly.

»poloZkovym rozpoctem" ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, véetné vykazu
vymér, potiebnych k provedeni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast projektové dokumentace pro
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provadeéni stavby. Polozkovy rozpocet je podkladem pro stanoveni ceny dila a je uveden v
priloze €. 2 této smlouvy. PoloZkovy rozpocet rovnéz slouzi k vykazovani ocenéni objemu
provedeného dila a k ocenéni vicepraci a ménépraci.

,Soupisem provedeného dila“ rozsah praci, dodavek a sluZzeb provedenych za mésicni ¢asové
obdobi.

,stavenistém" prostory (plochy) urcené objednatelem pro provadéni dila, které zhotovitel
pouZzije pro provedeni dila a pro umisténi zafizeni stavenisté.

,poddodavatelem” pravnicka nebo fyzickd osoba provadéjici dil¢i ¢innost pro zhotovitele pfi
provadeéni dila na zakladé samostatné mezi nimi uzaviené smlouvy.

,technickym dozorem stavebnika“ odborna ¢innost zajistovana objednatelem, na zakladé
které se provéruje a kontroluje provadéni dila v jeho pribéhu, provadi expertiza dokumentace
skute¢ného provedeni dila a kontroluje prokazovani jakosti apod.

,vicepracemi” prace, dodavky a/nebo sluzby, které nejsou zahrnuty v rozsahu dila ani jejich
cena v cené dila a smluvni strany se pisemné dohodly na jejich provedeni.

,Zdkonem o registru smluv* zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a registru smluv.

1.2  Ostatni nedefinované pojmy budou mit svij obvykly jazykovy vyznam, pokud z kontextu
smlouvy nelze dovodit jinak.

1.3 Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, je zhotovitel povinen zpracovat ndvrh jakéhokoliv
(i) protokolu, (ii) zapisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a predlozit jej objednateli ke schvaleni.

4

1.4 Pokud se ve smlouvé objevuje slovni spojeni , vystaveni protokolu”, ,vystaveni zdpisu“ nebo
,vystaveni soupisu” rozumi se tim postup podle tohoto odstavce, ktery je ukonéen okamzikem
schvéleni navrhu protokolu, zapisu nebo soupisu ze strany objednatele.

1.5 Nestanovi-li smlouva jinak, prava zhotovitele vyplyvajici z prodleni objednatele s plnénim jiné
povinnosti nez povinnosti zaplatit cenu dila nebo jeji ¢asti, vznikaji az marnym uplynutim
dodatecné pfimérené Ihity poskytnuté zhotovitelem objednateli ke splnéni porusené
povinnosti v upozornéni, které zhotovitel zasle objednateli do 15-ti dn(i od okamziku, kdy se
zhotovitel dozvédél nebo pfi vynaloZeni odborné péce mohl dozvédét o poruseni povinnosti
objednatele. Zhotovitel v upozornéni uvede, jaké dlsledky z prodleni objednateli hrozi. Prava
zhotovitele z prodleni objednatele zanikaji, pokud nebyla uplatnéna u objednatele do 30-ti dn(
od jejich vzniku.

Prodleni objednatele s plnénim kterékoli z jeho povinnosti podle predchazejiciho odstavce ma
vliv na plnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy jen v pfipadé, kdy (i) to z okolnosti a z
povahy porusené povinnosti objektivné vyplyva a (ii) kdy zhotovitel na disledky prodleni
objednatele upozornil v souladu s pfedchazejicim odstavcem. V takovém ptipadé se terminy
plnéni podle smlouvy mohou posunout nejvyse o pocet dni prodleni objednatele s plnénim
povinnosti dle smlouvy po odecteni dodatecné primérené lhity poskytnuté zhotovitelem
objednateli dle pfedchazejiciho odstavce.

1.6  Smluvni strany se dohodly, Ze prodleni objednatele s plnénim povinnosti zaplatit cenu dila nebo
jeji Cast, které nepresahne 30 dn(, neni s vyjimkou povinnosti zaplatit uroky z prodleni,
povaZovano za poruseni smlouvy, nema vliv na jakékoliv terminy plnéni podle smlouvy, ani neni
dlvodem pro uplatnéni ndhrady Ujmy (vicenakladl), a/nebo jinych prav zhotovitelem.
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ZAKLADNi USTANOVENI

Zhotovitel se zavazuje provést na svlij naklad a nebezpedi pro objednatele radné a véas dilo a
objednatel se zavazuje fadné a vcas provedené dilo prevzit zaplatit zhotoviteli cenu dila.

Dilem se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci a
konstrukci, véetné dodavek potrebnych materiald a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni
dila, ddle provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci,
jejichZ provedeni je pro radné provedeni dila nezbytné.

Soucdsti dila je i zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila. Dokumentace
skutec¢ného provedeni dila bude zhotovitelem objednateli pfedana 3 x v tiSténé podobé a 1 x
v digitdIni podobé ve formatu PDF a formatu, ve kterém je zpracovdna projektova
dokumentace pro provadéni stavby (DWG,DOC, EXE), a to v souladu se zdkonem ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, v platném znéni (dale ,stavebni zakon“) a jeho
provadécimi pravnimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
pfilohou €. 3 k této vyhlasce.

Dilo bude zhotovitelem provedeno podle dokumentace pro provadéni stavby uvedené

v pfiloze €. 1 této smlouvy a podle poloZkového rozpoctu uvedeném v pfiloze €. 2 této smlouvy
(dale téz ,realizacni dokumentace stavby“). Objednatel odpovida za za spravnost a Uplnost
realiza¢ni dokumentace stavby.

Predmét pInéni dila vyplyva z realiza¢ni dokumentace stavby.

Realizace pfedmétu plnéni probiha v ramci projektu:

Nazev projektu: Zvyseni ochrany a sjednoceni arealu Prihonického parku
Cislo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447

Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci, v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni
dila potreba.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dilo bude provadét za pIného provozu objednatele a bude ho
provadét takovym zplisobem, aby nedoslo k preruseni ¢i omezeni bézného provozu
objednatele. Zhotovitel bude dodrZovat pripustné hladiny hluku a neprovadét dilo v dobé mezi
20.00 hod a 7.00 hod.

Pokud neni ve smlouvé vyslovné stanoveno jinak, zhotovitel na své naklady provede veskeré
prace a/nebo doda veskeré véci a material, pfestoZe nejsou vyslovné stanoveny ve smlouvé
jako soucast dila, ale které je s ohledem na kompletni a fadné provedeni dila nutno za soucast
dila povaZovat, a to za stejnych podminek jako u praci a/nebo véci a materidld, které jsou jako
soucdst dila vyslovné ve smlouvé uvedeny.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o rozpracovanosti dila. Zhotovitel je vazan
prikazy objednatele ohledné zplsobu provadéni dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provadéni dila, stavenisté
nebo projektové dokumentace pro provddéni stavby znemoZznujici provést dilo dohodnutym
zpUsobem, oznami to bez zbytecného odkladu objednateli, nejpozdéji vsak do 14-ti dnii ode
dne uzavieni smlouvy, a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize jeho
provadéni prerusit.

Nedohodnou-li se smluvni strany na zméné smlouvy v pfimérené Ihité, muize kterakoli z nich
od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez
prekazku mohl pfi vynaloZeni potfebné péce odhalit.
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V pfipadé, Ze zhotovitel ve vyse uvedené |h(té skryté prekazky objednateli neoznami, pak
jakakoliv prava zhotovitele spojend se skrytymi prekazkami marnym uplynutim této Ihity
zanikaiji.

DOBA A MiSTO PROVADEN:I DiLA

Zhotovitel provede dilo v nasledujici dobé a podle chronologického poradi nasledujicich milnikl
provadéni dila:

(i)

predani a prevzeti stavenisté do 5 kalendarnich dnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy;

(ii)

zahajeni provadéni dila (stavebnich praci) do [5] kalendafnich dnd ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy;

(iii)

dokonceni dila (stavebnich praci) do [30] kalendarnich dnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy;

(iv)

predani a prevzeti dila do [30] kalendarnich dnl ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

3.2

4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

Mistem provadéni dila je objekt dle realizacni dokumentace stavby. V misté provadéni dila se
nachazi stavenisté.

CENA DILA A PLATEBNi PODMINKY
Smluvni strany se dohodly na celkové cené dila ve vysi:

[2 333 068,28],- K¢ bez DPH.

DPH ve vysi [839 904,58],- K¢

[3172972,86],-s DPH

Cena dila je tvotfena souctem cen jednotlivych poloZzek dila, které jsou uvedeny v polozkovém
rozpoctu, ktery tvofi pfilohu €. 2 smlouvy.

Cena dila je uvedena bez DPH a je na ni aplikovan rezim pfenesené darfiové povinnosti podle §
92a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného kalendafniho mésice.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provadénim dila (tedy i se
zarizenim stavenisté).

V cené dila je zahrnut vyvoj cen vstupnich nakladd v pribéhu provadéni dila.

Cena dila bude uhrazena objednatelem v mésicnich platbach na zakladé faktur vystavenych
zhotovitelem po uplynuti pfislusného kalendarniho mésice provadéni dila, pocinaje
kalendafnim mésicem, v némz tato smlouva nabyla tGcinnosti, a to na zakladé v daném
kalendafnim mésici vystaveného a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedeného dila,
ktery se stane nedilnou soucasti faktur. Bez tohoto soupisu provedeného dila je faktura
neuplna.

Smluvni strany si sjedndvaji splatnost fakturovanych ¢astek do 30-ti dnl od doruceni faktury
objednateli.
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Fakturované castky jsou splatné bezhotovostné, a to bankovnim prevodem na ucet zhotovitele
uvedeny na pfrislusné fakture.

Fakturovana cdstka se povaZuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsana z Uctu objednatele ve
prospéch Uctu zhotovitele.

Objednatel ma prdvo vrétit bez zaplaceni fakturu, pokud tato neobsahuje ndlezitosti obecné
zavaznych pravnich predpisd, je nelplna (neobsahuje pfislusné prilohy) nebo obsahuje
nespravné udaje nebo bude-li vystavena v rozporu s terminem sjednanym ve smlouvé. Pro
ucely této smlouvy plati, Ze kazda faktura musi kromé zakonnych naleZitosti obsahovat rovnéz
registracni Cislo projektu ¢. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0010447. V dané souvislosti objednatel
uvede dlvody, pro které fakturu vraci. Zhotovitel podle povahy nespravnosti predmétnou
fakturu opravi nebo nové vyhotovi. Opravnénym vracenim faktury se ukoncuje béh Ih(ty jeji
splatnosti. Nova |h(ita splatnosti béZi znovu od pocatku ode dne, kdy je objednateli dorucena
opravena nebo nové vyhotovena faktura.

V pripadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace nebo ménéprace bude jejich provedeni véetné
ujednani o zméné ceny dila dohodnuto formou pisemného dodatku ke smlouvé.

V pripadé, Ze budou pfi provadéni dila zjistény (i) skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu
smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani je nemohl predvidat nebo (ii) skute¢nosti odlisné od
realiza¢ni dokumentace stavby; a pokud budou mit tyto skutec¢nosti vliv na zménu ceny dila,
bude ujednani o zméné ceny dila dohodnuto formou pisemného dodatku ke smlouvé.

V ptipadé, ze se zmény uvedené v ¢l. 4.10 a 4.11 smlouvy budou tykat poloZek uvedenych
v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny dila stanovena na zédkladé jednotkové ceny dané
poloZky v polozkovém rozpoctu.

V pripadé, ze se zmény uvedené v ¢l. 4.10 a 4.11 smlouvy budou tykat poloZek neuvedenych
v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny dila stanovena na zékladé jednotkové ceny dané
polozky v cenové soustavé URS / RTS.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, bude jejich cena na fakture uvedena samostatné. Faktura
musi kromé vyse uvedenych nalezitosti obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace
dohodnuty.

Faktury budou dorucovany zhotovitelem objednateli elektronicky na adresu:
fakturypr@ibot.cas.cz.

Zhotovitel predlozi objednateli bankovni zaruku ve vysi 10 % ceny dila bez DPH, a to do 10 dnu
ode dne uzavreni smlouvy. Ndklady na vystaveni bankovni zaruky nese zhotovitel. Bankovni
zaruka bude platna do doby odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v pfedavacim protokolu
dila.

V ptipadé, ze by platnost bankovni zaruky méla skoncit pfed okamzikem uplynuti doby uvedené
v bodé 4.16, zhotovitel doruci objednateli nejpozdéji 21 dnl pred koncem platnosti stavajici
bankovni zaruky novou nebo prodlouzenou bankovni zaruku (tj. pfislusnou zarucni listinu),
kterd bude prodluzovat stavajici nebo ji pIné nahrazovat a bude zcela totoZzna se stavajici
bankovni zarukou z hlediska sjednanych podminek.

Bankovni zaruka musi byt vyddna renomovanou bankou, ktera provozuje ¢innost v souladu se
zakonem ¢. 21/1992 Sb., o bankdach ve znéni pozdéjsich predpist, tj. bankou se sidlem v Ceské
republice nebo bankou se sidlem na tzemi €lenského statu EU s poboc¢kou na tizemi Ceské
republiky, jeZ poziva vyhodu jednotné licence podle prava EU. Bankovni zaruka bude
neodvolatelna, bezpodminecna, splatna na prvni vyzadani a bez ndmitek. Text zarucni listiny
musi byt predem odsouhlasen objednatelem.
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Bankovni zaruka bude pouZzitelnd objednatelem k vyrovnani veskerych prav objednatele
vyplyvajicich z neplnéni povinnosti zhotovitele podle smlouvy.

V ptipadé, ze zhotovitel nedoruci objednateli novou (prodlouzenou) bankovni zaruku nejpozdé;i
do 21 dnU pred koncem platnosti stavajici bankovni zaruky, ma objednatel pravo pozadovat u
banky celou ¢astku stanovenou ve stavajici bankovni zaruce a tuto ¢astku zadrzet. Zadrzenou
Castku objednatel uvolni zhotoviteli do 21 dnl po obdrZeni nové bankovni zaruky.

POJISTENI

Zhotovitel bude pro ucely plnéni povinnosti podle smlouvy udrZovat po celou dobu provadéni
dila a zaruc¢ni doby radné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem nebo jeho
poddodavateli, a to s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi 10 mil. K¢.

Zhotovitel bude pro ucely plnéni povinnosti podle smlouvy udrzovat po celou dobu provadéni
dila radné pojisténi stavebnich rizik, které se bude vztahovat na Skody na stavbé, konstrukci
provadéného dila, stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté, a to s limitem pojistného plnéni
minimalné ve vysi 5 mil. K¢.

Doklady o pojisténi, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel predloZil objednateli ke dni
uzavieni smlouvy.

Pti vzniku pojistné udalosti zhotovitel provede veskeré Ukony vici pojistiteli. Zhotovitel bude
soucasné informovat objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou udalosti.
Smluvni strany si v souvislosti s pojistnou udalosti poskytnou veskerou potfebnou soucinnost.

Veskeré nédklady v souvislosti s pojisténim dle smlouvy nese vyhradné zhotovitel.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel poskytne zhotoviteli pouze takovou soucinnost, které je jako povinnost objednatele
vyslovné stanovena ve smlouvé. Objednatel soucinnost zhotoviteli poskytne pouze na zakladé
jeho dlivodné vyzvy, a to ve lh(té (i) bez zbytecného odkladu pocitané od doruceni takové
vyzvy objednateli nebo (ii) vyslovné stanovené ve smlouvé pocitané od doruceni takové vyzvy
objednateli.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfede dnem uzavieni smlouvy objednatel predal zhotoviteli
stavebni povoleni dle stavebniho zdkona a ten se s nim dikladné sezndmil a nema k nému
Zadnych namitek.

STAVENISTE

Zhotovitel prohlasuje, Ze se dostate¢né seznamil se staveniStém, zejména s jeho specifiky,
rezimy a bezpecnostnimi a pozarnimi predpisy a nema k nému zadnych pfipominek.

O predani a prevzeti stavenisté bude vystaven zapis o pfedani a prevzeti stavenisté.

Hranice stavenisté se smluvni strany uptesni v zapisu o preddni a prevzeti stavenisté, pfipadné
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel bude uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani
stavenisté bude dodrzovat veskeré obecné zavazné pravni predpisy.
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Veskeré zakladni energie, média a sluzby potrfebné pro provedeni dila zhotovitel zajisti
samostatné na vlastni naklady. Elektrickou energii a vodu Ize odebirat od objednatele pres
podruzna méridla za Uhradu.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenisté a v pripadé potreby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpeceni.

Zhotovitel ma pravo na stavenisté umistit reklamni a informacni tabule pouze po predchozim
pisemném souhlasu objednatele.

V prlibéhu provadeéni dila bude zhotovitel pribézné udrzovat Cistotu a poradek na stavenisti a
po skonceni provadéni dila provede uklid stavenisteé.

Zhotovitel bude udrzovat veskeré komunikace, které bude pouZivat pro provadéni dila, v
trvalém poradku a Cistoté. V pripadé jejich poskozeni uvede tyto komunikace do plivodniho
stavu pred poskozenim. Pristupové komunikace musi z(stat trvale prijezdné. Pokud zhotovitel
komunikace znecisti, provede jejich uklid na vlastni naklady. Zhotovitel v pIné vysi odSkodni
objednatele za vSechny a jakékoliv postihy a/nebo sankce, pokud budou proti objednateli
uplatnény z téchto dlvodu.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 15 dn( ode dne vystaveni predavaciho protokolu dila, o cemz
bude vystaven zdpis o vyklizeni stavenisté. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na vécech na
stavenisti, které nejsou predmétem dila, a to az do Uplného vyklizeni stavenisté. V pripadé
prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté, ma objednatel pravo vyklidit stavenisté sam nebo
prostrednictvim treti osoby, a to na naklady zhotovitele.

Zhotovitel umozni vstup na stavenisté osobam, které urci objednatel.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel bude vést stavebni denik (dale ,, denik“) ode dne prevzeti stavenisté . Denik bude
uloZen na stavenisti u zhotovitele. Do deniku bude zhotovitel provadét denné zaznam o vSech
skutecnostech rozhodnych pro plnéni smlouvy, zejména se jednd o Udaje o ¢asovém postupu
praci a jejich jakosti, spInéni sjednanych termin(, dale zdznam a zd({ivodnéni pfipadnych
odchylek od realiza¢ni dokumentace stavby odsouhlasenych objednatelem, Udaje nutné pro
posouzeni praci organy verejné moci, dale idaje o vykonanych zkouskach, revizi a kontrole
provadéni dila objednatelem, dale zaznam o klimatickych podminkach a poctech pracovnikd
zhotovitele a uzitych poddodavatell. Denik slouzi také k zaznamUm organ( statniho stavebniho
dohledu a organl verejné moci, které maji opravnéni dozirat na provadéni dila podle obecné
zévaznych pravnich predpis(.

Denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volnd mista. Zapisy v deniku nemaji
za nasledek zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislusnych smluvnich
dodatkd.

Na prvni strané deniku budou uvedeny jednajici osoby smluvnich stran, které budou mit pravo
¢init do ného zapisy a potvrzovat jej. Denik bude uloZen na stavenisti u stavbyvedouciho
zhotovitele s tim, Ze béhem pracovni doby bude denik na stavenisti trvale pfistupny
objednateli.

Vedeni deniku kon¢i dnem vystaveni zapisu o odstranéni veskerych vad uvedenych v
predavacim protokolu dila.
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PODDODAVATELE

Zhotovitel ma pravo povérit provedenim ¢ésti dila poddodavatele, kromé ¢asti dila, u nichz si
objednatel vyhradil, Ze nesmi byt plnéna poddodavatelem. Zhotovitel odpovida za ¢innost
poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

Objednatel ma pravo pozadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatell s uvedenim druhu
praci a rozsahu jejich poddodavky. Muze si vyhradit jejich schvaleni, rozhodnuti o tom v3ak
nesmi zdrZzovat ani souhlas bezd({vodné odpirat.

Zhotovitel zabezpeci ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli ze smlouvy, a to pfimérené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel md pravo provést zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval

v ramci vefejné zakazky kvalifikaci, pouze po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.
Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v ramci verejné zakazky.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

Objednatel ma pravo pfi provadéni dila provadét technicky dozor stavebnika. Zhotovitel
predlozi objednateli denni zaznam v deniku nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzda mu
prvni prapis. Objednatel ma pravo sledovat obsah deniku a k zapistim zhotovitele pfipojovat
své stanovisko.

Objednatel ma prdvo provadét technicky dozor stavebnika prostfednictvim tretich odborné
zpUsobilych osob. Technicky dozor stavebnika nesmi byt provadén zhotovitelem ani osobou
s nim propojenou.

Objednatel zejména sleduje, zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou, realizacni
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami (CSN) a spravnimi
akty organ( verejné moci. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci neprodlené upozorni
zhotovitele zapisem do deniku.

Objednatel ma pravo prerusit provadéni dila v pfipadé, je-li zdvaznym zplisobem ohrozena
bezpecnost pracovnikl provadéjicich dilo nebo zhotovitel zavaznym zplsobem porusuje své
povinnosti plynouci mu ze smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se
neprodluzuje lhdta stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel nema narok na thradu nakladi
spojenych s pferusenim provadéni dila.

Zhotovitel podle poZadavku objednatele zabezpeci tcast svych pracovnik(l pti provadéni
technického dozoru stavebnika.

KONTROLA PROVADENI DiLA

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila v jakémbkoliv stupni jeho rozpracovanosti.
Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, ma objednatel pravo
dozZadovat se toho, aby zhotovitel v pfimérené lhGté odstranil vady vzniklé jeho vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zptsobem.

Objednatel zapisem v deniku oznami zhotoviteli konani kontrolnich dn(i provadéni dila
minimalné 5 pracovnich dnd pfedem. Zhotovitel se zucastni kontrolnich dnli provadéni dila a na
Zadost objednatele zaroven zajisti Ucast svych poddodavateld.

Zhotovitel informuje objednatele o veskerych provadénych pracich, které maji zasadni vyznam
pro kvalitu provadéného dila, a to minimalné 3 pracovni dny predem.
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Zhotovitel vyzve minimalné 3 pracovni dny pfedem objednatele ke kontrole jim provedenych
praci, které budou v dalsim pribéhu provadéni dila zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole takovych praci, na Zadost objednatele zakryté prace odkryje na vlastni naklad.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na niz byl fadné pozvan, mize zhotovitel pokracovat v
provadéni dila a pfislusné prace zakryt. Objednatel ma prdvo na provedeni dodatecné kontroly,
nahradi vsak zhotoviteli ndklady s tim spojené, zabranila-li mu v Ucasti na kontrole vyssi moc a
pozadal-li o dodate¢nou kontrolu bez zbytecného odkladu, jinak jde k jeho tiZi vSe, co
dodatecna kontrola vyvola.

Smluvni strany jsou si védomy, Ze kontroly provadéni dila nezbavuji zhotovitele povinnosti k
radnému a v€asnému provedeni dila.

VECI URCENE K PROVEDENI DiLA
Zhotovitel opatfi vSechny véci potfebné k provedeni dila.

Zhotovitel opatfi pro provedeni dila pouze véci, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané Zivotnosti dila byla pfi bézné udrzbé zarucena jejich pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostfedi a bezpecnost pfi uzivani.

NABYTIi VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECi SKODY NA PREDMETU DiLA
Vlastnické pravo k veskerym vécem, které tvori predmét dila, objednatel nabyva okamZzikem
jejich zapracovani do predmétu dila.

Vlastnické pravo ke stavebnimu a montdznimu zaftizeni pouzivanému zhotovitelem pfi

provadéni dila zlistava zhotoviteli.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu dila v pribéhu provadéni dila, ledaze by ke
Skodé doslo i jinak. Nebezpeci Skody na predmétu dila prechazi ze zhotovitele na objednatele v
okamziku predani dila objednateli .

BEZPECNOST PROVADENI DiLA

Zhotovitel bude pti provadéni dila dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy, a technické
normy (CSN) tykajici se zejména bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci, poZarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi.

Zhotovitel v pfipadnych spravnich fizenich v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi vedenych proti
objednateli a souvisejicich s provddénim dila poskytne objednateli veskeré potfebné doklady,
Udaje, informace a dalsi nezbytnou soucinnost.

Objednatel zajisti dozor nad bezpecnosti prace.

ODPADY

Zhotovitel bude nakladat s odpady vzniklymi v pribéhu realizace dila dle zékona ¢. 185/2001
Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, v platném znéni, a provadécich vyhlasek
k tomuto zdkonu. Veskerou problematiku odpad( souvisejici s provadénim dila zhotovitel bude
konzultovat s objednatelem.
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Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastni naklady, bude o odpadu vést pfislusnou evidenci a pfi
predani dila predloZi objednateli doklady o likvidaci odpadu.

PROVEDENI DILA
Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.

Provedeni dila se povazuje za dokoncené Uspésnym provedenim veskerych pravnimi predpisy
predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dale provedenim revizi
a vypracovanim reviznich zprav dle pfislugnych pravnich pfedpist a norem CSN, doloZenim
atestq, certifikatd, prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, v platném znéni, a jeho provadécich predpisu.
Veskeré dokumenty budou zpracovany v ceském jazyce a zhotovitel zajisti jejich predani
objednateli. K Ucasti na zkouskach a revizich zhotovitel objednatele véas pfizve, nejméné vsak 5
dnll predem; nezucastni-li se objednatel zkousky ci revize a nevylucuje-li to povaha véci,
nebrani to jejich provedeni.

O provedenych zkouskdach a revizich bude vystaven zapis; neni-li objednatel pfitomen, potvrdi
zapis misto ného hodnovérna, odborné zplsobild a nestrannd osoba, jez se zkousek zucastnila.

Smluvni strany se dohodly, Ze provedeni zkousek a revizi zajistuje zhotovitel vyhradné na své
naklady, prostfednictvim svych pracovnikl a ostatniho technického zabezpeceni.

Pisemné pozvani k Ucasti na preddani dila je zhotovitel povinen dorucit objednateli nejméné 5
dn( pred predpokladanym terminem predani dila. Povinnost zorganizovat samotné predani a
prevzeti dila ma objednatel, pficemz k predani a prevzeti dila musi pfizvat osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

O predani a prevzeti dila bude objednatelem vystaven predavaci protokol dila. Pfedavaci
protokol dila musi obsahovat alesponi:

= popis predavaného dila;

= soupis predanych doklad(;

= zhodnoceni jakosti predavaného dila;

= vyhrady objednatele k prevzeti dila ¢i uvedeni, Ze dilo objednatel prebira bez vyhrad;
= objednatelova volba prava z pfipadného vadného plnéni;

= datum vyhotoveni;

= podpisy smluvnich stran.

Zhotovitel preda objednateli veskeré doklady, které jsou nutné k prevzeti a k uzivani dila, atov
okamziku jeho prevzeti objednatelem. Zejména se jednd o ndsledujici doklady:

= dokumentace skute¢ného provedeni dila;

= popis a zdGvodnéni pfipadnych odchylek od realizacni dokumentace stavby;
= zapis (osvédceni, protokoly) o provedenych zkouskach a revizi;

= prislusné atesty, certifikaty a prohldseni o shodé;

= doklady o zabezpeceni likvidace odpady;

= denik;

= ostatni doklady nutné pro uzivani dila.
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Zadost o kolaudaéni souhlas dle § 122 odst. 1 stavebniho zdkona bude podavat objednatel
s tim, Ze zhotovitel poskytne objednateli potifebnou soucinnost k vydani kolaudacniho
souhlasu.

PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Obecné ustanoveni

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

(vii)

Zhotovitel provede dilo v jakosti a provedeni, jez urcuje smlouva. Neurcuje-li smlouva
jakost a provedeni dila zhotovitel provede dilo v jakosti a provedeni, jeZ odpovida
technickym normam (CSN) a stavebnimu zakonu a pfedpistim souvisejicim. V opaéném
pripadé ma dilo vady. Za vadu se povazuje i plnéni jiného dila. Za vadu se povazuji i vady
v dokladech nutnych pro uzivani dila.

Pravo objednatele z vadného plnéni zaklada vada, kterou ma dilo pfi pfechodu nebezpeci
$kody na objednatele, byt se projevi az pozdéji. Pravo objednatele zalozi i pozdéji vznikla
vada, kterou zhotovitel zpUsobil porusenim své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze
zaruky za jakost tim nejsou dotceny.

Do odstranéni vady nemusi objednatel platit ¢ast ceny dila odhadem pfimérené
odpovidajici jeho pravu na slevu.

Pfezkoumani vady provadi zhotovitel na vlastni naklady.

Vadné plnéni je vidy podstatnym porusenim smlouvy a objednatel ma prava z vadného
plnéni jako pfi podstatném poruseni smlouvy.

Objednatel ma pravo na ndhradu nakladd ucelné vynaloZenych pti uplatnéni prava
z vadného plnéni.

Neodstrani-li zhotovitel vady fadné a vcas ve Ihité, ma objednatel pravo vady odstranit
sam nebo prostifednictvim treti odborné zpUsobilé osoby, a to na naklady zhotovitele.

Odmitnuti prevzeti dila v dlisledku jeho vad

(i)

(ii)

Objednatel ma pravo zcela nebo z ¢asti prevzeti dila odmitnout, jestliZze dilo bude
vykazovat vady. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky,
ani jeho uzivani Zddnym zplsobem neomezuiji.

V pfipadé, Ze objednatel odmitne prevzit dilo, zhotovitel provede dilo v nahradni Ihaté
stanovené objednatelem a nese veskeré ucelné vynaloZené naklady vzniklé objednateli

s opakovanym prevzetim dila. Poskytnutim nahradniho terminu neznamena, ze objednatel
nema pravo uplatnit pfisluSnou smluvni pokutu.

Prevzeti dila s vadami

(i)

(ii)

V ptipadé, Ze objednatel pfi pfedani dila zjisti vady a neodmitne-li pfevzit dilo, budou tyto
uvedeny mezi vyhradami v pfeddvacim protokolu dila spole¢né s volbou prava z vadného
plnéni.

V ptipadé volby prdva na odstranéni vady bude v pfeddvacim protokolu dila uveden termin
odstranéni vady. Nebude-li uveden termin odstranéni vady v takovém predavacim
protokolu, pak plati, Ze vady zhotovitel odstrani nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnl u vad
branicich uzivani dila a do 15-ti pracovnich dnl u vad nebranicich uZivani dila, a to ode dne
vystaveni takového predavaciho protokolu dila. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze
zhotovitel ve stanovené Ihité odstrani vady i v pfipadé, kdy podle jeho nazoru za vady
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neodpovida. Naklady na odstranéni vad v téchto spornych ptipadech nese az do vyjasnéni
nebo vyfeseni rozporu zhotovitel.

(iii) O odstranéni veskerych vad uvedenych v prfedavacim protokolu dila bude vystaven zapis.
Vady zjistitelné pfi prohlidce dila a skryté vady

(i) Objednatel dilo prohlédne do 30-ti dnli po prechodu nebezpeci Skody na dile a presvédci
se o jeho vlastnostech a mnozstvi.

(ii) Vady zjistitelné pti prohlidce dila objednatel ozndmi zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu
poté, co je mohl pfi prohlidce zjistit.

(iii) Skryté vady objednatel ozndmi zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl zjistit
pfi dostatecné péci, nejpozdéji vsak do péti let po prevzeti dila.

(iv) V pripadé volby prava na odstranéni vady zhotovitel vadu odstrani v prfimérené lhaté.
Primérenou lhitou se rozumi Ihita do 24 hodin u vad branicich uZivani dila a IhGta 10-ti
pracovnich dnl u vad nebranicich uzivani dila.

(v) O odstranéni vad zjistitelnych pfi prohlidce dila a skrytych vad bude vystaven zapis.

ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila s tim, Ze po dobu zaru¢ni doby bude dilo
zpUsobilé k pouZiti pro obvykly Gcel nebo Ze si zachova obvyklé vlastnosti.

Zarucni doba Cini 5 let a za¢ina béZet dnem vystaveni zapisu o odstranéni veskerych vad
uvedenych v predavacim protokolu dila nebo vystavenim predavaciho protokolu dila v pfipadé,
Ze zadné vady v predavacim protokolu dila nebudou uvedeny.

Objednatel nema pravo ze zaruky za jakost, zpUsobila-li vadu po prechodu nebezpedi Skody na
dile na objednatele vnéjsi udalost. To neplati, zpUsobil-li vadu zhotovitel.

Vadu krytou zarukou objednatel vytkne zhotoviteli nejpozdéji v reklamacni Ih(ité uréené délkou
zarucni doby.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(zZe uzivat vadné dilo.

Pro prava a povinnosti smluvnich stran plynouci ze zaruky za jakost se pfimérené pouZziji
ustanoveni ¢l. 17.1 bod (iii) az bod (vii) a ¢l. 17.4 bod (iv) aZ bod (v).

NAHRADA UJMY A JEJi OMEZENI

Zhotovitel v dostate¢ném predstihu upozorni objednatele zapisem do deniku, na vSsechny
okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti v rdmci provadéni dila k ohroZeni Zivota a zdravi
pracovnik( objednatele nebo dalsich osob nebo k ohroZeni provozu nebo ohrozeni bezpecného
stavu technickych zafizeni a objekta.

Porusi-li jakdkoliv smluvni strana povinnost ze smlouvy, nahradi Skodu z toho vzniklou druhé
smluvni strané nebo i osobé, jejimuz zdjmu mélo splnéni ujednané povinnosti zjevné slouzit.

Povinnosti k nahradé se Skldce zprosti, prokaze-li, Ze mu ve splnéni povinnosti ze smlouvy
docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna prekazka vznikla
nezdvisle na jeho vili. Pfekdzka vznikla ze skidcovych osobnich pomérl nebo vznikla aZ v dobé,
kdy byl skidce s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl sklidce podle
smlouvy povinen prekonat, ho vsak povinnosti k nahradé nezprosti.
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Rozsah nahrady ujmy, kterou bude pfipadné povinen uhradit objednatel zhotoviteli, vSak
smluvni strany omezuiji tak, Zze skute¢na Skoda se nahrazuje pouze do ¢astky odpovidajici 10 %
ceny dila, pfiéemz nelze poZadovat ndhradu skute¢né skody spocivajici v uhrazenych i
neuhrazenych sankcich, které je zhotovitel povinen hradit tfeti osobé. Usly zisk se nenahrazuje,
a to ani v obvyklé vysi ani ve vysi skutecné prokazané.

SMLUVNi SANKCE

Objednatel ma pravo pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

za prodleni zhotovitele s predanim dila ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy i jen zapocaty
den prodleni;

za prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté v rdmci dila ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté;

za nesplnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila uvedené v predavacim protokolu
dila ve stanovené Ih(té, a to ve vysi 1 000,- K¢ za kaZzdou vadu a za kazdy i jen zapocaty den
prodleni;

za nesplnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady zjistitelné pfi prohlidce dila a skryté
vady ve stanovené Ihité, a to ve vysi 1 000,- K¢ za kaZzdou vadu a za kazdy i jen zapocaty
den prodleni;

za nesplnéni povinnosti zhotovitele odstranit vady dila v zaru¢ni dobé ve stanovené Ih(ité,
a to ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy i jen zapocaty den prodleni;

za poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy ve vysi 500,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni.

Smluvni pokuty jsou splatné do 15 dnl od doruceni vyzvy objednatele k jejich zaplaceni
zhotoviteli.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany potvrzuji, Ze prodlenim se rozumi rovnéz
nereagovani na jakoukoliv vyzvu objednatele, které je delsi nez 3 pracovni dny. Pocinaje
¢tvrtym pracovnim dnem tedy v takovém pripadé nastdva prodleni zhotovitele.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotceno prévo objednatele domdhat se na zhotoviteli
nahrady Ujmy v plné vysi, a to ani v ¢asti, v niz vySe Ujmy pfesahuje svou vysi vysi smluvni
pokuty.

Po objednateli, ktery je v prodleni se zaplacenim fakturovanych ¢astek dle smlouvy, miize
zhotovitel, ktery fadné splnil své smluvni a zdkonné povinnosti, poZadovat zaplaceni troku

z prodleni, ledaZe objednatel neni za prodleni odpovédny. Vyse Uroku z prodleni ¢ini 0,015%
z fakturované ¢astky s jejiz Uhradou je objednatel v prodleni, a to za kazdy den prodleni.

UKONCENi SMLOUVY

Vedle divodl uvedenych v ob¢anském zakoniku ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit
z nasledujicich davodu:

(i)
(ii)
(iii)

prodleni zhotovitele s predanim dila delsim nez 30 dn(;
prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté v ramci dila delSim nez 10 dn(;

prodleni zhotovitele se splnénim ostatnich milnikd provadéni dila uvedenych v
harmonogramu delsim nez 10 dn(;

Stranka 13 z 21



21.2
21.3

214

215

21.6

22
22.1

22.2

22.3

23
23.1

24
241

24.2

EVROPSKA UNIE A MINISTERSTVO
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVO.J & - PRO MISTNI
INTEGROVANY REGIONALNI OP ROZVOJ CR
(iv) zahajeni insolvenc¢niho Fizeni vici zhotoviteli, jehoZ pfedmétem je jeho majetek, dle
zadkona €. 182/2006 Sb., insolvencni zakon, v platném znéni.

Odstoupeni nabyva ucinnosti v okamziku doruceni smluvni strané, jiz je uréeno.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit jen s Ucinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz
pfijatd dil¢i pInéni sama o sobé pro objednatele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Gcink{ prava a povinnosti smluvnich stran.
Tim nejsou dotcena prava ttetich osob nabyta v dobré vite.

Smluvni strany si od Ucinnosti odstoupeni od smlouvy poskytnout bez zbyte¢ného odkladu
potfebnou vzdjemnou soucinnost k fddnému vyporadani ukoncené smlouvy (napf. vyklizeni
stavenisté, vystaveni soupisu provedeného dila do doby Ucinnosti odstoupeni a zaplaceni tomu
odpovidajici ceny dila apod.). Smluvni strana, kterd opravnéné odstoupila od smlouvy, ma
pravo pozadovat po druhé smluvni strané Ucelné vynaloZené naklady souvisejici s vyporfadanim
ukoncéené smlouvy, které byla nucena vynalozit.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni,
pokud jiz dospél, prdva na ndhradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani,
které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména
ujednani o zpusobu reseni spord.

OCHRANA DUSEVNIHO VLASTNICTVi

Zhotovitel zajisti pro objednatele pravo pouZivat patenty, ochranné znamky, primyslové vzory,
autorska prava a jina prava z primyslového a dusevniho vlastnictvi potfebna pro uzivani dila,
véetné realiza¢ni dokumentace stavby, dokumentace skutec¢ného provedeni dila, vykres(,
technologickych postupt apod.

Pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak, poskytnuti téchto prav objednateli se uskutecni
nejpozdéji k datu predani dila.

Zhotovitel v pIné vysi odskodni objednatele za vSechny a jakékoliv vylohy a Skody, pokud budou
proti objednateli uplatfiovany prava z dlivodd poruseni téchto prav.

UVEREJNENi SMLOUVY V REGISTRU SMLUV

Objednatel ma povinnost uverejnit smlouvu v registru smluv podle zakona o registru smluy, a
to do 30 dnu ode dne uzavieni smlouvy.

ROZHODNE PRAVO A RESENI SPORU

Smlouva a veskera prava a povinnosti z ni plynouci, v€éetné prdv a povinnosti z poruseni
smlouvy, jako? i zaleZitosti ve smlouvé neupravené, se fidi ceskym pravnim rddem, zejména pak
zdkonem €. 89/2012 Sb., ob¢anskym zékonikem, v platném znéni.

Smluvni strany se dohodly, Ze k feseni pripadnych sporli mezi smluvnimi stranami plynoucich ze
smlouvy jsou pfrislusné obecné soudy Ceské republiky. Mistné prislusSnym soudem je soud,
v jehoZ obvodu se nachazi sidlo objednatele.
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DORUCOVANI

Nestanovi-li smlouva jinak, musi byt veskeré pisemnosti, oznameni a/nebo dokumenty podle
smlouvy vyhotoveny v ¢eském jazyce a doruceny osobné, s vyuZitim provozovatele postovnich
sluZzeb nebo elektronickou postou (e-mail) na kontaktni adresu, a to k rukdm kontaktni osoby:

Objednatel:

kontaktni adresa: Zamek 1, 252 43 Prihonice

25.2

25.3

25.4

255

25.6

26
26.1

Zhotovitel:

Smluvni strany maji pravo jednostranné ménit, nikoliv v3ak rusit, své kontaktni adresy v rdmci
Ceské republiky nebo kontaktni osoby uvedené ve smlouvé. Zmény kontaktnich adres nebo
kontaktnich osob jsou G¢inné vici druhé smluvni strané v okamZiku doruceni prislusné zmény
takové smluvni strané.

Zruseni kontaktnich adres nebo kontaktnich osob maji smluvni strany pravo provést pouze
dohodou.

Pravni jednani plsobi vii¢i nepfitomné osobé od okamziku, kdy ji projev vile dojde; zmafi-li
védomé druha strana dojiti, plati, ze radné doslo. V pfipadé nelspésného doruceni Ize
pisemnosti, ozndmeni a/nebo dokumenty podle smlouvy dorudit na adresu sidla smluvnich
stran.

Ma se za to, ze dosla zasilka odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti
pracovni den po odeslani, byla-li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni
den po odeslani, pokud neni prokazano doruceni drivéjsi.

Ma se za to, ze dosla zasilka odeslana prostiednictvim elektronické posty (e-mail) dosla prvni
pracovni den po odeslani, pokud neni prokazano doruceni drivejsi.

JEDNAJICi OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za kazdou ze smluvnich stran ma pravo jednat pfi plnéni smlouvy jeji statutarni organ a/nebo
prokurista ve vSech vécech a/nebo nize uvedené osoby v rozsahu svého zmocnéni (dale
.Jednajici osoby").

Za objednatele:

(i) | -
plnéni smlouvy za objednatele pouze v nasledujicich vécech: kontrola stavby pfi realizaci a
jeji prejimka, zapisy do stavebniho deniku, predani a pfevzeti stavenisté, reklamace,
kontrola vécného plnéni, dohlizeni na odstranéni vad a nedodélk(, kontrola zjistovacich
protokolll a fakturace.

Za zhotovitele:
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(iii) [jméno a pfijmeni], email: [¢], tel.: [¢], jedna pfi plnéni smlouvy pouze v ndsledujicich
vécech: [e].

Smluvni strany maji pravo jednostranné ménit nebo rusit své jednajici osoby jmenovité
uvedené ve smlouvé. Zmény ¢i zruseni téchto jednajicich osob jsou Uéinné vici druhé smluvni
strané v okamziku doruceni pfislusné zmény ¢i zruseni takové smluvni strané.

V ptipadé prekroceni zmocnéni jednajici osobou neni ptislusna smluvni strana (zmocnitel)
timto prekrocenim vazana do okamziku svého vyslovného schvéleni takového prekroceni.

OSTATNIi UJEDNANI

V pripadé, Zze nékteré ustanoveni smlouvy je nebo se stane neplatné ¢i nedcinné, zlstavaji
ostatni ustanoveni smlouvy platnda a Ucinnd. Smluvni strany nahradi neplatné ¢i nedcinné
ustanoveni smlouvy ustanovenim jinym, platnym a ucinnym, které svym obsahem a smyslem
odpovida nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni pavodniho.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz vi
nebo musi védét tak, aby se kazda ze smluvnich stran mohla presvédcit o moznosti uzavtit
platnou smlouvu a aby byl kazdé ze smluvnich stran zfejmy jeji zajem smlouvu uzavfit.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti a nevznikd mu tedy pravo domahat se
obnoveni jednani o smlouvé.

Smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o uzavieni smlouvy nezaklada 7adny zavazek
Zadné ze smluvnich stran.

Smlouva nahrazuje veskerou komunikaci, vyjednavani a dohody (a to bez ohledu na jejich
formu) o pfedmétu smlouvy ucinéné mezi smluvnimi stranami pred uzavienim smlouvy.

Smluvni strany maji povinnost se bez zbyte¢ného odkladu vzajemné informovat o splnéni,
nesplnéni ¢i zméné jakychkoliv podminek, prohlaseni, zaruk ¢i souhlast, které maji vliv na
platnost ¢i ucinnost pravnich jednani podle smlouvy, jakoZ i na samotnou platnost ¢i Ucinnost
smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je vefejnou vyzkumnou instituci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
podnikatelem a uzavira tuto smlouvu pf¥i svém podnikani.

Smluvni strany prohlasuji, Ze mezi nimi neexistuje Zadna zavedena praxe.

Dispozitivni ustanoveni obcanského zakoniku maji pfednost pred jakoukoliv obchodni zvyklosti.

27.10 Zhotovitel nesmi postoupit pohleddvku nebo jeji ¢ast vyplyvajici ze smlouvy treti osobé bez

predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

27.11 Objednatel ma pravo provést kdykoli zapocet svych i nesplatnych pohledavek vici zhotoviteli

proti jakymkoliv pohledavkam zhotovitele vici objednateli.

27.12 Prava smluvnich stran vyplyvajici ze smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve Ihité 4 let ode

dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

27.13 Smluvni strany maji povinnost se bez zbytec¢ného odkladu vzajemné informovat o splnéni,

nesplnéni ¢i zméné jakychkoliv podminek, prohlaseni ¢i souhlas(, které maji vliv na platnost Ci
ucinnost pravnich jednani podle smlouvy, jakoZ i na samotnou platnost ¢i u¢innost smlouvy.
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28  ZAVERECNA USTANOVENI

28.1 Smlouva nabyva tcinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem o
registru smluv.

28.2 Smlouva mlZe byt ménéna dohodou smluvnich stran pouze v pisemné formé; tim neni dotéeno
pravo jednostranné ménit kontaktni adresy nebo osoby. Smlouva mze byt zrusena pouze
v pisemné formé.

28.3 Smlouva se vyhotovuje ve Ctyrech stejnopisech, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrzi dvé
vyhotoveni.

28.4 Nedilnou soucasti smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
Priloha €. 1: Dokumentace pro provadéni stavby
Priloha €. 2: Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 3: Podrobny harmonogram provadéni stavebnich praci

V pripadé nejednoznacnosti nebo rozporu maji prednost ustanoveni smlouvy pred
ustanovenimi pfilohy. Ustanoveni pfiloh maji navzajem prednost ve vySe uvedeném poradi.

28.5 Zhotovitel poskytne objednateli veskerou soucinnost, ktera bude vyzadovana kontrolnimi
organy objednatele v souvislosti s provedenim dila, to znamena, poskytne objednateli veskeré
doklady souvisejici s provedenim dila, které si vyzadaji kontrolni organy.

Zhotovitel se podrobi kontroldm ze strany kontrolnich organ( dle ceskych obecné zavaznych
pravnich predpist a dle predpisli prava evropské unie, popfipadé jimi uréenych zmocnénc(, a
poskytne jim veskerou dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Dle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném znéni, je zhotovitel
osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

28.6 Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s provedenim dila véetné
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena |hita delsi, plati takova delsi Ih(ta.

28.7 Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s provedenim dila zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho uradu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organ( statni
spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k provedeni dila a poskytnout jim pFi provadéni kontroly soucinnost.

28.8 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim vsech nalezitosti smluvniho vztahu.

28.9 Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi, zavazuji se k pInéni
a na dikaz vazné a svobodné projevené vile pfipojuji své podpisy.

Dne 6.9.2020 DNne cveeerennnnees

Za [GREEN PROJECT s.r.o0.]: Za Botanicky Ustav AV CR, v.v.i.:
Jméno: [Lukds Novotny] Jméno: Ing. Jan Wild, Ph.D.
Funkce: [jednatel] Funkce: feditel
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Podpis: Podpis:

Stranka 18 z 21



EVROPSKA UNIE A MINI ST’E R STVO
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ e - PRO MISTNI
INTEGROVANY REGIONALNI OP ROZVOJ CR

Priloha ¢. 1: Dokumentace pro provadéni stavby ¢asti D.09.03 Nova zed' a technicky vstup
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Priloha ¢. 2: Polozkovy rozpocet casti D.09.03 Nova zed' a technicky vstup
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Priloha ¢. 3: Podrobny harmonogram provadéni stavebnich praci ¢asti D.09.03 Nova zed'a
technicky vstup
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