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SMLOUVA O DÍLO
č..........

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

I.
Smluvní strany

Objednatel
Česká republika -  Okresní soud v Karlových Varech
sídlo: Moskevská 1163/17
IČO: 00024732
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
zastoupená: Mgr. Aleš Fikker, předseda soudu
(dále jen „objednatel")

a

zhotovitel

Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary 
26380561 
CZ26380561
Raiffeisenbank, pobočka Karlovy Vary, 
Ing. Jan Durdil, tel.   , 
jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva"):

STAMP UNI s.r.o.
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady") se rozumí: 

Nabídka zhotovitele ze dne 06. 10. 2020
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 10. 2020 
Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Milan Kraus z 11/2019

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady.
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III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby :
„Okresní soud v Karlových Varech -  Zařízení elektrotechniky -  opravy elektroinstalace”
(dále jen ,,dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.l. této Smlouvy

2. Místo provádění díla je Okresní soud v Karlových Varech, Moskevská 17, 360 33 Karlovy 
Vary. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, specifikované v čl. 
II.l. této Smlouvy .

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 
(např.) bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, provedení potřebných zkoušek, atestů a 
revizí podle ČSN (technických norem), průběžný a konečný úklid.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 
aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.
Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků, vyklizení staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 2 
měsíců ode dne uzavření smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 kalendářních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo 
objednateli nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

4. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou
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taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v či. IV.2 Smlouvy. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky 
médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou kalendářních dnů, 
objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci V případě, že stav vyšší moci bude trvat 
déle než tři měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy..

v.
Cena díla

^  1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 
470 444,00 Kč (slovy čtyřistasedmdesáttisíc čtyřistačtyřicetčtyři Korun českých), včetně 
DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele 
(např. odsunutí termínu zahájení, finančn í y fro je v průběhu realizace apod).

2. Rozpis ceny v Kč:
cena bez DPH 388 796,70 Kč (slovy třistaosmdesátosmtisíc sedmsetdevadesátšest
Korun českých sedmdesát haléřů)

a* DPH 81 647,30 Kč (slovy osmdesátjednatisíc šestsetčtyřicetsedm
Korun českých třicet haléřů)

> celková cena vč. DPH 470 444,00 Kč (slovy čtyřistasedmdesáttisíc 
čtyřistačtyřicetčtyři Korun českých)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 
ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 
č.l Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 
DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.
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2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy.

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po 
splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude objednatelem 
odsouhlasený a oboustranně podepsaný protokol o předání díla.

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je 
stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané 
náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.

2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po ukončení i po jeho předání objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti 
svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

4. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 
objednatel v rámci řešení zařízení staveniště.

5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

6. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi.

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 
a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
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- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vkstním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 
příslušného subdodavatele.

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil.

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele 
po dobu jejich užívání.

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, a udržování pořádku na převzatém 
staveništi.

VIII.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
^  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, technického dozoru, převzetí 

díla, odsouhlasení faktury a provádění záznamů včetně zápisů nedostatků zjištěných v 
průběhu prací ve stavebním deníku:

Pavel Veselý, správce budovy OS, tel. 

2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do 
stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 
volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke 
kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního 
deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a 
nedodělky.

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem
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takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem 
zhotovitele.

X.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na 
stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž 
mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má 
zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem 
jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel zajistí svým jménem a na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou vlastními stavebními pracemi, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, 
které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po 
dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své 
pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z 
povolání.

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo
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uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 
podle § 2593 OZ.

7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl.
VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka objednatele, uvedeného v čl. VIII. této 
Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen respektovat režimová opatření objednatele ve vztahu k bezpečnosti 
a uzavírání objektu soudu, dále pak respektovat skutečnost, že hlučné práce nelze provádět 
v dobách, kdy by mělo dojít k narušení soudního jednání v prostorách okresního soudu, tj. 
objednatel předpokládá provádění hlučných prací v mimopracovní době nebo ve dnech 
pracovního volna (po - pá pracovní doba 07.00 - 15.00 hod; so - ne na vyžádání. Odevzdané 
seznamy se jmény pracovníků společnosti, práce po 16.00 hod. vždy po povolení zástupcem 
objednatele).

11. Zhotovitel je povinen respektovat smluvní vztahy se třetími osobami, které zabezpečují 
provoz objektu.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl po celou dobu oprav byl stávající systém funkční.

13. Zhotovitel je povinen provést bezpečnostní opatření kolem objektů tak, aby nedošlo 
k ohrožení osob vstupujících do objektu okresního soudu ani osob a automobilů pohybujících se 
kolem.

14. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené zadavatelem v obsluze a 
údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 
provozovat.

15. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla.

45 Spr /46’f /^ O Ío

XII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný 
Zápis o odevzdám a převzetí stavby ( dále jen „zápis „) který obě smluvní strany podepíší.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí, pokud:
a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou;
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky 
měření a revize;

3. Zhotovitel zajistí před předáním díla doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, 
zejména:

• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• seznam zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
• stavební deník,

4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady plnění.

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskyd 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby zámku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 
funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové
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zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 
části díla,

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady.

5. Ustanovením či. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 
postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně_lhůty 
náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 
závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 
Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je 
dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou 
adresu zhotovitele :

Ing. Jan Durdil, 

a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 24hodin od nahlášení 
zhotoviteli. Započítávají se pouze pracovní dny.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady.
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XIV.
Útok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednatel smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 2. této Smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednatel smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč, a to za každý jednotlvý případ

| porušení povinnosti

5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením, 
pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkolv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší 
vždy od počátku. / Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost
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včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, 
ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

XVI.
Zvláštní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží 
úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených 
zástupců.

2. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem 
České republiky.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 
uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí a zavazuje se 
poskytovat objednateli součinnost při uveřejňování informací.

4. Objednatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou poskytovatelem 
poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit 
v rámci transparentnosti řízení na internetu, na elektronickém tržišti NEN -  Národní 
elektronický nástroj a případně na webových stránkách organizační složky státu. Těmito 
informacemi jsou: název poskytovatele, jeho IČO, nabídková cena poskytovatele, termíny dodání 
dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro 
hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením smlouvy nezaniká právo objednatele 
na zveřejnění informací.

5. Uzavřením této smlouvy a plněním na základě této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že 
objednatel s výše uvedenými informacemi bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s 
jejich použitím souhlas.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.
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4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a 
doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato 
Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné 
než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že 
se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není 
uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace 
smluvních stran, včetně pokynů objednatele.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je 
účinná dnem zveřejnění v Registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

XVIII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.l — oceněný soupis prací a dodávek

y  tyČCCfl ne 2 3 -10-

Mgr. Alcs Fikker 
předseda soudu 
za objednatele

V Karlových Valech dne 16. 10. 2020

Ing. Jan Dt 
jednatel společnosti 

za zhotovitele
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7 P řízem i Inp R o zva d ě č  R 1 .3  -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18523 ,05 5 50 0 ,0 0 ks 1,0 2 4  0 2 3 ,0 5 24 0 2 3 ,0 5

8 1 patro 2np R o zva d ě č  R2.1 -  m a te riá l, dem on táže , m o n tá že , p ře po je n í 1 83 70 ,80 5 5 0 0 ,0 0 ks 1.0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 70 ,80

9 1 patro 2np R o zva d ě č  R 2 .2  -  m a te riá l, dem on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18370 ,80 5 5 0 0 ,0 0 ks 1.0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 7 0 ,8 0

10 1 patro 2np R o z v a d ě č  R 2 .3  (R 4) -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n 18519 ,90 5 50 0 ,0 0 ks 1.0 2 4  0 1 9 ,9 0 24 0 19 ,90

11 2patro 3np R o z v a d ě č  R3.1 -  m a teriá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18370 ,80 5 50 0 ,0 0 ks 1,0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 70 ,80

12 2patro 3np R o z v a d ě č  R 3 .2  -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18370 ,80 5 50 0 ,0 0 ks 1,0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 7 0 ,8 0

13 2patro 3np R o z v a d ě č  R 3 .3  -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18370 ,80 5 50 0 ,0 0 ks 1.0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 70 ,80

14 3palro 4np R o z v a d ě č  R4.1 -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18370 ,80 5 50 0 ,0 0 ks 1.0 2 3  8 7 0 ,8 0 23  8 70 ,80

15 3f 3třó 4 lip R o z v a d ě č  R 4 .2  -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře po je n í 18047 ,40 5 50 0 ,0 0 ks 1.0 2 3  5 4 7 ,4 0 23 5 47 ,40

16 3patro 4np R o zva d ě č  R 4 .3  -  m a te riá l, d em on táže , m o n tá že , p ře p o je n i 2 18 7 0 ,4 5 5 50 0 ,0 0 ks 1,0 2 7  3 7 0 ,4 5 27  3 70 ,45

17

18 O s ta tn í  n á k la d y

19 O s ta tn í d ro b n ý  a  n esp e c ifik o v a n ý  m a te r iá l 1050,00 3 00 ,00 kp l 1,0 1 3 5 0 ,0 0 1 3 50 ,00

20 V R N  (rež ijn í n ák la d y , d op ra v a  m a te riá lu , osob , ko o rd in a ce ) 0 ,0 0 3 50 0 ,0 0 kp l 1.0 3  5 0 0 ,0 0 3  5 00 ,00

R E K A P IT U L A C E c e lk e m  b e z  D P H  = 3 8 8  7 9 6 ,7 0  K Č




