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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

36/2020

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN
Sídlo: Domov se zvláštním režimem Terezín
Zastoupený: Ing. Janou Ryšánkovou, ředitelkou DZR Terezín

IČO: 708 75308
DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

KOMPLEX DCs. r o

Sídlo: Teplická 8, Děčín IX — Bynov, 405 05 Děčín

Zastoupený: Milošem Černohorským

iČo: 28687108

DIČ: CZ28687108

Bankovní spojení:

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 26910

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uza vřeli dle zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek L Předmět smlouvy
1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní provedení opravy vnitřních maleb a nátěrů
v 2.NP a hlavních schodišt‘ v hlavním objektu Nám. CSA 84, Terezín, 411 55 Domova se
zvláštním režimem TerezínŮ

Oprava vnitřních maleb a nátěrů budou probíhat za plného provozu Domova se zvláštním
režimem Terezín.

Jedná se, o kompletní opravu omítek a maleb, včetně stěhování nábytku, přípravy pokojů a hrubého
úklidu pokojů klientů, chodeb a dalších společných prostor o celkové výměře cca 7 552 m2 v bílém a
barevném provedení maleb a obnova emailových soklů.

Rozsah prací dodávek a služeb je podrobně vymezen v Soupisu prací, dodávek a služeb a výkaz výměr
s názvem: „02 Soupis prací - Oprava maleb a nátěrů v 2. NP a hlavních schodišť dále Jen
SPECIFIKACE.
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1.1.1 Součástí předmětu plnění je provedení následujících souvisejících prací, dodávek a činností:

Související práce, dodávky a činnosti jsou rovněž předmětem plnění veřejné zakázky a jako
takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny. Související práce, dodávky a činnosti tvoří:

• Vystěhování a manipulace s nábytkem,
• Ochrana před vstupem na pracoviště;
• Provedení úklidových prací. Celkový úklid před předáním každé části díla zahrnuje

kompletnía úplné vyčistění dotčených prostor, a to v takovém rozsahu, který umožní
okamžité užívání bez pro vádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

• Zařízení staveniště a ostatní vedlejší náklady

Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb
zadavatele vyplývajících z provozních nároků Objednatele.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. — 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

SPECIFIKACE;

nabídky Zhotovitele ze dne 30. 9. 2020, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem
v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, (dále pro účely této smlouvy ro vněž jen „NABIDKA“);

zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla
podkladem pro zpracování NABIDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADAVACI
DOKUMENTACE“).

Uvedená SPECIFIKACE, NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy,
přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací,
dodá vek a souvisejících služeb, jakje vymezuje výše uvedená Specifikace předmětu veřejné zakázky
malého rozsahu a výkaz výměr včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení
díla.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, cole uvedeno v článcích 1.1. — 1.3. tvoří předmět díla podle
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými
uživatelskými standardy.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

1.7. Všle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást smlouvy o dílo, a to:

vlastní text této smlouvy o dílo;

SPECIFIKACE;

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

NABÍDKA;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí
uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.8.1. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou
změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení 222 zákona
č. 134/2016 Sb.

1.8.2. Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení 222 odst. 4-7 zákona
č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že
změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při
své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému
provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla
musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu, který musí obsaho vat cenové
údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOCET změny.

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně
tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem
Objednatele omezit předmět díla např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, a to
jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel
souhlasí s touto možností a je si vědom skutečností, že pokud nastane takovýto případ, nemá
právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani
náhrady škod z toho plynoucí.

Za Objednatele Strana číslo 2 za Zhotovitele
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Článek II. Doba plnění
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje, zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami
dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) dne 29. 10. 2020

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (lhůta pro dokončení prací) - (Zhotovitelem Objednateli bez vad
a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklízení pracoviště:

tj. do dne 20.12.2020;

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do lSti kalendářních dnů Od termínu pod/e odst. 2.1.2. této smlouvy.

Článek III. Místo plnění
Místem plnění dí/a jsou plochy a prostory v 2. NP a hlavních schodišť v hlavním objektu Domova se zvláštním režimem
Terezín, Náměstí Cs. armády 84, 411 55 Terezín, kód obce NUTS CZO2O.

Článek IV. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve
smyslu ustanovení 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná
takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH‘)

1668341,41 ‚-Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

250 251,21 ‚-Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 41. výše činí částku

‚-Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z
přidané hodnoty celkem

1918 592,62 ‚-Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetosmnácttisícpětsetdevadesátdvakorunčeskýchašedesátdva halířů....).

4.5. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do
skutečného data předání tohoto dí/a a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ucházel o tuto veřejnou zakázku.
Kalkulace ceny by/a provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním
provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny
v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení,
provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, c/a, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje
spojené s realizací předmětu plnění.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky,
při jejichž splnění je možné změnit cenu za p/nění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními
stranami sjednány takto:

4.6.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH
bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.6.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.7. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.7.1. Nastane-li změna předmětu dí/a podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem
Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti
PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami
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sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena
pod/e položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU přílohy Č. I. této smlouvy. Vpřípadě, že v ROZPOCTU
takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS
v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky
neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek
podle situace na trhu.

4.7.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného
odkladu.

4.8. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění,
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1.
této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury

za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací
v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TOS. Zhotovitel je povinen
předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TOS připojí
své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3
pracovních dnů Od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených
prací bude obsahovat:

počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního
období (dosud fakturované položky);
počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního obdob na které je
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud
nefakturované položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat Objednateli ke kontrole před
vystavením faktury, a bude předložen v tištěné podobě a současně v datové podobě.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součá stí každé z faktur (vlejí příloze) bude souhrnný zjišťo vací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:

celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše
DPH, cena celkem vč. DPH;
v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše
DPH, cena celkem vč. DPH;
zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena
celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel
TOS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních
předpisů a dále musí obsahovat:

číslo smlouvy;
číslo faktury;
den uskutečnění zdanitelného plnění;
den splatnosti faktury;
označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

souhrnný zjišťovací protokol;
objektový zjišťovací protokol;
soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li
Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění
vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy.
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5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 21 kalendářních dnu° ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

Zadavatel nestanovil pozastávku z ceny díla.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TOS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním
období. TOS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko
k účtovaným položkám. Pokud TOS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na
stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis pracía dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací
a dodávek předloží Zhotovitel opět TOS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TOS
svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu — daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis
prací a dodávek potvrzený TOS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TOS není úplný a Objednatel ho nemu°že proplatit.

5.8. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Oodavatel se při vystavování daňových dokladu° zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením 92a
a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu°.

Článek VI. Pracoviště
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENI PRACOVIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostory v hlavním objektu Domova se zvláštním režimem Terezín, uvedené
výše. Objednatel předá Zhotoviteli jednotlivá pracoviště nejpozději do 3 dnů před zahájením prací. O
předání jednotlivých pracovišť bude pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí pracoviště se
považuje den zahájení předání a převzetí pracoviště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných
osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho
předání Objednateli.

6.2. ÚKLID PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TOS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.3. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn
převzetí díla odmítnout.

Článek VII. Stavební deník
7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne

odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil,

že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval plán kvality pro předmět díla, který
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byl Zhotovitelem předložen v rámci NABÍDKY. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci ru°zných části díla, a to zejména za bezpečnost
a stabilitu konstrukci na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona Č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel.
Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo V jeho blízkosti
odstraněno;

8.2.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby
(dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou
mezi zhotovitelem a subdodavatelem.

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.

8.4. Požadavky Objednatele na organizaci a provádění díla

8.4.1 Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram pro vádění pra cí podle pokynů a potřeb
zadavatele vyplývajících z provozních nároků jednotlivých zařízení. Tato povinnost je vztažena mimo
jiné na omezení užívání jednotlivých částí budovy, a pod..

8.4.2. Objednatel stanovuje, že stavební práce nesmí omezit požární únikové cesty a musí být v souladu s
požárně-bezpečnostním řešením objektu.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 50 Hz,

a vody. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude hradit objednatel.

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TOS) tyto osoby:

pana (paní)

pana (paní)

a to každou z nich samostatně. Toto pověření bude mít písemnou formu. Kopii tohoto pověření předají výše
uvedené osoby v kopii Zhotoviteli před zahájením plnění díla.

9.3. Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo.

9.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu
plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.2. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí

potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitelje povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou.

10.7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo vjiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem
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a Objednatelem.

10.8. Zhotov/te/je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
se dodavatelských činností souvisejících s provedením dí/a.

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

10.10. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

10.11. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

10.11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dí/o vlastním jménem ana vlastní nebezpečí. Zhotov/te/je oprávněn
zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými
osobami, není však oprávněn zadat provedení dí/a takovýmto třetím osobám jako celek.

Článek XL Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož zhotoveníje předmětem této smlouvy, je Od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli
k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na dí/e, a za škodu způsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění

a udržovat je po celou dobu provádění díla a V jednotlivých případech po dobu stanovenou v této
smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za Škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a
ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovite/e podle této
smlouvy ve výši 30 000 000 ‚- Kč (doplní uchazeč, minimálně však
1.000.000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo
být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí
krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v
platnosti od data zahájení provádění dí/a až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištěníodpovědnosti za škodyz provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude
udržována v platnosti Od data zahájení provádění díla až do uplyn utí jednoho roku od data
předání dí/a, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel,
která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými
nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetí osobě činí 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli dok/ady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TOS /
kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně

jeho části na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného dí/a.

12.3. Objednatel je povinen převzít dí/o v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil
případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
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13.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, že
všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít požadované
vlastnosti.

13.3. Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.4. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.5. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými součástmí, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

13.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem)
příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní
oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu
a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady
projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail:

tel.:

fax:

datová schránka: yj5ga62

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

? odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

‘- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

— poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla d/e této smlouvy, pokud je vada
odstranitelná pouze při omezení užívání díla kjeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebránía neomezuje užívání díla kjeho účelu.

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné
vzájemně kombinovat.

13.11.5. V dalším platí ustanovení 2113 — 2117 a 2629 - 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu

uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.

14.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,
který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a den
prodlení.

14.3. Při prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

14.4. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
s dřívějším porušením povinností.

14.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
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15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit Od smlouvy oznámí druhé straně, že Od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit Od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje Od počátku.

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel Od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel Od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může
věřitel Od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě
pro věřitele význam.

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře.

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení Od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana Informací
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č.
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč.
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel
prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje
za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.

Článek XVII. Technické normy, Systém řízeníjakosti
17.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých

technických norem řady CSN EN ISO řady 9000 (CSN EN ISO 9001:2000), týkajících se systému řízení jakosti,
a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby
nebo až po určené době.

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem
doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž
podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.

ROZPOČTU (ÚČASTNÍKEM OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR);

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zhotovitel jako účastník nedokládá jako součást své
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nabídky);

NABÍDKY (Nabídka Zhotovitele jako účastníka je uložena samostatně jako nedílná
součást dokumentace veřejné zakázky).

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám,
která je založená právními předpisy, zejména v sou/adu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují,
že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas
Zhotovitele.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí
Objednatel.

19.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašuji, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena vtísni č/za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojujíoprávněnízástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

19.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek,
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
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