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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany 
 
1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová 
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2) Zhotovitel: „Sdružení ČÚZ Praha, Provozní zahradnictví“ 

Společník č. 1: ERUPTIVA s.r.o. 
sídlo:  U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava – Poruba 
zastoupený: Ing. Lumírem Kovářem, jednatelem a Ing. Otto Schwarzem, 

jednatelem 
zástupce ve věcech technických: Kamil Broda 
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
č. ú.:  2112153377/2700 
IČO:  04431201 
DIČ:  CZ04431201 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64289 
 
Společník č. 2: Five Stars Partner s.r.o.  
sídlo:  Bartoškova 1368/4, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: Petrem Dostálem, jednatelem 
IČO:  02147971 
DIČ:  CZ02147971 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216192 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

 
Čl. I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je demolice stávající staré haly a na jejím místě výstavba skladové haly 
nové  v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované pro stavební povolení v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby zpracované společností ABCD Studio, s.r.o., se sídlem 
Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9, IČO: 22794107 a Ing. Martinem Vokáčem, Na Hujaru 125, 251 
01 Babice, IČO: 02334305 (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněného soupisu prací a 
souhrnného listu stavby, včetně výkazu výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které tvoří přílohu č. 3 a 
4 této smlouvy (dále jen „Dílo“) 
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2) Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných 
dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací 
a platnými technickými normami, předání dokumentace skutečného provedení stavby 
a spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při kolaudaci Díla. 

3) Předmět smlouvy je realizován na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Přestavba zázemí pro Provozní zahradnictví, FAPPZ a FŽP – II.“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

 

Čl. II.  Doba plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje, že Dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí Díla) 
do 25 týdnů ode dne předání staveniště dle odst. 4 písm. a) tohoto článku. 

2) Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
Díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny 
veškeré časově i věcně významné milníky postupu provedení Díla, a který je v souladu s termínem 
pro dokončení díla uvedeným v odst. 1 tohoto článku. 

3) Pro odstranění veškerých pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě rozporu doby pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) uvedené odst. 1 a 4 tohoto článku a Harmonogramu, 
resp. bude-li v Harmonogramu uveden pozdější termín pro splnění díla, než je uvedeno v odst. 1 
a 4 tohoto článku, má přednost údaj uvedený v odst. 1 a 4 tohoto článku. Termíny uvedené 
v Harmonogramu je možné měnit pouze v odůvodněných případech, tj. především v případě 
vzniku nepředvídatelných okolností způsobených vyšší mocí, a to pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů provedení částí Díla nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle 
odst. 1 a 4 tohoto článku. Klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební 
práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení termínů uvedených v Harmonogramu, jakož i doby 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 a 4  tohoto článku. 

4) Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby provádění Díla probíhalo 
v souladu s Harmonogramem. Zhotovitel se přitom zavazuje, že dodrží zejména termíny 
stanovené v Harmonogramu. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržet následující termíny při provádění Díla:  

a) termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy; 

b) termín zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště 
Zhotovitelem; 

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem předání 
a převzetí Díla dle odst. 1 tohoto článku;   

d) termín vyklizení staveniště: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí Díla; 

5) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla (mj. též v případě 
nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu či jiných předpokládaných 
zdrojů, archeologického průzkumu). V případě, že provádění Díla bude takto pozastaveno z důvodů 
na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci 
Harmonogramu. Při přerušení prací je Objednatel oprávněn požadovat inventarizaci 
rozpracovanosti a Zhotovitel je pak povinen doložit rozpracovanost, přičemž tyto práce budou 
následně uhrazeny ve výši dle oboustranně potvrzeného písemného protokolu. 

6) Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, pokud Objednateli doručí 
písemné oznámení, že zjistil při provádění Díla skrytou překážku objektivně znemožňující provedení 
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Díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí Díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je odstranitelná. Nutnost každého takového 
přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění 
překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních nebo navrhovaných změnách Díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy 
Objednatelem právo na odpovídající změnu jednotlivých termínů v rámci Harmonogramu; to 
neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl 
s vynaložením odborné péče zjistit při provádění Díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je 
v případě vzniku nároku na prodloužení termínů v rámci Harmonogramu dle tohoto odstavce 
povinen přepracovat v tomto smyslu Harmonogram a takto upravený předat bezodkladně 
Objednateli ke schválení. Toto ustanovení vylučuje použití úpravy skrytých překážek obsažené v § 
2627 NOZ. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, změna dílčích termínů 
provedení částí Díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést Dílo v době stanovené pro 
provedení Díla (včetně předání a převzetí) dle odst. 1 tohoto článku. 

7) Během přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla. 
Zhotovitel je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci 
škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před 
propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

8) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení Díla.  

9) Vícepráce a méněpráce nemají vliv na jednotlivé doby provádění Díla uvedené v tomto článku, 
nedohodnou-li se Smluvní strany písemně v podobě dodatku jinak. 

 

Čl. III.  Místo plnění 

Místem plnění je stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1651, v k.ú. Suchdol, Katastrální úřad pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

 

Čl. IV.  Cena Díla 

1) Cena za zhotovení Díla byla stanovena na základě zadávacího řízení k Veřejné zakázce, ve které byla 
nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Cena za zhotovení Díla v souladu s nabídkou 
Zhotovitele činí:  

18 909 803,- Kč bez DPH 

DPH bude vyčísleno a uhrazeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2) Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3) Celková cena Díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, který je zpracován 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  uvedených ve Výkazu výměr a v projektové 
dokumentaci předané Objednatelem Zhotoviteli. Cena Díla obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení Díla a zisk Zhotovitele, včetně vedlejších a ostatních nákladů 
ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena obsahuje 
i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství (inflací).  
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4) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
a podmínkami předmětu plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu Díla. Cena je doložena 
položkovým rozpočtem a Zhotovitel odpovídá za to, že tento položkový rozpočet je v úplném 
souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s Výkazem výměr předloženým 
Objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako 
podklad pro úhradu ceny Díla) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací. 

5) Celková cena bude upravena odečtením, případně připočtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí Díla, které Objednatel nařídil provádět formou méněprací a víceprací. Náklady 
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných 
dodatečných prací obsažených v oceněném položkovém rozpočtu bude Zhotovitelem provedeno 
tak, že Zhotovitelem nabízená cena takových víceprací nesmí překročit cenu uvedenou v oceněném 
položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy. Maximální cena položek neobsažených v 
oceněném položkovém rozpočtu nesmí být vyšší než ceníkové položky ÚRS aktualizované pro dané 
období. Změnu ceny Díla lze provést v souladu s čl. XII. odst. 4 této smlouvy a zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy podkladem pro dodatek ke 
smlouvě budou změnové listy písemně schválené Objednatelem.  

 

Čl. V. Platební podmínky 

1) Objednatel bude uskutečňovat úhradu provedených prací měsíčně na základě skutečně 
provedených prací v souladu s odst. 5 a násl. tohoto článku.  

2) Daňové doklady – faktury jsou do celkové výše 90 % ceny díla bez DPH splatné ve lhůtě 30 
kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Nad 90 % celkové výše ceny díla jsou daňové 
doklady – faktury splatné ve lhůtě do 30 kalendářních dní ode dne odstranění poslední vady 
či nedodělku Díla, uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, ode dne předání a převzetí 
Díla. Kterýkoliv daňový doklad je považován za uhrazený v den odepsání částky z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele.  

3) Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu 
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněné či opravené faktury Objednateli. 

4) Daňový doklad odešle Zhotovitel Objednateli do 3 pracovních dní od obdržení Objednatelem 
potvrzeného zjišťovacího protokolu. Pokud nedojde mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě 
o množství a druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu.  

5) Zjišťovací protokol musí obsahovat tyto údaje: 

a) soupis provedených prací v souladu s Výkazem výměr v listinné a elektronické podobě. Soupis 
bude obsahovat číslo a název položky, množství provedených prací a jejich jednotkovou a 
celkovou cenu, 

b) zápis z přejímky milníku, 

c) prohlášení Zhotovitele o splnění dalších podmínek, pokud se vztahují k příslušné platbě.  

6) Závazný časový průběh schvalování plateb bude následující: 

a) předložení zjišťovacího protokolu Zhotovitelem Objednateli a Technickému dozoru 
Objednatele do 5 kalendářních dnů od začátku následujícího měsíce, 
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b) kontrola a potvrzení zjišťovacího protokolu Objednatelem do 5 pracovních dní od předání 
Zhotovitelem. 

7) Úhrada ceny za Dílo nebo její části bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem 
daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude 
mít bankovní účet zveřejněný správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního 
účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Toto neplatí, pokud Zhotovitel 
není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů povinen 
zveřejnit svůj bankovní účet správcem daně. 

8) Daňový doklad a zálohové faktury je Zhotovitel povinen doručit Objednateli doporučeně na adresu: 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude 
považováno za řádné s tím, že Objednateli nevznikne povinnost daňový doklad doručený jiným 
způsobem uhradit.  

 

Čl. VI.  Záruka 

1) Zhotovitel poskytuje na celý předmět plnění, tj. provedené práce, poskytnuté služby i jednotlivé 
dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců počínaje dnem odstranění poslední vady či nedodělku 
Díla uvedených v předávacím protokolu a není-li takových, dnem předání a převzetí Díla. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady Díla včetně vad dodávaného zařízení, materiálů použitých 
ke zhotovení Díla, jakož i za vady provedených stavebních prací, které se vyskytnou po převzetí 
Díla Objednatelem v záruční době. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně vyřešit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být uplatněna 
u Zhotovitele v záruční době. 

3) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění vady Díla v záruční době poskytne na základě dohody 
s Objednatelem níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy vady neodstraní sám, 

c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne Objednateli přiměřenou a odpovídající slevu z celkové ceny Díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady, která nebrání užívání Díla, nebo v jiných 
případech na základě dohody Smluvních stran. 

5) Zhotovitel se v případě vzniku vady Díla Objednateli zavazuje: 

a) bezodkladně oznámit vznik vady Díla, kterou Zhotovitel zjistil sám; tím se má vada zároveň 
za uplatněnou Objednatelem, 

b)  potvrdit Objednateli bezodkladně e-mailem přijetí uplatnění vady Díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady,   

c)  uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady bezodkladně, nejpozději však 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od zjištění nebo uplatnění vady, 

d)  zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů od 
zjištění nebo uplatnění vady, je-li to s ohledem na technologické postupy a vhodné klimatické 
podmínky pro její odstraňování možné. Není-li to s ohledem na technologické postupy a 



 6

vhodné klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená 
lhůta, ve které musí být nejpozději zahájeno odstraňování takové vady, 

e) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů od uplatnění vady, je-li to s 
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, 
možné. Není-li to s ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné 
klimatické podmínky možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve 
které musí být nejpozději taková vada odstraněna, 

f) odstranit vadu bránící užívání Díla nebo části Díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, je-li to s ohledem na povahu a 
rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky, možné. Není-li to s 
ohledem na povahu a rozsah vady, technologické postupy a vhodné klimatické podmínky 
možné, bude Smluvními stranami dohodnuta jiná přiměřená lhůta, ve které musí být 
nejpozději taková vada odstraněna, 

g)  odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich zjištění nebo 
uplatnění Objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u Zhotovitele e-mailem, 
telefonicky nebo osobně. 

6) Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude Zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. Zhotovitel je povinen 
uplatněnou vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. Zápis bude obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně Zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy z ceny Díla. V případě nedodržení výše uvedených lhůt je Objednatel dále oprávněn vady 
nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, a to bez předchozího upozornění na tuto 
skutečnost. I přes odstranění závady třetí osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti 
Zhotovitele podle tohoto článku. 

7) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou Smluvní strany respektovat vyjádření 
a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného Objednatelem. V případě, že se prokáže, 
že vada byla Objednatelem uplatněna neoprávněně, je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli 
náklady na odstranění takové vady. 

8) Pokud nelze z technologicko-technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, 
dohodnou Smluvní strany nový náhradní termín odstranění vady, přičemž tento náhradní termín 
nebude delší než 21 dnů. Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém náhradním termínu, 
má Objednatel právo zajistit odstranění závady u jiné osoby na náklady Zhotovitele. I přes 
odstranění závady jinou osobou není dotčena záruka, záruční lhůta a povinnosti Zhotovitele podle 
tohoto článku. 

9) V případě, že vada Díla bude takového rozsahu či charakteru (např. vada charakteru havárie), 
že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění 
(z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel 
oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli 
společně s uplatněním vady Díla. Rovněž v tomto případě není dotčena záruka, záruční lhůta 
a povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

10) O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

a) jména zástupců obou Smluvních stran, 
b) datum uplatnění a číslo vady, 
c) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
d) datum zahájení a ukončení odstranění vady, 
e) celková doba trvání vady (doba od uplatnění nebo zjištění do odstranění), 
f) vyjádření, zda vada bránila užívání Díla k účelu, ke kterému bylo určeno, 
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g) nový termín záruky v případě výměny věci (nová délka záruky musí odpovídat délce záruční 
doby dle odst. 1 tohoto článku). 

11) V případě uplatnění vady v záruční době se tato prodlužuje o dobu od uplatnění vady 
Objednatelem po její odstranění Zhotovitelem. 

12) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty) Díla potřebné k provozování 
Díla a dále se zavazuje na své náklady zaznamenat do Objednateli předané dokumentace 
skutečného provedení Díla všechny změny, které byly provedeny při záručních opravách. 

 

Čl. VII.  Pojištění odpovědnosti za škodu  

1) Zhotovitel se zavazuje mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla a předat Objednateli 
nejpozději při uzavření této smlouvy takovou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát. Výše 
pojistného plnění musí být sjednána nejméně ve výši 20 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
pojištění odpovědnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a po celou délku záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Kopie 
pojistné smlouvy/pojistného certifikátu je přílohou č. 6 této smlouvy. 

2) Zhotovitel je dále povinen mít nejpozději ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši celkové ceny díla a jejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad 
a nedodělků, bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3) Zhotovitel poskytnul Objednateli před podpisem této smlouvy dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za řádné plnění této smlouvy, tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, 
termínů plnění,  sankčních ujednání a za řádné odstraňování záručních vad Díla. Vystavení této 
bankovní záruky doložil Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, 
která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek 
a na základě první výzvy oprávněného. V bankovní záruce musí být uvedeno, že: 

a) výše zajištěné částky je 500 000,- Kč; 

b) bankovní záruka bude platná minimálně po celou dobu plánované realizace dle čl. II. této 
smlouvy a záruční lhůty dle čl.  VI této smlouvy; 

c) právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí Objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy nebo platných právních předpisů 
povinen či neodstranil vady Díla v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neuhradí 
Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy nebo podle 
platných právních předpisů povinen; 

d) bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna nejdříve den následující po dni, kdy uplyne 
záruční doba dle této smlouvy. 

4) Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky Objednatelem, které bude Zhotoviteli písemně oznámeno. 
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5) V případě prodloužení doby provedení díla či trvání záruční doby je Zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla resp. záruční doby. 
V takovém případě se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení odpovídající 
bankovní záruky nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. 

6) Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění Díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

 

Čl. VIII.  Smluvní pokuty 

1) V případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku provést Dílo včas (tj. nedodržení termínu 
předání a převzetí Díla) má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku provádět Dílo v souladu 
s Harmonogramem, tj. v případě nedodržení některého z termínů dokončení milníku Díla 
vyplývajících z Harmonogramu, a dále v případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště a 
nedodržením požadavků na pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění stavebně montážní dle čl. 
VII. odst. 1 a 2 této smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 
byť i započatý kalendářní den každého jednotlivého prodlení Zhotovitele s dokončením 
jednotlivého milníku Díla, či prodlení s vyklizením staveniště nebo předáním platného dokladu. 
Úhradou smluvní pokuty dle tohoto odstavce nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty dle odst. 
1 tohoto článku. 

3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků zaznamenaných 
v předávacím protokolu nebo v rámci kontrolních dnů v dohodnutém termínu má Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den příslušného 
prodlení Zhotovitele. 

4) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době 
v dohodnutém termínu má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu 
a za každý i započatý den příslušného prodlení Zhotovitele. 

5) V případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu 
provádění Díla má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení 
a v případě trvajícího porušení za každý i započatý den, kdy bude takové porušení trvat. 

6) Pro uložení smluvní pokuty podle tohoto článku není rozhodující, zda se porušení smluvní 
povinnosti dopustil Zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení Díla (poddodavatelé). 
Za porušení smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu Zhotovitel, jako by je 
způsobil sám. 

7) V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, jež znamená podstatné porušení 
této smlouvy, je Zhotovitel současně povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč. 

8) K úhradě smluvních pokut uložených Zhotoviteli je Objednatel výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 
(včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla nebo její části). 

9) Výše smluvních pokut není ničím omezena. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo 
poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením 
smluvní povinnosti, které se Smluvní pokuta týká, a to v plné výši. 

10) Veškeré Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé Smluvní strany. 
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Čl. IX.  Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy 
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména 
považuje, pokud: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění Díla (tj. zahájení stavebních prací na jednotlivých položkách 
Výkazu výměr) ani do 5 dnů od termínu stanoveného v této smlouvě, 

b) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 
v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem, 

c) Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla, takové přerušení trvá déle než 5 dnů 
a Zhotovitel provádění Díla neobnoví ani přes výzvu Objednatele, 

d) je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla (tj. s termínem dokončení stavebních prací) po dobu 
delší než 10 dnů, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou 

i. odbornou péčí nebo 

ii. v rozporu s Projektovou dokumentací nebo 

iii. v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy nebo 

iv. v rozporu s pokyny Objednatele, 

f) se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

2) Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy pokud: 

a) z důvodu zásahu vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které 
zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze Smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy, 

b) bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

c) v rámci realizace Díla Objednatel neobdrží finanční prostředky, kterými hodlá financovat 
provedení Díla, případně obdržené finanční prostředky pro financování provedení Díla 
nebudou pro úhradu ceny Díla dostatečné. 

3) V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1) nebo 2) tohoto 
článku smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat Objednateli staveniště, předat 
veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k Dílu či k jeho 
částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění Díla a dopraveny na místo provádění Díla. 

4) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody. 

5) Smluvní strany se výslovně dohodly, že aplikace § 2595 NOZ se vylučuje. 
 

Čl. X. Účinnost smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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2) Není-li stanoveno jinak, jsou při ukončení smlouvy Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat 
své závazky, zejména si vrátit věci předané k provádění Díla, vyklidit prostory poskytnuté 
k provedení Díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé smluvní pokuty podle smlouvy. 
K vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých ke dni ukončení smlouvy je Objednatel oprávněn 
použít jednostranné započtení proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem. 

 

Čl. XI.  Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

 

Čl. XII.  Závěrečná ustanovení 

1) Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů. 

3) Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí NOZ, pokud smlouva 
nestanoví jinak. 

4) Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Smluvní strany výslovně 
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky 
nabídky, dle § 1740 odst. 3 NOZ. 

5) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení. 

6) Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými elektronickými podpisy 
smluvních stran.  

7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy. V případě rozporu mezi ustanoveními 
této smlouvy a jejími přílohami mají ustanovení této smlouvy přednost.   

Přílohy: 

1. Smluvní podmínky 

2. Časový harmonogram  
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3. Projektová dokumentace 

4. Oceněný výkaz výměr  

5. Pojistná smlouva (pojištění stavebně montážní) 

6. Pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za škodu) 

 

Zhotovitel:  Objednatel: 
 

V Ostravě dne  

 

 

____________________________________ 

 Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 

 Ing. Lumír Kovář, jednatel 

V Praze, dne  
 
 
 
 
____________________________________ 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor 

 
 

V Ostravě dne  

 

 

____________________________________ 

 Správce sdružení účastníků – ERUPTIVA s.r.o. 

 Ing. Otto Schwarz, jednatel 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22 880 861,63CZK

19-008
Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

Vyplň údaj

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a 
práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci. 

 Materiálové specifikace, uvedené v projektové dokumentaci, jsou nadřazeny referenčním materiálům, uvedeným v položkovém rozpočtu.
 

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek 
 započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

 

3)  Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do 
ceny díla.

18 909 803,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
18 909 803,0021,00% 3 971 058,63

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-008

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

811 186,18670 401,80

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

14.5.2019

ABCD studio s.r.o.

18 909 803,00 22 880 861,63

Stavební práceSO-01 16 747 188,71 20 264 098,34

010_MV01 1 481 395,15Přestavba Zázemí... 1 792 488,13

SO-02 Stabilizace podloží zpevněných ploch
13 088,98SO-01A Bourání betonových patek 10 817,34

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 481 395,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 481 395,15 21,00% 311 092,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 792 488,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

010_MV01 - Přestavba Zázemí...

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 481 395,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 449 465,39

    1 - Zemní práce 495 907,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 497,49

    997 - Přesun sutě 295 060,70

PSV - Práce a dodávky PSV 31 929,76

    712 - Povlakové krytiny 31 019,26

    762 - Konstrukce tesařské 910,50

VP -   Vícepráce 0,00

010_MV01 - Přestavba Zázemí...

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 481 395,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 449 465,39

D 1 Zemní práce 495 907,20

1 K X_001_001
Odkopání a odvoz znečištěné zeminy ropnými látkami 
v hale č.1 (vč. ekologické likvidace)

m3 180,000 2 755,04 495 907,20

VV 360*0,5 180,000
VV Součet 180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 497,49
2 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 35,970 140,09 5 039,04

VV 3,3*3,3*3+1*3,3"vnitřní příčky tl. do 150mm obj č.01" 35,970
VV Součet 35,970

3 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 86,990 513,65 44 682,41

VV 5,64*3,3"SV vestavek haly č.01" 18,612
VV 10,25*3,3"SZ vestavek haly č.01! 33,825
VV 6,5*0,45*0,45*2"komíny haly č.01" 2,633
VV 11,2*2,85"hala č.04" 31,920
VV Součet 86,990

4 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 74,500 700,43 52 182,04

VV 81*0,1"hala č.04" 8,100

VV
609*0,1"bourání betonové mazaniny tl. 100mm (předpoklad) 
haly č.01"

60,900

VV 55*0,1"hala č.06" 5,500
VV Součet 74,500

5 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm

m3 8,100 186,78 1 512,92

VV 81*0,1"hala č.04" 8,100
VV Součet 8,100

6 K 966073121
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m

m2 191,100 46,70 8 924,37

VV 18,9"část haly 03" 18,900
VV 26"hala 02" 26,000
VV 67,2"hala 05" 67,200
VV 65"hala 06" 65,000
VV 14"hala 07" 14,000
VV Součet 191,100

7 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 
postupným rozebíráním

m3 2 968,640 116,74 346 559,03

VV 15*13,6"hala č.03" 204,000
VV 58,6*44,4"obestavěný prostor haly č.01" 2 601,840
VV 55*2,7"hala 06" 148,500
VV 14,3"hala 07" 14,300
VV Součet 2 968,640

8 K 981332111
Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických 
zařízení apod.

t 1,528 1 867,82 2 854,03

VV 0,0135*3*(2,35+2,65)"stojky haly 02" 0,203
VV 0,0135*(2*9,6+2*2,7)"průvlaky haly 02" 0,332
VV 0,0135*2*3"ztužení haly 02" 0,081
VV 0,014*4*(2,8+2,1)"stojky haly č.05" 0,274

VV
0,004*6*2,5+0,5"stojky vedlejšího přístavku blíže č.05+doplňky 
haly č.05"

0,560

VV 0,004*4*(2,8+2,1)"doplňkové stojky lešenové" 0,078
VV Součet 1,528

9 K X_009_001
Kompletní vybourání plechových kójí přiléhajících k 
haly č.01 (vč. odvozu materiálu na skládku a 

m3 85,100 93,39 7 947,49

VV 37,000*2,3"obestavěný prostor přístavku u haly č.01" 85,100
VV Součet 85,100

10 K X_009_002-N

Odborná demontáž eternit / osinkocement střechy a 
jednoho boku haly (předpokládá se s azbestem!!), vč. 
odvozu i skládkovného, dodání potřebné dokumentace, 
atp.

m2 56,000 700,43 39 224,08

VV 42"střecha" 42,000
VV 14"bok haly" 14,000
VV Součet 56,000

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

010_MV01 - Přestavba Zázemí...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K X_009_003
Bourání stropu (/střechy) z dřevěných příhrad. vazníků 
(cca 16 ks dl. 6,1m) - hala č.04

soubor 16,000 466,96 7 471,30

12 K X_009_004-N
Bourání azbestocementové krytiny střechy haly č.04 
(vč. odvozu i skládkovného, dodání potřebné 
dokumentace atp.)

m2 81,000 700,43 56 735,15

13 K X_009_005
Vybourání (vč. odvozu a skládkování) polykarbonové 
střechy přístavku č.05

m2 22,700 466,96 10 599,90

14 K X_009_006-N
Vybourání azbestocementových stěnových panelů haly 
č.06

m2 84,270 887,22 74 765,73

VV 31,8*2,65 84,270
VV Součet 84,270

D 997 Přesun sutě 295 060,70

15 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 455,793 46,70 21 283,53

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 455,793 93,39 42 567,06

17 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4 102,137 1,87 7 662,07

VV 455,793*9 "Přepočtené koeficientem množství 4 102,137
VV Součet 4 102,137

18 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)

t 182,317 326,87 59 593,96

VV 455,793*0,4 182,317
VV Součet 182,317

19 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 113,948 700,43 79 812,60

VV 455,793*0,25 113,948
VV Součet 113,948

20 K X_997_001
Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného na 
skládce (skládkovné)

t 158,320 513,65 81 321,07

VV 455,793*0,35-1,208 158,320
VV Součet 158,320

21 K X_997_002
Poplatek za uložení stavebního odpadu izolačního, 
nebezpečného (historický asfaltový střešní pás) na 
skládce (skládkovné)

t 1,208 2 334,78 2 820,41

D PSV Práce a dodávky PSV 31 929,76

D 712 Povlakové krytiny 31 019,26

22 K 712400843
Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním

m2 603,840 51,37 31 019,26

VV 44,4*13,6"střecha haly č.01" 603,840
VV Součet 603,840

D 762 Konstrukce tesařské 910,50

23 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2

m 15,000 60,70 910,50

VV 5*3"střešní krokvičky haly 02" 15,000
VV Součet 15,000

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 747 188,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 747 188,71 21,00% 3 516 909,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 264 098,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

SO-01 - Stavební práce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 747 188,71

HSV - Práce a dodávky HSV 7 067 793,95

    11 - Přípravné a přidružené práce 41 500,00

    1 - Zemní práce 565 921,88

    2 - Zakládání 1 022 099,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 043 520,30

    4 - Vodorovné konstrukce 1 105 439,84

    5 - Komunikace pozemní 575 278,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 915 749,93

    8 - Trubní vedení 33 270,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 439 096,49

    997 - Přesun sutě 163 475,19

    998 - Přesun hmot 162 441,96

PSV - Práce a dodávky PSV 9 579 394,76

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 241 345,25

    713 - Izolace tepelné 26 095,02

    721 - Zdravotechnika - kanalizace 1 776 391,37

    722 - Zdravotechnika - vodovod 181 893,16

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 774,05

    733 - Vytápění 215 958,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 139 494,92

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 388 042,42

    751 - Vzduchotechnika 72 866,10

    762 - Konstrukce tesařské 123 368,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 118 397,55

    764 - Konstrukce klempířské 467 526,68

    766 - Konstrukce truhlářské 60 459,57

    767 - Konstrukce zámečnické 1 644 232,38

    776 - Podlahy povlakové 12 093,27

    777 - Podlahy lité 4 661,02

    781 - Dokončovací práce - obklady 6 608,42

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 540,78

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 50 646,03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO-01 - Stavební práce

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 747 188,71

D HSV Práce a dodávky HSV 7 067 793,95

D 11 Přípravné a přidružené práce 41 500,00

1 K 01001R01
Vyklizení prostoru před zahájením prací, průběžný 
hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončení prací.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K 01001R02
Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
příp. odpojení před prováděním bouracích prací, sekání 
apod.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 01001R04

Předložení požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvků, 
vypracování dodavatelské dokumentace dle požadavků 
Souhrnné technické zprávy

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 01001R05
Provedení předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

5 K 01001R06
Stavební přípomoci TZB - sekání drážek, rýh, prostupů, 
jejich zapravení a začištění

soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

D 1 Zemní práce 565 921,88

6 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 657,600 126,08 82 910,21

7 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 657,600 126,08 82 910,21

VV 467,6 "asf. recyklát 467,600
VV 190 "asf. plocha 190,000
VV Součet 657,600

8 K 131111332
Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně 
s motorovým vrtákem

m 30,400 156,90 4 769,76

VV 38*0,8 30,400

9 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 302,939 83,79 25 383,26

VV 9,89*13,62 "srovnání pláně pod deskou na úroveň štěrk. polšt. 134,702

VV (17,6+11,8)*0,77 "odkopy pod halou - hloubení základů 22,638
VV Mezisoučet "pod halou 157,340
VV 4,22*13,62 "zpev plocha pod přístřeškem 57,476
VV Mezisoučet "pod přístřeškem 57,476
VV 2,02*13,4 "manipulační plocha dlažba 27,068
VV 2,25*16 "recyklát před přístřeškem 36,000
VV 18,33*2 "chodník před halou 36,660
VV 22,97*2,5 "asfalt před halou 57,425
VV 361*0,34 "recyklát před halou 122,740
VV Mezisoučet "zpevněné plochy 279,893
VV -657,6*0,3 "odpočet bouraný beton+asfalt -197,280
VV 0,4*0,76*18,125 "odkopy pro základy - zvenku sever 5,510
VV Součet 302,939

10 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 302,939 11,83 3 583,77

11 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 105,920 83,79 8 875,04

VV 0,4*0,5*(12,6+11,8*3+7,6) "vnitřní pasy 11,120
VV (1,35*2+13,4)*0,4*1,05 "obvod u pristresku 6,762

VV
3,2*0,4*(0,95*4+1,0*2+1,05*4+0,9*1+1,1*2+0,65*3+0,85*2+0,8
2*1+1,15*1+1,2*1+1,25*1+2,14*4)+1,6*0,4*1,25+1,6*0,4*2,14+
0,625*0,4*1,07+2,575*0,4*1,2

41,728

VV 11,8*0,4*1,2 "obvod příčná 5,664
VV Mezisoučet "zakladove pasy, pod deskou 65,274
VV 9,89*0,4 "kačírek 3,956
VV 0,3*76 "žlab pod souvrstvím 22,800
VV 0,15*92,6 "trativod 13,890
VV Mezisoučet "zpevněné plochy 40,646
VV Součet 105,920

12 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 105,920 11,83 1 253,03

13 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61,914 152,80 9 460,46

VV
1,2*0,8*(1,25*4+1,2*2+1,15*3+1,1*1+1,3*2+1,35*1+1,4*1+1,45
*2+2,34*1+2,34*4+1,05*4+0,85*1+1,02*2+1,27*1+1,4*1) 
"patky pod deskou

39,994

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

SO-01 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,85*1,7*0,85+1,3*1,15*0,82 "šachty pod deskou 3,899
VV ((1,85+1,7*2+1*2)+(1,15*2+1,3+1*2))*0,73 "obkop šachet 9,381
VV Mezisoučet "pod halou 53,274
VV 1,2*1,8*1*4 "patky pod přístřeškem 8,640
VV Mezisoučet "pod přístřeškem 8,640
VV Součet 61,914

14 K 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 61,914 11,83 732,44

15 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 90,715 113,37 10 284,36

VV (53,186+37,529) "zásypy celkem 90,715

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 380,058 199,13 75 680,95

17 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 380,058 90,69 34 467,46
VV 302,939+105,92+61,914 "výkopy celkem 470,773
VV -(53,186+37,529) "zásypy celkem -90,715
VV Součet 380,058

18 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - terénní 
úpravy

m3 53,186 64,08 3 408,16

VV
(496,7+13,6+21,56)*0,1 "plochy zeleně, průměrná mocnost 
násypu 10 cm

53,186

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 380,058 34,50 13 112,00

20 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 684,104 177,44 121 387,41

VV 380,058*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 684,104

21 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 37,529 192,23 7 214,20

VV ((1,85+1,7*2+1*2)+(1,15*2+1,3+1*2))*0,73 "obkop šachet 9,381
VV (17,6+11,8)*0,77 "odkopy pod halou - hloubení základů 22,638
VV 0,4*0,76*18,125 "odkopy pro základy - zvenku sever 5,510
VV Součet 37,529

22 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 510,300 21,69 11 068,41

VV (496,7+13,6) "plochy zeleně mimo svah 510,300

23 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2

m2 21,560 11,83 255,05

VV 21,56 "plochy zeleně ve svahu 21,560

24 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 510,300 5,91 3 015,87

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,655 147,87 1 131,94

VV 510,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,655

26 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 ve svahu do 1:2

m2 21,560 11,83 255,05

27 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,323 147,87 47,76

VV 21,56*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,323

28 K 182201101 Svahování násypů m2 531,860 19,72 10 488,28
VV 496,7+13,6+21,56 "plochy zeleně 531,860

29 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 510,300 13,80 7 042,14

VV (496,7+13,6) "plochy zeleně mimo svah 510,300

30 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 29,597 1 271,68 37 637,91

VV 510,3*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 29,597

31 K 182303112
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:2

m2 21,560 26,62 573,93

VV 21,56 "plochy zeleně ve svahu 21,560

32 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 1,250 1 271,68 1 589,60

VV 21,56*0,058 'Přepočtené koeficientem množství 1,250

33 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 510,300 1,18 602,15

34 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 21,560 1,87 40,32

35 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 020,600 2,86 2 918,92
VV 510,3*2 1 020,600

36 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 43,120 3,94 169,89
VV 21,56*2 43,120

37 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 510,300 1,97 1 005,29

38 K 184802211
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2

m2 21,560 2,76 59,51

39 K 184802611
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko v rovině a svahu do 1:5

m2 510,300 3,84 1 959,55

40 K 184802621
Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na 
široko ve svahu do 1:2

m2 21,560 4,83 104,13

41 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 
svahu do 1:5

t 0,015 4 820,54 72,31

VV 510,300*0,00003 "30 g/m2 0,015

42 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 15,000 27,60 414,00

VV 0,015*1000 'Přepočtené koeficientem množství 15,000

43 K 185802123
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko ve svahu do 
1:2

t 0,001 9 552,36 9,55

VV 21,560*0,00003 0,001

44 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 1,000 27,60 27,60
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VV 0,001*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 2 Zakládání 1 022 099,93

45 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 12,501 640,77 8 010,27

VV 92,600*0,135 12,501

46 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 148,160 216,88 32 132,94

VV 92,600*1,6 148,160

47 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 162,976 27,60 4 498,14

VV 148,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 162,976

48 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 92,600 51,26 4 746,68

VV 76,000+15,6+1 "drenáže ČTU 92,600

49 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

m3 65,722 2 760,00 181 392,72

VV (58,1-0,4*2)*(13,4-0,4*2)*0,1 "deska, odpočet pasy okolo 72,198
VV -1,2*0,8*0,1*14*2-0,8*0,8*0,1*2 "odpočet patky -2,816
VV -0,7*(11,8*3+13+7,7)*0,1 "odpočet pasy vnitřní -3,927
VV 5,34*0,05 "podlaha budova PZ 0,267
VV Součet 65,722

50 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 78,770 3 434,12 270 505,63

VV 58,1*13,4*0,1 "hlavni plocha 77,854
VV -(1,2*1,2*0,1+0,8*0,8*0,1) "odpocet otvory sachty -0,208
VV 1,3*1,55*0,1+1,85*2,1*0,1 "dna sachet 0,590
VV 5,34*0,1 "podlaha budova PZ 0,534
VV Součet 78,770

51 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 14,300 293,77 4 200,91
VV (58,1*2+13,4*2)*0,1 14,300

52 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 14,300 90,69 1 296,87

53 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,498 31 753,01 111 072,03
VV 58,1*13,4*(4,44/1000) "hlavni plocha 3,457

VV -(1,2*1,2*4,44/1000+0,8*0,8*4,44/1000) "odpocet otvory sachty -0,009

VV 1,3*1,55*4,44/1000+1,85*2,1*4,44/1000 "dna sachet 0,026
VV 5,34*4,44/1000 "podlaha budova PZ 0,024
VV Součet 3,498

54 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 13,344 2 708,34 36 140,09
VV 0,4*0,6*(12,6+11,8*3+7,6) "vnitřní 13,344

55 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 58,854 2 708,34 159 396,64

VV (1,35*2+13,4)*0,4*1,15 "obvod u pristresku 7,406

VV
3,2*0,4*(1,05*4+1,1*2+1,15*4+1,0*1+1,2*2+0,75*3+0,95*2+0,9
2*1+1,25*1+1,3*1+1,35*1+2,24*4)+1,6*0,4*1,35+1,6*0,4*2,24+
0,625*0,4*1,17+2,575*0,4*1,3

45,312

VV 11,8*0,4*1,3 "obvod příčná 6,136
VV Součet 58,854

56 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 37,242 700,43 26 085,41
VV 3,2*2*(2,24-1,5)*4+1,6*2*(2,24-1,5) 21,312
VV 11,8*1,35 "obvod příčná 15,930
VV Součet 37,242

57 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 37,242 140,09 5 217,23

58 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,719 31 753,01 22 830,41

VV
(1,35*2+1,75*2+13,4+12,6)*1,15*(2,10/1000) "obvod u 
pristresku

0,078

VV
3,2*2*(1,05*4+1,1*2+1,15*4+1,0*1+1,2*2+0,75*3+0,95*2+0,92
*1+1,25*1+1,3*1+1,35*1+2,24*4)*(2,10/1000)

0,435

VV
(1,6*2*1,35+1,6*2*2,24+0,625*2*1,17+2,575*2*1,3+1,15*0,14*
4)*(2,10/1000)

0,043

VV (11,8*2*1,3)*(2,1/1000) "obvod příčná 0,064
VV (1,35*2+13,4+3,2*2*14+11,8)*0,4*(2,1/1000) "dno košů 0,099
VV Součet 0,719

59 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 46,714 2 708,34 126 517,39

VV
1,2*0,8*(1*4+1,35*4+1,3*2+1,25*3+1,2*1+1,4*2+1,45*1+1,5*1
+1,55*2+2,44*1+2,44*4+1,15*4+0,95*1+1,12*2+1,37*1+1,5*1)

46,714

60 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 15,360 700,43 10 758,60
VV (1,2+0,8-0,4)*2*((1,55-1,5)*2+(2,44-1,5)*1+(2,44-1,5)*4) 15,360

61 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 15,360 140,09 2 151,78

62 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,477 31 753,01 15 146,19
VV (0,8*7+1,2*5)*1,21/1000*17*2 "roxor 14 krizem á 150 mm 0,477

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 043 520,30

63 K 311113131
Nosná zeď tl 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 17,152 868,54 14 897,20

VV 13,4*1,28 "přizdívka u štítu 17,152
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64 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,120 39 224,30 4 706,92

65 K 311235431
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
pěnu tl 240 mm

m2 18,250 798,49 14 572,44

VV 8,3*2*1,25 "zdivo 20,750
VV -2*1,25 "odpočet vrata -2,500
VV Součet 18,250

66 K 311235451
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
pěnu tl 300 mm

m2 201,356 868,54 174 885,74

VV 43,98*3+56,44 "příčné dělící stěny 188,380
VV 7,7*4,34-2*2,2-2,75*0,25-1*0,25 "podélná příčka 28,081
VV -0,25*(7,7+13,18*4) "odpočet věnce -15,105
VV Součet 201,356

67 K 311341154 Nosná zeď z betonu lehkého keramického LC 20/22 m3 39,234 4 015,82 157 556,68
VV (0,8+1,9+1,9+2,98+13,0+13,85)*1,18*0,2 8,125
VV (35,975+13,0+4,425+4,6*3+4,15)*2,18*0,2 31,109
VV Součet 39,234

68 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 392,341 611,71 239 998,91

VV (0,8+1,9+1,9+2,98+13,0+13,85)*1,18*2 81,255
VV (35,975+13,0+4,425+4,6*3+4,15)*2,18*2 311,086
VV Součet 392,341

69 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 392,341 233,48 91 603,78

70 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 392,341 233,48 91 603,78

71 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 2,099 39 224,30 82 331,81
VV "přechod stěna-podlaha, 2x pr10 á100
VV (0,8+1,9+1,9+2,98+13,0+13,85)*10*(1,7+1,4)*(0,64/1000) 0,683
VV (35,975+13,0+4,425+4,6*3+4,15)*10*(1,7+1,4)*(0,64/1000) 1,416
VV Součet 2,099

72 K 311362021 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari t 4,845 31 753,01 153 843,33
VV (0,8+1,9+1,9+2,98+13,0+13,85)*1,18*2*(12,35/1000) 1,003
VV (35,975+13,0+4,425+4,6*3+4,15)*2,18*2*(12,35/1000) 3,842
VV Součet 4,845

73 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 3,000 112,07 336,21

74 M 59640021 překlad keramický nosný š 70mm dl 1000mm kus 3,000 401,58 1 204,74

75 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 4200 mm kus 3,000 168,10 504,30

76 M 59640028 překlad keramický nosný š 70mm dl 2750mm kus 3,000 560,35 1 681,05

77 K 317998114
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 
90 mm

m 3,750 607,04 2 276,40

VV 2,75+1 3,750

78 K 337171211
Montáž nosné ocelové kce průmyslové haly s 
jeřábovou dráhou v do 6 m rozpětí vazníků do 12 m - 
pomocná konstrukce zvedáku

t 0,179 32 686,92 5 850,96

79 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,179 70 043,40 12 537,77

VV 22,4/1000*8 0,179

80 M 13010R01 zavětrovací, spojovací a pomocné ocelové prvky t 0,100 91 523,38 9 152,34

81 M 13010R02
jeřábová pojezdová kočka pro závěsné řetězové 

kladkostroje, nosnost 1t, bez pohonu
kus 1,000 6 537,38 6 537,38

82 M 13010R03
řetězový kladkostroj pri zavěšení na jeřábovou kočku, 

hmotnost břemene do 1t, výška zdvihu 3 m
kus 1,000 2 801,74 2 801,74

83 K 337171310
Montáž nosné ocelové kce skladovací haly v do 6 m 
rozpětí vazníků do 6 m

t 6,030 32 686,92 197 102,13

84 M 1301096R1 ocel profilová HE-A 200 jakost S355 t 5,482 60 704,28 332 780,86

VV 4,32*10*2*(42,3/1000) "sloupy HEA200 3,655
VV (2,84*4+3,09*6+3,32*4)*(42,3/1000) "sloupy HEA200 1,827
VV Součet 5,482

85 M 13010R01 zavětrovací, spojovací a pomocné ocelové prvky t 0,548 65 373,84 35 824,86

VV (5,482)*0,1 0,548

86 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním

kus 38,000 252,36 9 589,68

VV 30+8 38,000

87 M 55342153
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 

oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a 
kus 30,000 532,95 15 988,50

88 M 55342189

plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez 

hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

kus 8,000 263,16 2 105,28

89 M 55342194
hlava plotové vzpěry D 30-40mm pro svařované pletivo 

v návinu povrchová úprava Pz a komaxit
kus 8,000 104,80 838,40

90 M 55342203 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 60-70mm kus 8,000 47,32 378,56

91 K 342151111
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 6 m

m2 302,515 349,49 105 725,97

VV 36*2,18*2+22,18*2,18*2+0,3*2+37,37+50,83 "plocha 342,465
VV -(3*1*2+2*1+2,1*1,5*3+2,1*1+3,4*1,5*4) "otvory -39,950
VV Součet 302,515

92 M 55324716

panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté 

kotvení, U 0,28W/m2K, modulová/celková š 

1000/1050mm tl 80mm

m2 302,515 775,35 234 555,01

VV 302,515 302,515
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93 K 3421919R01
Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění 
stěn, montáž systémového oplechování, včetně 
dodávky materiálu

soubor 1,000 23 419,61 23 419,61

94 K 348401153
Montáž oplocení ze svařovaného pletiva s napínacími 
dráty výšky přes 1,5 do 2,0 m

m 86,000 154,41 13 279,26

VV 85+1 86,000

95 M 313248R01

svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,80m 

průměr drátu 2,5mm rozměr oka 50x100mm povrchová 

úprava Pz a komaxit

m 86,000 35,45 3 048,70

D 4 Vodorovné konstrukce 1 105 439,84
96 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,048 3 268,69 13 231,66

VV 0,25*0,22*(7,7+13,18*5) "věnec 4,048

97 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 58,880 700,43 41 241,32
VV 0,4*2*(7,7+13,18*5) "věnec 58,880

98 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 58,880 140,09 8 248,50

99 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,296 31 753,01 9 398,89

VV (7,7+13,18*5)*(0,64*4+0,22*1/0,15)/1000 "věnec 0,296

100 K 444151111
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 6 m

m2 907,302 318,78 289 229,73

101 M 5532471R1

panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, skryté 

kotvení, U 0,206W/m2K, modulová š 1000mm tl 

100mm

m2 95,400 803,58 76 661,53

102 M 5532471R2
panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, skryté 

kotvení, U 0,254W/m2K, modulová š 1000mm tl 80mm
m2 811,902 803,58 652 428,21

VV 907,302-95,4 811,902

103 K 4441919R01
Montáž pomocných a kotevních prvků pro krytiny 
ocelových střech, montáž systémového oplechování, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 5 Komunikace pozemní 575 278,00

104 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m2 172,480 126,86 21 880,81

VV 15,4*11,2 "manipulační plocha 172,480

105 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 150 mm

m2 172,480 115,18 19 866,25

VV 15,4*11,2 "manipulační plocha 172,480

106 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 434,580 133,86 58 172,88
VV 224,28 "chodník. přejezd a zpev. plocha 224,280
VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000
VV 58*0,35 "kačírek 20,300
VV Součet 434,580

107 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 467,600 53,47 25 002,57
VV 361,1+106,5 "provizorní asf. plocha 467,600

108 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm m2 467,600 74,95 35 046,62
VV 361,1+106,5 "provizorní asf. plocha 467,600

109 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

m2 190,000 364,23 69 203,70

VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000

110 K 567122113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 140 mm

m2 190,000 230,36 43 768,40

VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000

111 K 567123111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC 
II) tl 120 mm

m2 224,280 242,04 54 284,73

VV (58,2+6,2)*2 "chodnikovy prejezd 128,800
VV 6,2*15,4 "zpevnena plocha 95,480
VV Součet 224,280

112 K 5719051R01 Posyp krytu živičnou frézovankou m2 467,600 14,09 6 588,48
VV 361,1+106,5 "provizorní asf. plocha 467,600

113 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 190,000 14,71 2 794,90

VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000

114 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 190,000 5,90 1 121,00
VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000

115 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 190,000 228,03 43 325,70

VV 76*2,5 "nový asfalt 190,000

116 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 396,760 217,13 86 148,50

VV 15,4*11,2 "manipulační plocha 172,480
VV (58,2+6,2)*2 "chodnikovy prejezd 128,800
VV 6,2*15,4 "zpevnena plocha 95,480
VV Součet 396,760

117 M 59245020 dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní m2 396,760 272,39 108 073,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 915 749,93

118 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 
ručně

m2 456,976 44,36 20 271,46

119 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 24,168 216,88 5 241,56
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VV 0,4*(7,7+13,18*4) "věnec 24,168

120 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 456,976 241,52 110 368,84

VV 8,3*2*1 "zdivo obvod 16,600
VV -2*1 "odpočet vrata -2,000
VV 0,24*1*2 "ostění vrat 0,480
VV (43,98*3+56,44)*2 "příčné dělící stěny oboustr. 376,760
VV 7,7*4,34*2-2*2*2 "podélná příčka oboustr. 58,836
VV (2*3+0,3) "ostění vrat vnitř. 6,300
VV Součet 456,976

121 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 456,976 64,08 29 283,02

122 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 18,250 64,08 1 169,46

VV 18,25 18,250

123 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm

m2 18,250 518,84 9 468,83

VV 8,3*2*1,25 "zdivo 20,750
VV -2*1,25 "odpočet vrata -2,500
VV Součet 18,250

124 M 28376357
deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace 

spodní stavby tl 140mm
m2 18,615 373,56 6 953,82

VV 18,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,615

125 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 22,100 25,94 573,27
VV 1,25*6+8,3+6,3 22,100

126 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 23,205 36,32 842,81

VV 22,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,205

127 K 622991R01
Betonová stěrka vnějších stěn: penetrace, hrubá 
betonová stěrka, jemná betonová stěrka, probarvovaná 
lazura, transparentní lazura UV odolná

m2 18,750 2 594,20 48 641,25

VV 18,25 "zateplení 18,250
VV 1*2*0,25 "ostění vrat 0,500
VV Součet 18,750

128 K 6286136R1 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí kg 6 309,000 16,81 106 054,29
VV 0,279*1000 "pojezd zvedáku 279,000
VV 6,03*1000 "sloupy 6 030,000
VV Součet 6 309,000

129 K 631311117
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 7,983 4 116,68 32 863,46

VV 96,450*0,08 "P1.2 7,716
VV 5,34*0,05 "P1.4 budova PZ 0,267
VV Součet 7,983

130 K 631311137
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 114,565 2 998,79 343 556,38

VV (73,87+100,94+231,30+232,44)*0,18 "P1.1 114,939
VV -(0,8*0,8+1,2*1,2)*0,18 "odpočet šachty -0,374
VV Součet 114,565

131 K 631319021
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 7,716 1 233,23 9 515,60

VV 96,450*0,08 "P1.2 7,716

132 K 631319023
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 114,565 547,25 62 695,70

VV 114,565 114,565

133 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 7,716 57,18 441,20

VV 7,716 7,716

134 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 114,565 57,18 6 550,83

VV 114,565 114,565

135 K 631319202
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3

m3 114,565 443,61 50 822,18

VV 114,565 "deska 180 mm 114,565
VV Součet 114,565

136 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,037 24 152,00 49 197,62
VV 96,450*7,9/1000 "deska 80 mm, 8/100/100 0,762

VV
(13*1,5*2+13*1*2+55,375*1*2*2)*4,45/1000 "vyztuz podel 
steny 6/100/100

1,275

VV Součet 2,037

137 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 20,300 750,00 15 225,00
VV 58*0,35 "kačírek 20,300

138 K 642942831
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
10 m2 na montážní pěnu

kus 5,000 1 202,67 6 013,35

D 8 Trubní vedení 33 270,43

139 K 894201132
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 35/45

m3 0,220 3 829,04 842,39

VV 1,55*1,55*0,05 0,120
VV 1,0*1,0*0,1 0,100
VV Součet 0,220

140 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 0,220 186,78 41,09

141 K 894201220
Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,644 2 708,34 4 452,51
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VV (0,8*2+1*2)*0,1*0,82 "menší šachta, vnitřní beton 0,295
VV (1,2*2+1,55*2)*0,175*0,98 "větší šachta, vnitřní beton 0,943
VV (1,15*2+1,0)*0,15*0,82 "menší šachta, vnější beton 0,406
VV Součet 1,644

142 K 894201293
Příplatek za tloušťku stěn šachet z betonu prostého do 
200 mm

m3 1,644 186,78 307,07

143 K 894302191
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 40/50

m3 0,720 4 202,60 3 025,87

VV (1,7*2+1,55)*0,15*0,97 "větší šachta, vnější beton 0,720

144 K 894302193 Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm m3 0,720 186,78 134,48

145 K 894502101
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
jednostranné

m2 7,328 887,22 6 501,55

VV (0,8*4)*0,82 2,624
VV (1,2*4)*0,98 4,704
VV Součet 7,328

146 K 894502201
Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné

m2 9,356 140,09 1 310,68

VV (1*4)*0,82 3,280
VV (1,55*4)*0,98 6,076
VV Součet 9,356

147 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 1 089,59 1 089,59

148 M 286619R01
poklop šachtový litinový pro třídu zatížení D400 světlý 

průlez 800x800 mm
kus 1,000 15 565,20 15 565,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 439 096,49

149 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 128,800 195,34 25 159,79

150 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 48,600 109,73 5 332,88

VV 6,28+15,56+11,2+15,56 "obruba s nášlapem 48,600

151 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 80,200 103,51 8 301,50

VV 2,1+76+2,1 "zapuštěný obrubník 80,200

152 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 58,700 161,10 9 456,57

VV 58+0,35+0,35 "kačírek 58,700

153 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 58,700 66,62 3 910,59

154 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 37,700 41,09 1 549,09

VV 58*(0,15+0,35+0,15) "kačírek 37,700

155 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se 
spádem 0,5% se základem

m 76,000 2 677,21 203 467,96

156 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 679,940 22,93 15 591,02

VV (28,22+1,2+1,2+14,46+1,2+1,2+28,22)*3,5 264,950
VV (36,48+1,2+1,2+14,46+1,2+1,2+36,48)*4,5 414,990
VV Součet 679,940

157 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 40 796,400 1,08 44 060,11

VV 679,94*60 'Přepočtené koeficientem množství 40 796,400

158 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 679,940 15,04 10 226,30

159 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 679,940 9,90 6 731,41

160 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 40 796,400 0,48 19 582,27
VV 679,94*60 'Přepočtené koeficientem množství 40 796,400

161 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 679,940 6,66 4 530,44

162 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 351,630 22,46 7 897,61

VV 38,5+56,5+50,05*2+73,45 "nižší hala 268,550
VV 6,2*13,4 "přístřešek 83,080
VV Součet 351,630

163 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 461,170 29,89 13 784,37

VV 231,07+230,1 "vyšší hala 461,170

164 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 16,000 1 120,69 17 931,04

165 M 13010432
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

80x80x6mm
t 0,345 60 704,28 20 942,98

VV (2,5*6+2*2+3,5*8)*7,34/1000 0,345

166 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,534 700,43 374,03
VV 5,34*0,1 "základová deska budova PZ 0,534

167 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,267 700,43 187,01

VV 5,34*0,05 "betonová deska budova PZ 0,267

168 K 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 0,267 70,04 18,70

VV 5,34*0,05 "ŠP pod bet, deskou budova PZ 0,267

169 K 966008213
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 1 200 mm

m 10,000 144,76 1 447,60

170 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 25,000 140,09 3 502,25
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171 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 1,6 m

m 72,000 51,37 3 698,64

172 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 50 mm

m 19,000 84,05 1 596,95

VV 19 "bourání podlahy budova PZ 19,000

173 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 100 mm

m 19,000 84,05 1 596,95

VV 19 "bourání podlahy budova PZ 19,000

174 K 980R001
Osazení hasicího přístroje vč. pomocného montážního 
materiálu

kus 9,000 98,58 887,22

175 M 44932R01 práškový hasicí přístroj typ PG6 21A kus 2,000 887,22 1 774,43

176 M 44932R02 práškový hasicí přístroj typ PR6 34A kus 7,000 793,83 5 556,78

D 997 Přesun sutě 163 475,19

177 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 431,375 40,00 17 255,00

178 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 431,375 18,00 7 764,75

179 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 3 882,375 2,50 9 705,94

VV 431,375*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 882,375

180 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 221,363 300,00 66 408,90

VV 213,720+6+1,643 221,363

181 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 207,802 300,00 62 340,60

VV 207,802 207,802

D 998 Přesun hmot 162 441,96

182 K 998014211
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílců

t 1 353,683 120,00 162 441,96

D PSV Práce a dodávky PSV 9 579 394,76

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 241 345,25

183 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 784,215 7,25 5 685,56

VV 58,125*13,4 "hala 778,875
VV 5,34 "budova PZ 5,340
VV Součet 784,215

184 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,389 39 146,48 15 227,98

VV 111,206243023592*0,0035 'Přepočtené koeficientem množství 0,389

185 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 122,799 16,42 2 016,36

VV (58,125+13,4)*2*0,7 "obvod 100,135
VV (1*0,92*4)+(1,55*1,07*4) "boky šachet 10,314
VV 19*0,65 "boky bourané plochy budova PZ 12,350
VV Součet 122,799

186 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,043 39 146,48 1 683,30

VV 122,799*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

187 K 711112012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem tekutou lepenkou

m2 12,350 26,77 330,61

VV 19*0,65 "boky bourané plochy budova PZ 12,350

188 M 11163001
stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní 

stavby
kg 37,050 70,90 2 626,85

VV 12,35*3 'Přepočtené koeficientem množství 37,050

189 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 5,340 9,81 52,39
VV 5,34 "budova PZ 5,340

190 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 784,215 76,27 59 812,08

VV 58,125*13,4 "hala 778,875
VV 5,34 "budova PZ 5,340
VV Součet 784,215

191 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 901,847 133,08 120 017,80

VV 784,215*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 901,847

192 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 131,349 87,49 11 491,72

VV (58,125+13,4)*2*0,7 "obvod 100,135
VV (1*0,92*4)+(1,55*1,07*4) "boky šachet 10,314
VV 19*0,65 "boky bourané plochy budova PZ 12,350
VV 19*0,45 "přetažení vodorov. izolace na boky, budova PZ 8,550
VV Součet 131,349

193 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 157,619 133,08 20 975,94

VV 131,349*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 157,619

194 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 1,895 751,80 1 424,66
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D 713 Izolace tepelné 26 095,02

195 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu tl do 100 mm

m2 5,340 46,70 249,38

VV 5,34 "TI v podlaze deskou budova PZ 5,340

196 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 101,790 25,94 2 640,43

VV 96,45 "skladba P1.2 96,450
VV 5,34 "skladba P1.4 budova PZ 5,340
VV Součet 101,790

197 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 100mm
m2 103,826 155,65 16 160,52

VV 101,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,826

198 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 18,400 155,65 2 863,96

VV 0,25*(7,7+13,18*5) "věnec 18,400

199 M 28375936 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm m2 19,320 93,39 1 804,29

VV 18,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,320

200 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE

m2 101,790 10,38 1 056,58

VV 96,45 "skladba P1.2 96,450
VV 5,34 "skladba P1.4 budova PZ 5,340
VV Součet 101,790

201 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm m2 111,969 10,38 1 162,24

VV 101,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,969

202 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,434 363,19 157,62

D 721 Zdravotechnika - kanalizace 1 776 391,37
203 K 721R001 ZTI - kanalizace - viz samostatná příloha soubor 1,000 1 776 391,37 1 776 391,37

D 722 Zdravotechnika - vodovod 181 893,16
204 K 722R001 ZTI - vodovod - viz samostatná příloha soubor 1,000 181 893,16 181 893,16

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 774,05
205 K 725R001 ZTI - zařizovací předměty - viz samostatná příloha soubor 1,000 13 774,05 13 774,05

D 733 Vytápění 215 958,35
206 K 733R001 Vytápění - viz samostatná příloha soubor 1,000 215 958,35 215 958,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 139 494,92
207 K 741R001 Elektro silnoproud - montáže - viz samostatná příloha soubor 1,000 434 914,01 434 914,01

208 M 741R011 elektro silnoproud - materiál - viz samostatná příloha
soubo

r
1,000 704 580,91 704 580,91

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 388 042,42

209 K 742R001
Strukturovaná kabeláž - montáže - viz samostatná 
příloha

soubor 1,000 238 714,67 238 714,67

210 M 742R011
strukturovaná kabeláž - materiál - viz samostatná 

příloha

soubo

r
1,000 592 850,30 592 850,30

211 K 742R002 EZS - montáže - viz samostatná příloha soubor 1,000 197 367,75 197 367,75

212 M 742R012 EZS - materiál - viz samostatná příloha
soubo

r
1,000 314 006,39 314 006,39

213 K 742R003
Elektro slaboproud, společné náklady - montáže - viz 
samostatná příloha

soubor 1,000 30 826,42 30 826,42

214 M 742R013
Elektro slaboproud, společné náklady - materiál - viz 

samostatná příloha

soubo

r
1,000 14 276,89 14 276,89

D 751 Vzduchotechnika 72 866,10
215 K 751R001 VZT zařízení - viz samostatná příloha soubor 1,000 72 866,10 72 866,10

D 762 Konstrukce tesařské 123 368,42

216 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4

m3 52,805 1 354,17 71 506,95

VV 23,501 23,501
VV 0,336 0,336
VV 6,076 6,076
VV 1,403 1,403
VV 21,489 21,489
VV Součet 52,805

217 K 762430011
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na 
sraz šroubovaných

m2 31,219 469,76 14 665,44

VV (58,125*2+13,4-2,1*4-3,4*4)*0,29 31,219

218 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 215,300 154,10 33 177,73
VV (58,125*2+13,4-2,1*4-3,4*4)*2 215,300

219 M 60514105
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 

30x50mm
m3 0,336 7 471,30 2 510,36

VV 215,300*0,03*0,05*1,04 0,336

220 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,751 2 007,91 1 507,94
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D 763 Konstrukce suché výstavby 2 118 397,55

221 K 763121421
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30

m2 27,510 670,34 18 441,05

VV 13,1*0,55+13,1*1,55 "opláštění rámových nosníků EI15 27,510

222 K 763121451
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45

m2 55,110 729,49 40 202,19

VV 7,7*2,05*2 "hlavní plochy stěn 31,570
VV -(2,1*1,5*2) "odpočty vrat -6,300
VV (1,5+2,1+1,5)*0,1*2 "ostění a nadpraží vrat 1,020
VV 13,1*0,55*4 "opláštění rámových nosníků EI45 28,820
VV Součet 55,110

223 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD

m2 40,040 571,76 22 893,27

VV (3,05+2,15)*7,7 40,040

224 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 100,934 768,92 77 610,17

VV 7,7*(6,6*2)-5,3*0,96 "plocha 96,552
VV (5,3*2+0,96*2)*0,35 "ostění u světlíku 4,382
VV Součet 100,934

225 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 80,120 113,37 9 083,20

VV (3,05+2,15)*2+7,7*2 25,800
VV 7,7*2+(6,6*2)*2 41,800
VV (5,3*2+0,96*2) 12,520
VV Součet 80,120

226 K 763164335
SDK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m 
desky 1xDF 12,5

m 13,600 867,50 11 798,00

VV 13,6 "rámový nosník lepený 13,600

227 K 763164635
SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 
1xDF 12,5

m 6,160 783,71 4 827,65

VV 3,08*2 "kastlík kolem sloupů 6,160

228 K 763171213
Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro 
podhledy

kus 1,000 837,93 837,93

229 M 590307R01 dvířka revizní do SDK 800x600mm kus 1,000 1 261,82 1 261,82

230 K 763712211
Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a 
zavětrovacích prvků průřezové plochy do 150 cm2

m 413,000 315,00 130 095,00

VV 2,18*4 "sloupky 100/100 8,720
VV 12,49*2*2+6,63*4 "paždíky 100/140 štíty 76,480
VV (5,8*2+43,85*2)*3-3,4*4-2,1*2-2 "paždíky 100/150 průčelí 278,100
VV 7,7 "paždíky 100/150 pod okny 7,700
VV 7,7*6-2,1*2 "paždíky 100/150 42,000
VV Součet 413,000

231 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 6,076 8 071,73 49 043,83

VV 2,18*4*0,1*0,1 "sloupky 100/100 0,087
VV (12,49*2*2+6,63*4)*0,1*0,14 "paždíky 100/140 štíty 1,071

VV
((5,8*2+43,85*2)*3-3,4*4-2,1*2-2)*0,1*0,15 "paždíky 100/150 
průčelí

4,172

VV 7,7*0,1*0,15 "paždíky 100/150 pod okny 0,116
VV (7,7*6-2,1*2)*0,1*0,15 "paždíky 100/150 0,630
VV Součet 6,076

232 K 763712212
Montáž dřevostaveb sloupů plnostěnných, paždíků a 
zavětrovacích prvků průřezové plochy do 500 cm2

m 69,040 540,74 37 332,69

VV 2,18*14+2,4*4+2,87*4 "sloupky 140/140 51,600
VV 2,18*8 "sloupky 150/150 17,440
VV Součet 69,040

233 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,403 8 171,73 11 464,94

VV (2,18*14+2,4*4+2,87*4)*0,14*0,14 "sloupky 140/140 1,011
VV 2,18*8*0,15*0,15 "sloupky 150/150 0,392
VV Součet 1,403

234 K 763732212
Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z 
plnostěnných vazníků konstrukční délky do 18 m

m 244,800 2 067,00 506 001,60

VV 18*13,6 244,800

235 M 61223210 hranol vrstvený lepený pohledový m3 23,501 21 479,98 504 801,01

VV 13,6*0,48*0,2*18 23,501

236 K 763734113
Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, 
ztužidel a zavětrování plochy do 500 cm2

m 994,840 324,76 323 084,24

VV 14*64,6 "krokve 904,400
VV 904,4*0,1 "zavětrování 90,440
VV Součet 994,840

237 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 21,489 15 209,55 326 838,02

VV 994,840*0,18*0,12 21,489

238 K 998763100
Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 
6 m

t 31,592 1 354,17 42 780,94

D 764 Konstrukce klempířské 467 526,68

239 K 764216641
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 150 mm

m 2,070 11 079,00 22 933,53

VV 2,070 "K/04 2,070

240 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 130 mm

m 108,000 1 090,50 117 774,00

VV 108 "K/03 108,000
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241 K 764316625
Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou 
na skládané krytině D do 300 mm

kus 1,000 23 947,00 23 947,00

242 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 330 mm

m 129,400 1 596,00 206 522,40

VV (36,48+28,22)*2 129,400

243 K 764511642
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 330/100 mm

kus 10,000 2 397,00 23 970,00

244 K 764511R01 Ochranná síťka do okapního žlabu m 129,400 305,00 39 467,00

245 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm

m 38,500 834,00 32 109,00

VV 3,25*4+4,25*6 38,500

246 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,643 1 250,00 803,75

D 766 Konstrukce truhlářské 60 459,57

247 K 766621201
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné konstrukce

m2 8,785 493,23 4 333,03

VV 2,07*1,07+3,07*1,07*2 8,785

248 M 61140051
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 

1m2 do v1,5m
m2 8,785 5 152,15 45 261,64

249 K 7666212R01
Montáž profilu izolačního pro osazení okna v tepelné 
izolaci

m 2,070 348,00 720,36

VV 2,07 "okno O/01 2,070

250 K 766662812 Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových kus 1,000 140,09 140,09
VV 1 "budova PZ 1,000

251 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 1,000 131,85 131,85

252 M 607941R01
deska parapetní MDF deska tl. 20 mm vnitřní 

260x1000mm
m 1,050 683,04 717,19

253 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky přes 2,6 m

kus 3,000 201,10 603,30

254 M 607941R01
deska parapetní MDF deska tl. 20 mm vnitřní 

260x1000mm
m 12,250 683,04 8 367,24

VV 3,85*2+4,55 12,250

255 K 766695232
Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky 
do 10 cm

kus 1,000 131,11 131,11

VV 1 "budova PZ, práh původní 1,000

256 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,067 802,44 53,76

D 767 Konstrukce zámečnické 1 644 232,38
257 K 767122111 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované m2 72,565 2 801,74 203 308,26

VV 39,91 "Z/02 39,910
VV (6,2+2,35)*2,1 "Z/03 17,955
VV (2,5+4,5)*2,1 "Z/04 14,700
VV Součet 72,565

258 M 767122R01

příčky z ocelových sloupků s výplní drátěnou sítí, 

včetně kotevního a spojovacího materiálu, spec. dle 

PD - Z/02, Z/03, Z/04

m2 72,565 1 968,69 142 857,99

259 M 767122R02
dveře jednokřídlé drátěné, 900x2000 mm, včetně 

zámku a kování, spec. dle PD - Z/04
kus 1,000 29 098,73 29 098,73

260 M 767122R03
dveře dvoukřídlé drátěné, 1600x2000 mm, včetně 

zámku a kování, spec. dle PD - Z/03
kus 1,000 34 502,86 34 502,86

261 K 7671599R01
Regál policový (4 police) rozměr 2500x1800x800 
(VxŠxH), nosnost 500 kg na polici, včetně ukotvení

kus 5,000 15 689,72 78 448,61

262 K 7671599R02a
Regál policový (5 polic) rozměr 3500x2000x800 
(VxŠxH), nosnost 500 kg na polici, včetně ukotvení

kus 12,000 22 936,88 275 242,54

263 K 7673124R01
Montáž světlíků hřebenových na dřevěné vazníky do 
1800 mm se zasklením

m 40,000 1 400,87 56 034,80

VV 3+5,3*2+13,2*2 40,000

264 M 562453R01
liniový střešní světlík sedlový, šířka 1040 mm, 

elektricky otvíravý, spec. dle PD
m 40,000 7 232,25 289 290,00

265 K 767651113
Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 
plochy do 13 m2

kus 4,000 5 416,69 21 666,76

266 M 553458R01

vrata garážová sekční rozměr 3400x3500 mm, 

částečně prosklená, s vsazenými otevíravými dveřmi, 

spec. dle PD, pohon samostatně

kus 4,000 65 990,22 263 960,89

267 K 767651126
Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 4,000 1 587,65 6 350,60

268 M 55345878
pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 

1000N max. 50 cyklů denně
kus 4,000 10 584,34 42 337,34

269 M 55345886
příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 

kanály
kus 10,000 832,22 8 322,19

270 K 767651210
Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně 
plochy do 6 m2

kus 5,000 1 120,69 5 603,47

271 M 553446R01

vrata ocelová 2,0x2,5m 2křídlová, včetně zárubně, bez 

prahu, včetně kování, elektromechanického zámku, 

větracích mřížek; včetně pú, specifikace dle PD - D/01

kus 3,000 33 970,53 101 911,59

272 M 553446R02

vrata ocelová 2,0x2,0m 2křídlová, zateplená, včetně 

zárubně, prahu, včetně kování, elektromechanického 

zámku; včetně pú, specifikace dle PD - D/02

kus 1,000 39 534,60 39 534,60

273 M 553446R03

vrata ocelová 2,0x2,0m 2křídlová, zateplená, včetně 

zárubně, bez prahu, včetně kování, mechanického 

zámku; včetně pú, specifikace dle PD - D/03

kus 1,000 39 534,60 39 534,60
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274 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 5,556 1 120,69 6 226,55

D 776 Podlahy povlakové 12 093,27
275 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 5,340 50,85 271,52

276 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 5,340 36,32 193,94

277 K 776141121
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 3 mm

m2 5,340 186,78 997,42

278 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 5,340 124,52 664,95

VV 5,34 "budova PZ 5,340

279 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 5,340 150,46 803,46
VV 5,34 "budova PZ 5,340

280 M 28411012
PVC heterogenní tl. 2,0 mm, typ dle stávající 

podlahoviny
m2 5,340 394,32 2 105,67

VV 5,340 "podlaha budova PZ 5,340

281 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla

m 19,000 46,70 887,30

282 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,041 150 463,60 6 169,01

D 777 Podlahy lité 4 661,02
283 K 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 234,990 16,76 3 938,43

VV 35,6+35,7+2,3+50,54+50,35+4,95+50,55+5 234,990

284 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,733 985,80 722,59

D 781 Dokončovací práce - obklady 6 608,42
285 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5,920 44,92 265,93

VV 0,8*2*1,4 2,240
VV (0,8+1,5)*1,6 3,680
VV Součet 5,920

286 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 5,920 475,36 2 814,13

VV 0,8*2*1,4 2,240
VV (0,8+1,5)*1,6 3,680
VV Součet 5,920

287 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 6,512 378,23 2 463,03

VV 5,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,512

288 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 9,900 100,86 998,51
VV 1,4+0,8+0,8+1,4 4,400
VV 1,6+0,8+1,5+1,6 5,500
VV Součet 9,900

289 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 0,124 538,87 66,82

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 540,78

290 K 783264101
Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 82,712 154,10 12 745,92

VV (0,48+0,2)*2*13,6*2 "lepené nosníky 36,992
VV (0,12+0,18)*2*6,35*12 "krokve 45,720
VV Součet 82,712

291 K 783268111
Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 82,712 205,46 16 994,01

VV (0,48+0,2)*2*13,6*2 "lepené nosníky 36,992
VV (0,12+0,18)*2*6,35*12 "krokve 45,720
VV Součet 82,712

292 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 7,520 107,40 807,65

VV (2,5*6+2*2+3,5*8)*0,08*2 "ochranné úhelníky Z/01 7,520

293 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí

m2 7,520 168,10 1 264,14

294 K 783315103
Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující 
zámečnických konstrukcí

m2 7,520 144,76 1 088,57

295 K 783317105
Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 7,520 182,11 1 369,49

296 K 7838266R01 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr obkladů m2 5,920 214,70 1 271,00
VV 0,8*2*1,4 2,240
VV (0,8+1,5)*1,6 3,680
VV Součet 5,920

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 50 646,03

297 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 5,00m

m2 451,056 14,01 6 318,70

298 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

m2 698,002 63,51 44 327,33

VV 456,976 "omítka vnitřní 456,976
VV -5,92 "odpočet obklad -5,920
VV 27,51+55,11+40,04+100,934 "SDK stěny a podhledy 223,594
VV 13,6*1,4+6,16*0,7 "SDK obklady 23,352
VV Součet 698,002
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00
299 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

300 K 030001000
Zařízení staveniště včetně ochrany okolních staveb a 
ploch, investor zajistí součinnost a poskytne vlastní 
prostory

% 1,000 10 000,00 10 000,00

301 K 044002000
Revize, zkoušky a ostatní úkony potřebné pro 
kolaudaci

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

302 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 15 000,00 15 000,00

303 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 10 000,00 10 000,00

304 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 1,000 30 000,00 30 000,00

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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S:
O:
R: D.1.4.a

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 721 Kanalizace 1 776 391,37

1 721001
připojovací potrubí DN40, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 1,50000 291,80 437,69

2 721002
připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 1,40000 296,72 415,41

3 721003
připojovací potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 1,00000 342,07 342,07

4 721004
odpadní potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); 
včetně tvarovek;včetně dodávky a montáže

bm 3,40000 342,07 1 163,04

5 721005
ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně tvarovek;včetně dodávky a montáže

bm 27,80000 287,85 8 002,30

6 721006
ležaté potrubí DN200, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně tvarovek;včetně dodávky a montáže

bm 155,50000 454,45 70 667,28

7 721007
chránička DN300, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně dodávky a montáže

bm 1,00000 951,29 951,29

8 721008
kotvení pro potrubí DN40, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 3,00000 83,79 251,38

9 721009
kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 3,00000 83,79 251,38

10 721010
kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; 
včetně dodávky a montáže

ks 63,00000 105,48 6 645,25

11 721011
připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; 
polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 49,29 49,29

12 721012
koleno pro připojení výlevky  s kulovým kloubem 
nastavitelným od 0 - 90°; včetně dodávky a 
montáže

ks 1,00000 226,73 226,73

13 721013
redukce DN125/110; polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 162,66 162,66

14 721014
čistící kus DN110; polypropylen (PP-HT); včetně 
dodávky a montáže

ks 1,00000 207,02 207,02

15 721015
přivzdušňovací ventil DN110; polypropylen (PP-
HT); včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 1 084,38 1 084,38

16 721016
lapač střešních splavenin; odtok DN125; včetně 
dodávky a montáže

ks 10,00000 857,64 8 576,43

17 721017
revizní šachta DN400/160, hl.1,40, pojezdový 
poklop; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně 
dodávky a montáže

soubor 1,00000 8 092,40 8 092,40

18 721018
revizní šachta DN400/160, hl.1,42, pojezdový 
poklop; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně 
dodávky a montáže

soubor 1,00000 8 092,40 8 092,40

19 721019
revizní šachta DN400/160, hl.1,49, pojezdový 
poklop; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně 
dodávky a montáže

soubor 1,00000 8 092,40 8 092,40

20 721020
revizní šachta DN400/160, hl.1,62, pojezdový 
poklop; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně 
dodávky a montáže

soubor 1,00000 8 092,40 8 092,40

21 721021
revizní šachta prům. 1,00m z železobetonových 
skruží,včetně poklopu prům 0,6m pojezdový; hl. 
1,56m; včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 44 114,37 44 114,37

22 721022
revizní šachta prům. 1,00m z železobetonových 
skruží,včetně poklopu prům 0,6m pojezdový; hl. 
1,69m; včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 44 114,37 44 114,37

23 721023

revizní šachta prům. 1,00m z železobetonových 
skruží,včetně poklopu prům 0,6m pojezdový; hl. 
2,75m, nátok a odtok DN200 1,0m nad dnem; 
včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 44 114,37 44 114,37

Položkový rozpočet
Přestavba zázemí provozního zahradnictví FAPPZ a FŽP, Kamýcká 126- Praha 6 

Zdravotechnika



24 721024

akumulační nádrž z PP, samonosná pro uložení 
na štěrkové lože, užitní objem 20,5m3 - průměr 
2,2m a délky 6,0m (komín s poklopem DN600, 
pochozí); včetně dodávky a montáže

soubor 3,00000 204 059,77 612 179,32

25 721025
akumulační box 1200x600mm; v=520mm; včetně 
dodávky a montáže

ks 288,00000 2 129,32 613 243,98

26 721026
spojka pro akumulační box; včetně dodávky a 
montáže

ks 432,00000 49,29 21 293,19

27 721027 zkouška těsnosti potrubí bm 190,60000 19,72 3 757,85

28 721028
vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50  
(včetně vyplnění a zednického začištění na 
úrověň štuku po montáži potrubí)

bm 2,50000 147,87 369,67

29 721029
vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN100  
(včetně vyplnění a zednického začištění na 
úrověň štuku po montáži potrubí)

bm 3,00000 14,79 44,36

30 721030
výkop rýhy pro potrubí a výkop pro šachty a 
nádrž m3 353,40000 147,87 52 257,05

31 721031
pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-
22mm - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí m3 53,00000 345,03 18 286,52

32 721032 zához výkopu vytěženou zeminou m3 215,90000 49,29 10 641,67
33 721033 hutnění zásypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách m2 148,10000 24,64 3 649,91
34 721034 odvoz přebytečného výkopku m3 166,80000 197,16 32 886,15
35 721035 výkop jámy pro vsakovací těleso m3 273,00000 64,08 17 492,95

36 721036
pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-
22mm - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí m3 69,60000 345,03 24 013,99

37 721037 zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou m3 94,90000 49,29 4 677,60
38 721038 hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050 m2 56,20000 24,64 1 385,04
39 721039 odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku m3 108,50000 197,16 21 391,77

40 721040
netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní 
potrubí a vsakovací těleso; včetně dodávky a 
montáže

m2 209,00000 147,87 30 904,70

41 721041 záporové pažení výkopů m2 455,00000 78,86 35 882,97
42 721042 přesun hmot soubor 1,00000 7 886,37 7 886,37

Díl: 722 Vodovod 181 893,16

43 722001
PE HD100-SDR11 d32 (DN25); včetně dodávky a 
montáže

bm 76,00000 252,36 19 179,65

44 722002
PE HD100-SDR11 d40 (DN32); včetně dodávky a 
montáže

bm 48,00000 265,18 12 728,60

45 722003
potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, 
izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže

bm 2,00000 240,53 481,07

46 722004
potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4, 
izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže

bm 28,00000 267,15 7 480,22

47 722005
potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8, izolované 
(tl.13mm); včetně dodávky a montáže

bm 2,00000 240,53 481,07

48 722006
ocelové potrubí pro požární vodovod DN25, 
izolované (tl.25mm); včetně dodávky a montáže

bm 9,00000 325,31 2 927,81

49 722007
chránička DN100, polyvinylchlorid (PVC-KG); 
včetně dodávky a montáže

bm 4,00000 342,07 1 368,28

50 722008
kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce 
potrubí; včetně dodávky a montáže

bm 8,00000 72,95 583,59

51 722009
kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce 
potrubí; včetně dodávky a montáže

ks 56,00000 75,91 4 250,75

52 722010
kotvení pro ocelové potrubí DN32, dle výrobce 
potrubí; včetně dodávky a montáže

ks 18,00000 80,84 1 455,03

53 722011
rohový ventil DN15; chrom, dodávka a montáž; 
včetně dodávky a montáže

ks 2,00000 246,45 492,90

54 722012
filtr s automatickým proplachem DN32; včetně 
dodávky a montáže

ks 1,00000 3 778,56 3 778,56

55 722013
zahradní armatura DN20; včetně dodávky a 
montáže

ks 1,00000 246,45 246,45

56 722014
hydrantová skříň pro montáž na stěnu, včetně 
hadicového systému D25/20; včetně dodávky a 
montáže

ks 1,00000 8 379,27 8 379,27

57 722015 KK DN25; včetně dodávky a montáže ks 2,00000 285,88 571,76
58 722016 KK DN32; včetně dodávky a montáže ks 1,00000 374,60 374,60

59 722017
zpětná klapka - ZK DN25; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 256,31 512,61

60 722018 vodoměr Qn1,5; včetně dodávky a montáže ks 2,00000 983,82 1 967,65



61 722019

Domácí vodárna - 230 V - ponorné provedení pro 
čerpání dešťové vody ze zásobních nádrží, 
ovládací jednotka, průtok 0 až 2,0 m3/hod., 
dopravní výška 0 až 20 m.; včetně dodávky a 
montáže

soubor 1,00000 22 185,34 22 185,34

62 722020 tlaková nádoba - 15l; včetně dodávky a montáže ks 1,00000 1 971,59 1 971,59

63 722021

Sací souprava pro vodárnu  
Hadice se sacím sítem a plovákovou koulí (se 
zpětnou klapkou), připojení - vnější závit 1"; 
včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 492,90 492,90

64 722022 hladinový plovák; včetně dodávky a montáže ks 1,00000 492,90 492,90

65 722023
vodoměrná šachta z PP, samonosná - 
1,5x2,0x2m, poklop 600x900mm, pojezdový; 
včetně dodávky a montáže

soubor 1,00000 39 924,74 39 924,74

66 722024 betonová deska pro uložení vodoměrné šachty m3 1,80000 3 055,97 5 500,74

67 722025
vrtané prostupy pro izolované potrubí d32 (včetně 
vyplnění a zednického začištění na úrověň štuku 
po montáži potrubí)

bm 0,60000 1 478,69 887,22

68 722026
vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové 
potrubí d20 (včetně vyplnění a zednického 
začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)

bm 4,00000 147,87 591,48

69 722027 napojení nového potrubí na stávající ks 1,00000 1 478,69 1 478,69

70 722028
zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce 
potrubí

bm 165,00000 19,72 3 253,13

71 722029 výkop rýhy pro potrubí a výkop pro šachty m3 101,50000 147,87 15 008,74

72 722030
pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-
22mm - 0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí m3 26,40000 345,03 9 108,76

73 722031 zához výkopu vytěženou zeminou m3 75,10000 49,29 3 701,66
74 722032 hutnění zásypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách m2 78,40000 24,64 1 932,16
75 722033 odvoz přebytečného výkopku m3 26,40000 197,16 5 205,00
76 722034 záporové pažení výkopů vodoměrné šachty m2 18,00000 78,86 1 419,55
77 722035 náklady na PD soubor 1,00000 1 478,69 1 478,69

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 774,05

78 725001

U - umyvadlo keramické bílé; stojánková páková 
baterie; odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se 
zátkou a řetízkem, šroub dlouhý(60mm), 
připojovací závit 5/4", sifon nerez(včetně osazení 
zař. předmětu a napojení na rozvody vody a 
kanalizace)

ks 1,00000 3 799,05 3 799,05

79 725002

VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou 
mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku 
(včetně osazení zař. předmětu a napojení na 
rozvody vody a kanalizace)

ks 1,00000 4 940,00 4 940,00

80 725003

Elektrický tlakový zásobník TV o objemu 15l, 
bezpečnostní skupina pro připojení tlakového 
zásobníku - zpětná klapka, regulační armatura, 
včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 5 035,00 5 035,00

Celkem 1 972 058,58

Poznámky uchazeče k zadání



R: D.1.4.d

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 731 Vytápění ########

1 731001
předizolované potrubí P-Xa 2xDN40 pro uložení do 
země; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 28,50000 1 382,09 39 389,45

2 731002 napojení nového potrubí na stávající ks 2,00000 1 478,69 2 957,39

3 731003
chránička pro potrubí PVC DN100; včetně dodávky a 
montáže

bm 4,00000 277,01 1 108,03

4 731004

plastové potrubí DN15, PN 16, 95°C, pro rozvody 
ÚT, spojuje se svěrným šroubením TA, RA nebo 
pressfitinkami, materiál síťovaný polyetylén, hliníková 
vrstva; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 40,10000 394,32 15 812,17

5 731005

plastové potrubí DN40, PN 16, 95°C, pro rozvody 
ÚT, spojuje se svěrným šroubením TA, RA nebo 
pressfitinkami, materiál síťovaný polyetylén, hliníková 
vrstva; včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže

bm 86,30000 542,19 46 790,81

6 731006
izolace potrubí DN15, tl. 15mm, součinitel tepelné 
vodivosti λ 0,040 W/m.K ; včetně dodávky a montáže

bm 40,10000 73,93 2 964,78

7 731007
izolace potrubí DN40, tl. 40mm, součinitel tepelné 
vodivosti λ 0,040 W/m.K ; včetně dodávky a montáže

bm 86,30000 78,86 6 805,94

8 731008
kotvení izolovaného potrubí DN15 ; včetně dodávky a 
montáže

ks 82,00000 29,57 2 425,06

9 731009
kotvení izolovaného potrubí DN40 ; včetně dodávky a 
montáže

ks 173,00000 29,57 5 116,28

10 731010
deskové těleso 33VK 700/1800; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 8 261,96 16 523,91

11 731011
připojovací šroubení přímé DN15; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 443,61 887,22

12 731012
termostatický ventil DN15; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 344,04 688,09

13 731013
odvzdušňovací ventil DN8; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 98,58 197,16

14 731014 termostatická hlavice; včetně dodávky a montáže ks 2,00000 345,03 690,06

15 731015
navrtávací konzola do stěny pro desková tělesa; 
včetně dodávky a montáže

ks 4,00000 98,58 394,32

16 731016
krytka připojovací armatury; včetně dodávky a 
montáže

ks 2,00000 56,19 112,38

17 731017
těsnící manžeta pro prostup potrubí DN40 s 
asfaltovou manžetou; včetně dodávky a montáže

ks 4,00000 394,32 1 577,27

18 731018
chránička pro potrubí PVC DN100; včetně dodávky a 
montáže

bm 5,00000 277,01 1 385,04

19 731019 uzavírací ventil KK DN25; včetně dodávky a montáže ks 2,00000 279,97 559,93

20 731020 uzavírací ventil KK DN40; včetně dodávky a montáže ks 6,00000 515,57 3 093,43

21 731021
tlakově nezávislá výměníková stanice - 10kW, okruh 
ohřevu TV bude zalepen; včetně dodávky a montáže

ks 1,00000 49 289,80 49 289,80

22 731022
vrtaný prostup DN15 (včetně vyplnění a zednického 
začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)

bm 0,60000 1 478,69 887,22

23 731023
vrtaný prostup DN40 (včetně vyplnění a zednického 
začištění na úrověň štuku po montáži potrubí)

bm 1,80000 1 478,69 2 661,65

24 731024 výkop rýhy pro potrubí m3 22,90000 147,87 3 386,21

25 731025
pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm - 
0,1m pod potrubí, 0,2m nad potrubí m3 6,50000 345,03 2 242,69

26 731026 zához výkopu vytěženou zeminou m3 12,60000 49,29 621,05
27 731027 hutnění zásypu, dle. ČSN 733050- po vrstvách m2 17,50000 24,64 431,29

Specifikace materiálu
Přestavba zázemí provozního zahradnictví FAPPZ a FŽP, Kamýcká 126- Praha 

Vytápění



28 731028 odvoz přebytečného výkopku m3 10,30000 197,16 2 030,74
29 731029 zkouška těsnosti potrubí soubor 1,00000 1 971,59 1 971,59
30 731030 napuštění a vyregulování soustavy soubor 1,00000 985,80 985,80
31 731031 přesun hmot soubor 1,00000 1 971,59 1 971,59

Celkem ########

Způsob měření dle cenové soustavy URS.                                                                                                         

Poznámky uchazeče k zadání



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena

Elektroinstalace
Dodávky
Rozvaděč RH ks 1,00 120 725,34 120 725,34 ####### 20 000,00 #######

Pojistky nožové 100A gG ks 3,00 99,04 297,12 30,00 90,00 129,04

Doplnění stožárové svorkovnice do stávajiciho svítidla, včetně pojistky ks 1,00 0,00 0,00 345,03 345,03 345,03
Zásuvková skříň, TN-S, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 4x230V, jištěná jističi a 

chráničem, zásuvky 230V samostatně jištěné, jmen. proud 40A, IP44 ks 8,00 5 528,18 44 225,47 300,00 2 400,00 5 828,18
Samoregulační topný kabel 17W/m, včetně AL pásky, vytvoření studeného 

konce a zakončení, délka 1m ks 1,00 753,96 753,96 250,00 250,00 1 003,96

Dodávky - celkem 166 001,89 23 085,03
Spínače a zásuvky
Spínače a zásuvky budou dodány kompletní, tj. včetně krytů, rámečků a 

ostatního příslušenství 0,00 0,00 0,00

Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; nástěnný, bílý ks 1,00 100,31 100,31 128,00 128,00 228,31

Přepínač sériový IP 54; řazení 5; nástěnný; b. bílý ks 5,00 1 388,46 6 942,28 128,00 640,00 1 516,46

Přepínač střídavý IP 54; řazení 6; nástěnný; bílý ks 10,00 105,05 1 050,52 128,00 1 280,00 233,05

Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; nástěnný; bílý ks 8,00 100,98 807,85 128,00 1 024,00 228,98
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; vestavný do 

parapetního žlabu; bílý ks 12,00 170,11 2 041,37 128,00 1 536,00 298,11
Ovládač žaluziový jednopólový IP 54; řazení 1/0+1/0 s blokováním; nástěnný; b. 

bílá ks 6,00 251,38 1 508,27 251,38

Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A ks 6,00 97,51 585,04 138,00 828,00 235,51

Tlačítko "Total stop", červené, s krycím sklem, IP54, s aretací ks 1,00 782,05 782,05 138,00 138,00 920,05

Spínače a zásuvky - celkem 13 817,69 5 574,00
Osvětlení
A - PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍSAZENÁ MONTÁŽ, 2x28W, IP66, 

EVG, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 1f průběžná montáž ks 16,00 907,60 14 521,60 300,00 4 800,00 1 207,60
B - PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍSAZENÁ MONTÁŽ, 2x54W, IP66, 

EVG, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 1f průběžná montáž ks 40,00 907,60 36 304,00 300,00 12 000,00 1 207,60
C - PRŮMYSLOVÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, PŘÍSAZENÁ MONTÁŽ, 1x28W, IP66, 

EVG, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ, 1f průběžná montáž ks 8,00 747,41 5 979,27 300,00 2 400,00 1 047,41
V - VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO, SYMETRICKÁ CHARAKTERISKTIKA, 40W, IP66, 

EVG, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 5,00 4 617,15 23 085,75 300,00 1 500,00 4 917,15

N - Nouzové svítidlo přisazené, LED 3,7W, IP65, 245 lm, 1 hodina, autotest, bílá ks 19,00 1 857,63 35 295,01 250,00 4 750,00 2 107,63
N1 - Nouzové svítidlo přisazené, LED 2,5W, IP65, 14xLED, 1 hodina, autotest, 

nouzově svítící, piktogram ks 10,00 1 430,78 14 307,82 250,00 2 500,00 1 680,78

Svítidla budou dodána kompletní včetně zdrojů a příslušenství pro uchycení

Osvětlení - celkem 129 493,45 27 950,00
Kabely a vodiče
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 42,00 10,44 438,59 22,00 924,00 32,44

CYKY-J 3x2.5 , pevně m 2 314,00 17,23 39 881,05 22,00 50 908,00 39,23

CYKY-J 5x1.5 , pevně m 1 376,00 17,33 23 850,57 22,00 30 272,00 39,33

CYKY-J 5x2.5 , pevně m 384,00 28,29 10 861,61 22,00 8 448,00 50,29

CYKY-J 5x10 , pevně m 280,00 107,08 29 981,55 25,00 7 000,00 132,08

CYKY-J 5x25 , pevně m 70,00 272,01 19 040,59 30,00 2 100,00 302,01

PRAFLADur 3x1,5, pevně, B2cas1d0, P60-R m 10,00 23,11 231,10 22,00 220,00 45,11

AYKY-J 4x50 , pevně m 110,00 86,16 9 477,07 28,00 3 080,00 114,16

CY 6 mm2,, pevně m 300,00 12,39 3 717,98 20,00 6 000,00 32,39

CY 10 mm2,, pevně m 200,00 20,69 4 138,96 22,00 4 400,00 42,69

CY 16 mm2,, pevně m 70,00 25,07 1 754,82 24,00 1 680,00 49,07

CY 25 mm2,, pevně m 70,00 58,99 4 129,29 25,00 1 750,00 83,99
ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s 

vyznačením okruhu a původu napájení ks 250,00 44,36 11 090,00 44,36

Kabely a vodiče - celkem 147 503,18 127 872,00
Žlaby, lišty, trubky, krabice
Krabice na povrch ks 145,00 20,08 2 911,93 45,00 6 525,00 65,08

Krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 12,00 54,43 653,18 35,00 420,00 89,43

Ekvipotenciální svorkovnice ks 4,00 345,03 1 380,11 345,03

2336/LPE-2 TRUBKA OHEBNÁ LPE-2 m 65,00 15,36 998,42 45,00 2 925,00 60,36

1525 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 200,00 11,09 2 218,36 45,00 9 000,00 56,09

1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 200,00 15,28 3 056,29 45,00 9 000,00 60,28

1540 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 40,00 22,58 903,05 45,00 1 800,00 67,58

LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 60,00 20,87 1 252,25 45,00 2 700,00 65,87

LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 40,00 25,41 1 016,22 45,00 1 800,00 70,41

LV 40X15 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) m 30,00 61,29 1 838,60 45,00 1 350,00 106,29

LH 40X40 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 20,00 32,65 652,94 55,00 1 100,00 87,65
kabelový žlab 62 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez 

víka m 320,00 170,91 54 690,62 145,00 46 400,00 315,91
kabelový žlab 125 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez 

víka m 40,00 233,30 9 331,97 145,00 5 800,00 378,30
kabelový žlab 250 / 50 včetně dílů, příslušenství a upevňovacího systému, bez 

víka m 60,00 413,43 24 805,54 165,00 9 900,00 578,43
kabelový rošt š. 500 pro svislou část trasy včetně dílů, příslušenství, 

upevňovacího systému a víka m 6,00 298,47 1 790,81 200,00 1 200,00 498,47
Kabelová příchytka pro uchycení kabelů s požární odolností s funkční schopností 

při požáru pro kabel PRAFlaDur - P60-R ks 25,00 8,74 218,39 45,00 1 125,00 53,74

Ohebná chránička dvojplášťová, pr.110mm, pro venkovní použití m 70,00 31,87 2 230,78 55,00 3 850,00 86,87

Ohebná chránička dvojplášťová, pr.63mm, pro venkovní použití m 52,00 17,15 891,93 50,00 2 600,00 67,15
U kabelových žlabů je uvažováno s roztečí podpěr max. 2m (u 500/100 max. 

1,25m) a je uvažován kabelový žlab z plechu tl. 0,7mm (u 500/100 tl. 1mm). U 

funkční integrity dle podkladů výrobce.

Žlaby, lišty, trubky, krabice - celkem 110 841,39 107 495,00



Stavební přípomoce
Průraz konstrukcí do pr. 50mm, včetně zapravení ks 11,00 54,22 596,42 54,22

Stavební přípomoce - celkem 0,00 596,42
Ochrana před bleskem
Páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 576,00 29,64 17 071,86 35,00 20 160,00 64,64

Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně m 288,00 12,19 3 510,74 35,00 10 080,00 47,19

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 182,00 19,17 3 488,85 35,00 6 370,00 54,17

SR 3b svorka páska-drát ks 45,00 15,93 716,68 35,00 1 575,00 50,93

SZa zkušební - plechová ks 45,00 24,33 1 094,63 35,00 1 575,00 59,33

SR 2a svorka páska-páska M6 ks 80,00 11,12 889,24 35,00 2 800,00 46,12

Podpěra vedení na střechu ks 288,00 13,92 4 007,58 35,00 10 080,00 48,92

Podpěra vedení na svod ks 40,00 14,71 588,55 35,00 1 400,00 49,71

SS spojovací ks 140,00 7,44 1 041,39 35,00 4 900,00 42,44

SK křížová ks 4,00 17,12 68,48 35,00 140,00 52,12

SP připojovací ks 20,00 9,76 195,10 35,00 700,00 44,76
Jímač 2m, vč. upevňovacího materiálu pro plechovou střechu - dodatečná 

ochrana pro zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu (světlíky, kond. jednotky, 

zařízení VZT, ...) ks 5,00 192,68 963,41 250,00 1 250,00 442,68

Ochranný úhelník, L 1700mm ks 10,00 118,36 1 183,63 125,00 1 250,00 243,36

Držák ochranného úhelníku, L 170mm ks 20,00 54,22 1 084,38 54,22

Ekvipotenciální svorkovnice EPS2, vč. krytu ks 4,00 198,98 795,92 200,00 800,00 398,98

Připojení ocelové konstrukce objektu na zkušební svorku ks 34,00 43,72 1 486,54 45,00 1 530,00 88,72

Ochrana před bleskem - celkem 38 186,97 64 610,00
Zemní práce
Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu km 0,50 1 971,59 985,80 1 971,59

Sejmutí drnu - Nářez drnu,naložení,odvoz m2 70,00 49,29 3 450,29 49,29

Odstranění dřevitého porostu - Porost měkký, středně hustý m2 70,00 49,29 3 450,29 49,29
Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm (pro 

uzemnění) m 350,00 59,15 20 701,72 59,15
Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm (pro 

uzemnění) m 350,00 29,57 10 350,86 29,57

Hloubení kabelové rýhy -  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm m 101,00 88,72 8 960,89 88,72
Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 

10cm m 202,00 20,00 4 040,00 13,52 2 730,45 33,52
Zához kabelové rýhy -  Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 900mm, se 

zhutněním po vrstvách m 101,00 39,43 3 982,62 39,43

Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm m 101,00 7,20 727,42 10,00 1 010,00 17,20

Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km m3 10,10 197,16 1 991,32 197,16

Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 178,00 147,87 26 320,86 147,87

Finální úpravu povrchu provede dodavatel stavby

Zemní práce - celkem 17 710,92 70 991,56
Ostatní
Příspěvek na recyklaci svítidel, zdrojů, materiálu ks 1,00 295,74 295,74 295,74

Připojení zařízení VZT/ZTI, světlíků a pod ks 43,00 145,74 6 266,77 150,00 6 450,00 295,74

Napojení v rozvaděči/lampě ks 2,00 140,88 281,76 145,00 290,00 285,88

Pronájem montážní plošiny a lešení ks 1,00 2 464,49 2 464,49 2 464,49

Protipožární utěsnění do pr.50mm ks 11,00 1 429,40 15 723,45 1 429,40

Provedení revize a vypracování revizní zprávy ks 1,00 9 660,80 9 660,80 9 660,80

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 1 971,59 1 971,59 1 971,59

Doprava ks 1,00 24 644,90 24 644,90 24 644,90

Podružný materiál ks 1,00 19 715,92 19 715,92 19 715,92

Ostatní - celkem 81 025,42 6 740,00
Elektroinstalace - celkem 704 580,91 434 914,01
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, kabelová oka, 

dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely a další výše 

nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu dokončení dílaVšechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně 

funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů 

atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v 

zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

uchazečů. Předmětem výběrového řízení je dílo specifikované projektovou 

dokumentací. Uchazeč o zakázku provede kontrolu tohoto výkazu, případné 

doplnění o zařízení, konstrukce a práce nutné, ke kompletnímu provedení díla 

dle projektové dokumentace, ČSN EN a legislativy.



Cena celkem
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č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Strukturovaná kabeláž
RACK Rozvaděče a příslušenství

1
19" Stojanový rozvaděč 15U/600x800(šxh), podstavec, skleněné dveře, 
zámek a příslušenství jako kartáče, prachové těsnění atd.

ks 1,00 3 637,00 3 637,00 1 815,00 1 815,00

2 19" Rozvodný panel 5x220V ks 1,00 588,00 588,00 181,00 181,00

3
19" patchpanel 24xRJ45, Cat.6A, výška 1U, modulární, včetně 24 ks 
keystone 6A

ks 2,00 2 748,00 5 496,00 1 452,00 2 904,00

4
19" PoE Switch, 24x RJ45 PoE+, Cat.6A, výška 1U, 4xSFP+, detailní 
specifikace přílohou technické zprávy

ks 1,00 49 124,19 49 124,19

5
19" Rack-mount UPS 2U, 1000VA/700W, line-interactive, čistý sinusový 
výstup, síťově řiditelná, vč. komunikační karty SNMP

ks 1,00 25 430,15 25 430,15 1 210,00 1 210,00

6
19" optická vana kompletní pro 24vl. SM 9/125μm, včetně pigtailů a 
optické kazety, výška 1U, zakončeno pouze 12 vláken

ks 2,00 15 614,02 31 228,05 5 505,00 11 010,00

7 19” vyvazovací panel, 5x  plastové oko, výška 1U, RAL 7035 ks 2,00 153,78 307,55 181,00 362,00
8 Montážní sady k Patch Panelu ks 8,00 72,95 583,59
9 Vent.j.spodní(horní)220V/70W  4 ventil. ,termostat ks 1,00 2 730,06 2 730,06 181,00 181,00

10
Indoor WiFi AP, včetně držáku a licence AP,RFP,PEFNG, specifikace 
přílohou technické zprávy

ks 1,00 8 351,66 8 351,66 605,00 605,00

11
Outdoor WiFi AP, včetně držáku a licence AP,RFP,PEFNG, specifikace 
přílohou technické zprávy

ks 1,00 36 781,59 36 781,59 1 210,00 1 210,00

12 Popis a záznam rozvaděče ks 1,00 286,87 286,87
13 Uzemnění rozvaděčů ks 1,00 861,59 861,59
14 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči ks 1,00 1 537,84 1 537,84

RACK Rozvaděče a příslušenství - celkem 164 257,84 22 164,29
Zásuvky

15 Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6A, ks 18,00 337,89 6 082,06 145,00 2 610,00
16 Opt patch E2000-LC 0,5 m Duplex ks 2,00 1 005,51 2 011,02
17 Opt patch E2000-LC 1 m Duplex ks 2,00 1 005,51 2 011,02
18 Patch kabel UTP Cat.6A, STP, délka do 1m ks 49,00 80,34 3 936,78

Zásuvky - celkem 14 040,88 2 610,00
Kabely

19 Kabel STP Cat.6A m 1 340,00 13,00 17 420,00 15,00 20 100,00
20 Optický kabel 24vl. SM 9/125um, OS2 m 200,00 24,00 4 800,00 20,00 4 000,00

Kabely - celkem 22 220,00 24 100,00
Instalační materiál

21 Drátěný žlab 105x60 m 96,00 134,97 12 956,74 145,00 13 920,00
22 Drátěný žlab 205x60 m 3,00 225,66 676,98 145,00 435,00
23 Trubka ohebná 36 mm, 320 N m 8,00 19,70 157,58 36,00 288,00
24 Protahovací vodič CY1,5 mm m 10,00 4,47 44,70 8,00 80,00
25 1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 30,00 27,22 816,74 37,00 1 110,00
26 1563 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 4,00 96,00 383,99 37,00 148,00
27 Chránička HDPE pro optický kabel, průměr vnější/vnitřní 40/33 mm m 200,00 101,04 20 208,82 61,00 12 200,00
28 Krabice přístrojová na povrch ks 16,00 87,36 1 397,80 61,00 976,00
29 Krabice přístrojová do parapetního kanálu ks 2,00 75,04 150,08 61,00 122,00
30 Lišta vkládací 40X15 m 40,00 57,52 2 300,98 31,00 1 240,00
31 Lišta vkládací 18X13 m 20,00 18,78 375,65 31,00 620,00

Instalační materiál - celkem 39 470,06 31 139,00
Zemní práce

32 Vytýčení trati - Kabelové vedení ve volném terénu km 0,02 1 971,59 39,43
33 Sejmutí drnu - Nářez drnu,naložení,odvoz m2 11,00 49,29 542,19
34 Odstranění dřevitého porostu - Porost měkký, středně hustý m2 11,00 246,45 2 710,94

35
Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 
1500mm

m 12,00 837,93 10 055,12

36 Písek zásypový - zásyp kabelů, kabelovodu m3 1,50 200,00 300,00 46,45 69,67

37
Zřízení kabelového lože - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 
65cm,tloušťka 10cm

m 24,00 38,00 912,00 60,58 1 453,91

38 Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm, hloubka 1500mm m 12,00 147,87 1 774,43
39 Jáma pro kabelovou komoru - Zemina třídy 3-4,ručně ks 1,00 1 971,59 1 971,59
40 Folie výstražná z PVC - Šířka 33cm m 12,00 10,00 120,00 4,79 57,44
41 Odvoz zeminy - Do vzdálenosti 1 km m3 4,32 197,16 851,73
42 Úprava povrchu - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 11,00 147,87 1 626,56

Zemní práce - celkem 1 332,00 21 153,02

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ



Kabelovod
43 Multikanál 4W-42, 266x266x1118, 4x otvor ks 11,00 1 724,01 18 964,08 1 815,00 19 965,00

44
Prstenec kabelové komory 1200x1200x150 (vnější rozměry 
1326x1326x160)

ks 10,00 5 112,75 51 127,46 3 025,00 30 250,00

45 Víko D400 1200x1200 ks 1,00 74 474,35 74 474,35 1 210,00 1 210,00

46
Uložení kabelové komory, podkladní beton C20/25, včetně vyztužení 
drátěným roštem, zához zhutněným výkopovým materiálem, podkladní 
beton pro uložení víka C40/50,podkladová hmota

ks 1,00 2 621,88 2 621,88 1 400,00 1 400,00

47 Těsnění G-4W ks 10,00 117,56 1 175,63 121,00 1 210,00
48 Izolace vstupů multikanálu do kabelové komory ks 2,00 2 268,60 4 537,19 605,00 1 210,00
49 Pružné ocelové sponky ks 80,00 24,35 1 947,93

Kabelovod - celkem 154 848,52 55 245,00
IP Kamerový systém

50 IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, 
H.265(+), IP67 ks 4,00 12 040,19 48 160,77 786,00 3 144,00

51 IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, 
H.265(+), IP67 ks 1,00 12 040,19 12 040,19 786,00 786,00

52 Patch kabel pro IP kameru, 1m ks 8,00 67,85 542,80 12,00 96,00
53 SENSE PRO video channel licence SP-VCH ks 1,00 4 158,09 4 158,09
54 SENSE PRO video channel licence SP-VCH ks 8,00 4 158,09 33 264,70
55 Konzole pro montáž kamer ks 8,00 681,59 5 452,69 181,00 1 448,00
56 IP hemisférická dome kamera 360°, 6MP, WDR, IR 20m, IP66 ks 3,00 21 938,57 65 815,71 786,00 2 358,00
57 Rozšíření kapacity stávajícího diskového pole, kompatibilní HDD 10TB 

7,2K near line SAS HDD ks 1,00 10 614,07 10 614,07 363,00 363,00
58 Oživení a zprovoznění systému CCTV, integrace do stávajícího systému 

provozovaného v areálu ks 1,00 10 258,00 10 258,00
IP Kamerový systém - celkem 180 049,00 18 453,00
Ostatní

59 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil ks 39,00 179,41 6 997,18
60 Forma kabelová na kabelu do 5x2 ks 78,00 35,49 2 768,12
61 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 ks 78,00 23,66 1 845,41
62 Proměření metalické kabeláže (port) ks 39,00 60,13 2 345,21
63 Vystavení měřicího protokolu - metalika ks 39,00 95,62 3 729,27
64 Provedení optického sváru, proměření kabeláže (optika) ks 24,00 0,00 0,00 416,99 10 007,80
65 Vystavení měřicího protokolu - optika ks 12,00 178,43 2 141,15
66 Certifikace sítě ks 1,00 4 174,85 4 174,85
67 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení ks 1,00 2 051,44 2 051,44
68 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,00 8 224,50 8 224,50

69
Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným do rozměru 5 
cm2

ks 24,00 693,00 16 632,00 169,57 4 069,72

70 Doprava a přesun materiálu ks 1,00 11 355,38 11 355,38
71 Podružný materiál ks 1,00 0,00 0,00 4 140,34 4 140,34

Ostatní - celkem 16 632,00 63 850,36
Podružným materiálem jsou myšleny svorky, hmoždinky, vruty, šrouby, 
dutinky, svazovací pásky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 
sádrokartonovým podhledem, apod...
Finální úpravu povrchu provede dodavatel stavby

Strukturovaná kabeláž - celkem 592 850,30 238 714,67



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Elektrická zabezpečovací signalizace
Ústředna

1

Ústředna EZS, kompatibilní se stávajícím systémem v areálu, 6 zón na 
desce ústředny, maximálně 16 klávesnic (7 keyprox, 2 grafické),
250 uživatelských kódů, 8-48 PGM výstupů a 6 výstupů na PCB, 
paměť 1500 událostí pro EZS a 1000 událostí pro přístup, 2 linky pro 
moduly, 32+16(DCM+MAX) přístupových čteček, bezdrátový systém, 
audio moduly, Ethernet, čeština, součástí desky ústředny je připojení na 
PC (RS-232), telefonní komunikátor, integrovaný zdroj 2.5A, Ivýs=1A, 
odběr PCB 150mA, včetně akumulátoru.

ks 1,00 20 871,68 20 871,68 3 025,00 3 025,00

2
Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy, deska plošného spoje, v plastovém 
krytu

ks 2,00 3 595,10 7 190,21 423,00 846,00

3 TCP/IP komunikátor E080-10 ks 1,00 9 053,46 9 053,46 423,00 423,00
4 Vysílač REGGEA pro EZS pro připojení na PCO NAM ČZU ks 1,00 3 466,19 3 466,19 2 420,00 2 420,00

Ústředna - celkem 40 581,53 6 714,00
Detektory a klávesnice

5
Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD 
dvouřádkovým displejem a podsvícením, česká verze

ks 1,00 3 741,99 3 741,99 423,00 423,00

6 PIR Duální detektor s dosahem 12m ks 9,00 308,57 2 777,10 242,00 2 178,00

7
Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a 
akumulátorem

ks 1,00 1 396,78 1 396,78 424,00 424,00

8
Signalizační LED světlo 0,15W červené, Výkon LED 0,15W. Chromatičnost 
světla 6000K. Barva těla stříbrná. Světelný tok 15 lm. Napětí 9-18V DC. 
Stupeň krytí IP67 - vhodné do exteriéru. Vyzařovací úhel 60°. 

ks 4,00 398,71 1 594,84 242,00 968,00

9
MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm včetně propojovací 
krabice

ks 8,00 263,28 2 106,27 302,50 2 420,00

10
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm, včetně 
propojovací krabice

ks 4,00 553,33 2 213,33 423,50 1 694,00

11 MG kontakt na dveře v sekčních vratech včetně propojovací krabice ks 4,00 435,16 1 740,66 423,50 1 694,00
Detektory a klávesnice - celkem 15 570,96 9 801,00
Kabely

12 Kabel FTP Cat.5e m 120,00 11,00 1 320,00 14,00 1 680,00
13 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 559,00 6,00 3 354,00 14,00 7 826,00

Kabely - celkem 4 674,00 9 506,00
Přístupový systém ACCESS

14 Převodník - NET modul přístupového systému, LAN/RS485 ks 1,00 7 397,09 7 397,09 786,00 786,00

15

Řídící elektronika přístupového systému - on-line PCMasterem řízená dveřní 
jednotka (ŘJ), čtečka příchod, čtečka odchod, 4x výst. relé, 8x vstup – 
typické využití pro jedny dveře s možností navázat na další systémy svými 
vstupy a výstupy (EPS, EZS, hlídání výpadků zdrojů aj.)

ks 4,00 13 391,61 53 566,44 1 210,00 4 840,00

16 FW pro řídící jednotku přístupového systému ks 4,00 6 500,34 26 001,36
17 Průchodka kabelová, samosvírací ks 16,00 35,32 565,09 12,50 200,00

18
Čtečka karet(čipů) bezkontaktní, dle stávajících použitých karet, včetně 
krycího plechu

ks 7,00 5 383,83 37 686,82 423,50 2 964,50

19 Elektromechanický samozamykací zámek, 100/20, rozteč 72mm ks 4,00 16 671,70 66 686,81 665,50 2 662,00

20
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s reléovými výstupy a 
odpojovačem 

ks 1,00 6 218,80 6 218,80 423,50 423,50

21
Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, 
VdS

ks 1,00 3 026,03 3 026,03 60,50 60,50

22 Kabel s konektorem EA218, 6m ks 4,00 988,65 3 954,59 181,50 726,00
23 Kování bezpečnostní IKON SX03 klika - klika, tl. 50 ks 4,00 5 900,25 23 601,01 605,00 2 420,00
24 Protiplech EA322 univerzální ks 4,00 578,56 2 314,22 181,50 726,00
25 Průchodka kabelová zadlabací EA281/23 dl. (478x23x16mm) ks 4,00 1 248,16 4 992,66 302,50 1 210,00
26 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 48,00 10,64 510,96 14,50 696,00
27 Kabel H05RR-F 2x2,5 m 48,00 27,90 1 339,02 14,50 696,00
28 Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný desetižilový lanko 10x0,22 m 16,00 10,05 160,85 14,50 232,00

29
Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný šestižilový s posíleným jedním 
párem, lanko 4x0,22+2x0,5

m 21,00 10,05 211,12 14,50 304,50

30
Oživení a úvodní naprogramování systému, integrace do stávajícího 
systému EKV

ks 1,00 0,00 0,00 83 876,45 83 876,45

Přístupový systém ACCESS – celkem 238 232,88 102 823,45

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE



Instalační materiál
31 1525 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 200,00 17,22 3 443,76 37,00 7 400,00
32 1532 KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N m 40,00 27,22 1 088,98 37,00 1 480,00
33 Trubka ohebná 23 mm, 320 N m 15,00 6,57 98,58 37,00 555,00
34 Protahovací vodič CY1,5 mm m 255,00 4,47 1 139,93 8,00 2 040,00
35 Krabice na povrch ks 30,00 87,69 2 630,76 60,50 1 815,00

Instalační materiál - celkem 8 402,01 13 290,00
Ostatní

36 Sestavení programu pro ústřednu EZS ks 1,00 3 076,67 3 076,67
37 Uvedení systému do provozu EZS ks 1,00 4 102,88 4 102,88
38 Integrace systému EKV do systému EZS ks 3,00 4 102,88 12 308,65
39 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení ks 1,00 2 051,44 2 051,44
40 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy ks 1,00 6 154,32 6 154,32
41 Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace EKV MD 3,00 3 076,67 9 230,01
42 Oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému EKV MD 1,00 8 205,77 8 205,77
43 Zaimplementování systému EKV do areálového systému ČZU MD 1,00 4 102,88 4 102,88
44 Zaškolení odpovědných osob kpl 1,00 2 051,44 2 051,44

45 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným do rozměru 5 cm2 ks 5,00 693,00 3 465,00 168,59 842,93

46 Doprava a přesun materiálu ks 1,00 0,00 0,00 168,01 168,01
47 Podružný materiál ks 1,00 3 080,00 3 080,00 2 938,28 2 938,28

Ostatní - celkem 6 545,00 55 233,29
Podružným materiálem jsou myšleny hmoždinky, vruty, šrouby, dutinky, 
svazovací pásky, svorky, příchytky pro vodiče a kabely uložené pod 
sádrokartonovým podhledem, drobné stavební přípomoce, průrazy a další 
výše nespecifikovaný materiál potřebný ke zdárnému a funkčnímu 
dokončení díla
Všechna el. zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány 
plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a 
prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz 
sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. 

Elektrická zabezpečovací signalizace - celkem 314 006,39 197 367,75



č.p. Položka Jedn. Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Společné náklady
Ochranné pospojení

1 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 1,00 184,82 184,82 61,00 61,00
2 CY 6 mm2,, pevně m 15,00 21,49 322,33 14,50 217,50
3 CY 10 mm2,, pevně m 15,00 34,78 521,74 14,50 217,50

Ochranné pospojení - celkem 1 028,89 496,00
Stavební přípomoce

4 Průrazy příčkami - cihla, beton ks 13,00 285,88 3 716,45
5 Drátěný žlab 105x60 m 96,00 138,00 13 248,00 240,98 23 134,11
6 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm m 30,00 60,13 1 804,01
7 Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 40 mm Sire 70 mm m 20,00 83,79 1 675,85

Stavební přípomoce - celkem 13 248,00 30 330,42
Společné náklady - celkem 14 276,89 30 826,42

SPOLEČNÉ NÁKLADY



Vzduchotechnika - Rozpočet

V/2019 D.1.4c - VZDUCHOTECHNIKA

POZICE NÁZEV ZAŘÍZENÍ MJ POČET J.  CENA C.  CENA POZNÁMKA

Zařízení č. 1 26 041,Kč

1.01
Ventilátor radiální potrubní, plastové provedení,                    
výkon: 1000 m3/h-200 Pa, ovládání regulátorem otáček 

ks 1 8315 8315

1.02 Regulátor otáček (tříotáčkový - COM3), včetně propojení ks 1 1927 1927

1.03 Spojovací pružná manžeta pro ventilátory – průměr 250 mm ks 2 162 323

1.04 Zpětná klapka pro kruh. ventilátory, ocelová – průměr 250 mm ks 1 632 632

1.05 Výfuková hlavice VH250 ks 1 2105 2105

1.06 Doběhový spínač (DT3) ks 1 668 668

1.07
Vyústka komfortní s regulací R1, jednořadá,  včetně rámečku 
do SDK a připoj. pléna, rozměr 400x200 mm

ks 2 639 1278

1.08 VZT potrubí spiro φ250 − rovné m 2 335 670

1.09 VZT potrubí spiro φ250 – tvarové ks 5 582 2908

1.10 VZT potrubí spiro φ200 − rovné m 4 243 970

1.11 VZT potrubí spiro φ200 – tvarové ks 1 542 542

1.12 VZT potrubí sonoflex φ200 m 3 54 163

1.13 Regulační klapka těsná, 500x315 mm, s přípravou por servo ks 1 877 877

1.14 Klapkový pohon s ovládáním 230V, Kroutící moment min. 5Nm ks 1 3363 3363

1.15 VZT potrubí čtyřhranné 500x315 mm – délka do 400 mm ks 1 372 372

1.16 Mřížka z tahokovu 500x315 (průtočná pl. min. 0,10 m2) ks 1 928 928

Ostatní 46 825,Kč

2.01 Montáž vzduchotechniky kpl 1 27602 27602

2.02 Zednická výpomoc – zajistí stavba kpl 1 1479 1479

2.03 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 2464 2464

2.04 Doprava materiálu na staveniště a po staveništi kpl 1 4929 4929

2.05 Nespecifikovaný závěsný a spojovací materiál kpl 1 4436 4436

2.06 Protokoly, zaregulování a uvedení do provozu kpl 1 5915 5915

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM BEZ DPH (Kč) 72 866,Kč

PŘESTAVBA ZÁZEMÍ PROVOZNÍHO ZAHRADNICTVÍ 
FAPPZ A FŽP, KAMÝCKÁ 126, PRAHA 6 - SUCHDOL.                        



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 817,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 817,34 21,00% 2 271,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 088,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

SO-01A - Bourání betonových patek

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 817,34

HSV - Práce a dodávky HSV 10 817,34

    1 - Zemní práce -8 917,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 152,00

    997 - Přesun sutě 9 583,20

    999 - Poznámka 0,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO-01A - Bourání betonových patek

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 817,34

D HSV Práce a dodávky HSV 10 817,34

D 1 Zemní práce -8 917,86

1 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 -3,600 816,24 -2 938,46

2 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 -3,600 28,76 -103,55

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 -3,600 56,67 -204,01

4 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -3,600 372,63 -1 341,47

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -3,600 110,20 -396,73

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t -6,480 607,04 -3 933,64

VV -3,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -6,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 152,00
7 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,600 2 820,00 10 152,00

VV 0,6*0,6*0,5*20 3,600

D 997 Přesun sutě 9 583,20

8 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 7,200 457,00 3 290,40

9 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 7,200 219,00 1 576,80

10 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 64,800 10,00 648,00

VV 7,2*9 'Přepočtené koeficientem množství 64,800

11 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 7,200 565,00 4 068,00

D 999 Poznámka 0,00

12 K 999R1
Cena předpokládá odbourání cca 20 patek rozměru 
600x600 mm do hloubky 500 mm. Rozsah bude 
upřesněn dle skutečného objemu provedených prací,

0,000 0,00 0,00

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 670 401,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 670 401,80 21,00% 140 784,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811 186,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP

SO-02 - Stabilizace podloží zpevněných ploch

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 670 401,80

HSV - Práce a dodávky HSV 585 401,80

    11 - Přípravné a přidružené práce 10 377,00

    1 - Zemní práce 387 848,36

    5 - Komunikace pozemní 187 176,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00

VP -   Vícepráce 0,00

SO-02 - Stabilizace podloží zpevněných ploch

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14.5.2019

Zadavatel:  Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 670 401,80

D HSV Práce a dodávky HSV 585 401,80

D 11 Přípravné a přidružené práce 10 377,00

1 K 01001R02
Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
příp. odpojení před prováděním bouracích prací, sekání 
apod.

soubor 1,000 10 377,00 10 377,00

D 1 Zemní práce 387 848,36

2 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 293,380 153,00 44 887,14

VV 15,4*11,2*0,5 "manipulační plocha 86,240
VV 224,28*0,5 "chodník. přejezd a zpev. plocha 112,140
VV 76*2,5*0,5 "nový asfalt 95,000
VV Součet 293,380

3 K 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

m3 293,380 13,00 3 813,94

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 293,380 228,00 66 890,64

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 293,380 273,00 80 092,74
VV 293,38 293,380

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 293,380 16,00 4 694,08

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 528,084 355,00 187 469,82

VV 293,38*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 528,084

D 5 Komunikace pozemní 187 176,44
8 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 586,760 319,00 187 176,44

VV 293,38*2 586,760

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 85 000,00
9 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 40 000,00 40 000,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 15 000,00 15 000,00

11 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 10 000,00 10 000,00

12 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 1,000 20 000,00 20 000,00

VP   Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Přestavba zázemí PZ, FAPPZ, FŽP
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