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učíslo smlouvy Kraj Vysočina: 139568 
Číslo smlouvy Město Telč:

9?^;/

SMLOUVA
o společném postupu zadavatelů

Smluvní strany

Kraj Vysočina
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Zižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
70890749

(dále jen „zadavatel č. 1“)

a

Město Telč
Se sídlem: nám.Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem, starostou
IČO: 00286745
(dále jen „zadavatel č. 2“)

(společně také dále jen „zadavatelé")

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník11) a ust. § 7 odst. 1) a 2) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“), tuto smlouvu:

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností zadavatelů k třetím osobám a 
k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním veřejné zakázky „111/40618 Telč, ul. 
Radkovská, PD“. Předmětem je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, tj. 
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby rekonstrukce 
silnice 111/40618 v průtahu městem Telč včetně odvodnění silnice, úpravy prostranství a parkoviště 
před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč; zřízení nových a rekonstrukce stávajících chodníků 
(případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v souladu s technickými požadavky, 
kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro financování komunikací pro pěší a 
cyklostezky; zřízení parkovacích pruhů/pásů (včetně souvisejících úprav odvodnění silnice a 
realizace případných opěrných nebo zárubních zídek); úpravu napojení a křižovatky s ulicí 
Špitální; realizace nového veřejného osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti 
na připravovanou lokalitu pro bydlení „Dačická11; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 
Radkovská, tj. rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních 
přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. Radkovská/Špitální; 
rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. Radkovská/Špitální a rekonstrukce 
vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická 
k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská v následujícím rozsahu:



a) vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant 
rekonstrukce vozovky

b) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu silnice

c) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
d) zajištění pravomocných územních rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, 

dokladů a vyjádření
e) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
f) zajištění potřebných pravomocných stavebních povolení (SP), včetně všech 

požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněných 

a neoceněných soupisů prací zvlášť pro oba zadavatele
h) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh

i) výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Projektové dokumentace a veškeré činnosti související s jejím vypracováním jsou, dle členění 
stavby na stavební objekty, rozděleny mezi dva zadavatele: Kraj Vysočina a Město Telč.

II.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Zadavatelé se dohodli, že na financování veřejné zakázky „111/40618 Telč, ul. Radkovská, 
PD“, se budou podílet v rozsahu prací vymezených kalkulací projekčních prací pro jednotlivé 
zadavatele formou samostatných smluv o dílo pro zadavatele č. 1 a zadavatele č. 2 
uzavřených s účastníkem vybraným na základě zadávacího řízení pro příslušnou část veřejné 
zakázky.

2. Předmětem veřejné zakázky bude vypracování společné projektové dokumentace na stavební 
práce spočívající v rekonstrukci silnice v průtahu městem včetně odvodnění silnice, úprava 
prostranství a parkoviště před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč; zřízení nových a 
rekonstrukce stávajících chodníků (případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v 
souladu s technickými požadavky, kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro 
financování komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích pruhů/pásů (včetně 
souvisejících úprav odvodnění silnice a realizace případných opěrných nebo zárubních zídek); 
úpravu napojení a křižovatky s ulicí Špitální; realizace nového veřejného osvětlení; kapacitní 
řešení odvodnění silnice v návaznosti na připravovanou lokalitu pro bydlení „Dačická"; 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Radkovská, tj. rekonstrukce stávajícího 
kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních přípojek v úseku od křižovatky ul. 
Radkovská/Dačická po křižovatku ul. Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a 
DN 400 v křižovatce ul. Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících 
domovních přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. 
Radkovská v rozsahu dle technických podmínek a rozdělení na jednotlivé stavební objekty v 
rámci projektové dokumentace „111/40618 Telč, ul. Radkovská, PD“ a to v členění:

Zadavatel č. 1 jako investor projektových prací na:

1) vypracování diagnostického průzkumu vozovky silnice včetně návrhu variant 
rekonstrukce vozovky

2) geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v 
potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu
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3) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění 
pravomocných územních rozhodnutí - dle kalkulace projekčních prací pro stavební 
práce Kraj Vysočina (poměrná část Kraj Vysočina), týkající se rekonstrukce silnice v 
průtahu včetně odvodnění silnice a včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Špitální 
(úprava dopravního řešení a napojení místních komunikací), úpravy prostranství a 
parkoviště před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč

4) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle 
technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocných 
stavebních povolení (SP) - dle kalkulace projekčních prací pro stavební práce Kraj 
Vysočina (poměrná část Kraj Vysočina), týkající se rekonstrukce sijnice v průtahu 
včetně odvodnění silnice a včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Špitální (úprava 
dopravního řešení a napojení místních komunikací), úpravy prostranství a parkoviště 
před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč

5) vypracování oceněných a neoceněných soupisů prací týkající se rekonstrukce silnice 
v průtahu včetně odvodnění silnice a včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Špitální 
(úprava dopravního řešení a napojení místních komunikací), úpravy prostranství a 
parkoviště před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč

6) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 
zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh, týkající se rekonstrukce silnice v průtahu včetně odvodnění 
silnice a včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Špitální (úprava dopravního řešení a 
napojení místních komunikací), úpravy prostranství a parkoviště před vjezdem do 
areálu Cestmistrovství Telč

7) výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu dle technických podmínek v 
zadávací dokumentaci - dle kalkulace projekčních prací pro stavební práce Kraj 
Vysočina (poměrná část Kraj Vysočina), týkající se rekonstrukce silnice v průtahu 
včetně odvodnění silnice a včetně rekonstrukce křižovatky s ulicí Špitální (úprava 
dopravního řešení a napojení místních komunikací), úpravy prostranství a parkoviště 
před vjezdem do areálu Cestmistrovství Telč

Zadavatel č. 2 jako investor projektových prací na:

1) vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění 
pravomocných územních rozhodnutí - dle kalkulace projekčních prací pro stavební 
práce Města Telč (poměrná část Města Telč), týkající se zřízení nových a rekonstrukce 
stávajících chodníků (případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v souladu s 
technickými požadavky, kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro 
financování komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích pruhů/pásů 
(včetně souvisejících úprav odvodnění silnice; realizace případných opěrných nebo 
zárubních zídek); úpravu napojení křižovatky s ulicí Špitální (jde pouze o úseky ve 
vlastnictví zadavatele č.2 - napojení místních komunikací) a realizace nového 
veřejného osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti na připravovanou 
lokalitu pro bydlení „Dačická“; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Radkovská, 
tj. rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních 
přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. 
Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. 
Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v 
úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská;

2) vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a 
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle 
technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocných
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stavebních povolení (SP) - dle kalkulace projekčních prací pro stavební práce Města 
Telč (poměrná část Města Telč), týkající se zřízení nových a rekonstrukce stávajících 
chodníků (případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v souladu s technickými 
požadavky, kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro financování 
komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích pruhů/pásů (včetně 
souvisejících úprav odvodnění silnice; realizace případných opěrných nebo zárubních 
zídek); úpravu napojení křižovatky s ulicí Špitální (jde pouze o úseky ve vlastnictví 
zadavatele č.2 - napojení místních komunikací) a realizace nového veřejného 
osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti na připravovanou lokalitu 
pro bydlení „Dačická"; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Radkovská, tj. 
rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních 
přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. 
Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. 
Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v 
úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská;

3) vypracování oceněných a neoceněných soupisů prací týkající se zřízení nových a 
rekonstrukce stávajících chodníků (případně společných stezek pro chodce a cyklisty) 
v souladu s technickými požadavky, kladenými Státním fondem dopravní 
infrastruktury pro financování komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích 
pruhú/pású (včetně souvisejících úprav odvodnění silnice; realizace případných 
opěrných nebo zárubních zídek); úpravu napojení křižovatky s ulicí Špitální (jde pouze 
o úseky ve vlastnictví zadavatele č.2 - napojení místních komunikací) a realizace 
nového veřejného osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti na 
připravovanou lokalitu pro bydlení „Dačická“; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v 
ulici Radkovská, tj. rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech 
domovních přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. 
Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. 
Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v 
úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská;

4) zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 
zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 
žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech 
požadovaných příloh, týkající se zřízení nových a rekonstrukce stávajících chodníků 
(případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v souladu s technickými 
požadavky, kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro financování 
komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích pruhú/pású (včetně 
souvisejících úprav odvodnění silnice; realizace případných opěrných nebo zárubních 
zídek); úpravu napojení křižovatky s ulicí Špitální (jde pouze o úseky ve vlastnictví 
zadavatele č. 2 - napojení místních komunikací) a realizace nového veřejného 
osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti na připravovanou lokalitu 
pro bydlení „Dačická"; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Radkovská, tj. 
rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních 
přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. 
Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. 
Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v 
úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská;

5) výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu dle technických podmínek v 
zadávací dokumentaci - dle kalkulace projekčních prací pro stavební práce Města Telč 
(poměrná část Města Telč), týkající se zřízení nových a rekonstrukce stávajících 
chodníků (případně společných stezek pro chodce a cyklisty) v souladu s technickými 
požadavky, kladenými Státním fondem dopravní infrastruktury pro financování 
komunikací pro pěší a cyklostezky; zřízení parkovacích pruhú/pású (včetně 
souvisejících úprav odvodnění silníce; realizace případných opěrných nebo zárubních 
zídek); úpravu napojení křižovatky s ulicí Špitální (jde pouze o úseky ve vlastnictví 
zadavatele č. 2 - napojení místních komunikací) a realizace nového veřejného
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osvětlení; kapacitní řešení odvodnění silnice v návaznosti na připravovanou lokalitu 
pro bydlení „Dačická"; rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Radkovská, tj. 
rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače DN 600, vč. všech domovních 
přípojek v úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická po křižovatku ul. 
Radkovská/Špitální; rekonstrukce kanalizace DN 800 a DN 400 v křižovatce ul. 
Radkovská/Špitální a rekonstrukce vodovodu, vč. souvisejících domovních přípojek v 
úseku od křižovatky ul. Radkovská/Dačická k objektu č. p. 252 v ul. Radkovská.

3. Zadavatelé se dohodli, že zadávací řízení bude realizováno prostřednictvím veřejné zakázky 
rozdělené na části, v jednom zadávacím řízení.

4. Zadavatelé se dohodli, že v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v základních údajích 
Zadávací dokumentace bude stanovena povinnost podat nabídku na všechny části veřejné 
zakázky. Rozsah jednotlivých částí a pravidla pro účast dodavatelů v jednotlivých částech, 
jakož i pravidla pro hodnocení a zadání těchto částí budou specifikována prostřednictvím 
zadávací dokumentace.

5. Zadavatelé se dohodli, že zadavatelskou činnost ve smyslu zákona v tomto zadávacím řízení 
bude vykonávat zadavatel č. 1. Nabídky budou podávány elektronicky prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele č. 1 E-ZAK. 1. Místem pro konání jednání komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek bude sídlo zadavatele č. 1. Zadavatel č. 1 bude při své 
zadavatelské činnosti postupovat podle ZZVZ a této smlouvy.

6. Zadavatel č. 1 uzavře s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu o provedení veřejné 
zakázky na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti v rozsahu 
specifikovaném v odstavci 2., článku II. Podmínky plnění předmětu smlouvy této smlouvy pro 
zadavatele č. 1.

7. Zadavatel č. 2 uzavře s vybraným dodavatelem samostatnou smlouvu o provedení veřejné 
zakázky na vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti v rozsahu 
specifikovaném v odstavci 2., článku II, Podmínky plnění předmětu smlouvy této smlouvy pro 
zadavatele č. 2.

8. Není-li mezi zadavateli ujednáno jinak, je zadavatelem, který je pověřen vystupovat za 
sdružené zadavatele navenek vůči třetím osobám a Věstníku veřejných zakázek stanoven 
zadavatel č. 1.

9. V případě, že nastanou důvody ke zrušení zadávacího řízení, třebaže by se dotýkaly pouze 
jedné nebo více částí veřejné zakázky, vydá na základě rozhodnutí obou zadavatelů 
oznámení o zrušení veřejné zakázky zadavatel č. 1.

Komise

1. Všechny nezbytné úkony související s otevíráním nabídek zajistí zadavatel č. 1 
prostřednictvím pověřených osob zastupujících zadavatele.

2. Zadavatelé se dohodli, že k provádění úkonů souvisejících s posouzením a hodnocením 
nabídek podle ZZVZ bude jmenována komise, jejíž úkony v zadávacím řízení se pro účely 
ZZVZ považují za úkony zadavatele. Práva a povinnosti členů komise budou součástí 
jmenování této komise.
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3. Zadavatelé se dohodli na následujícím složení komise:

Zadavatel č. 1: 3 členové
Zadavatel č. 2: 2 členové

4. Zadavatel č. 1 jmenuje na základě nominace jednotlivými zadavateli ve výše uvedeném 
poměru členy komise a jejich náhradníky.

5. Zadavatel č. 2 je povinen nominovat své zástupce (členy a jejich náhradníky) do komise 
nejpozději k termínu zahájení zadávacího řízení.

6. Neprovede-li zadavatel č. 2 nominaci členů a náhradníků členů komise do termínu zahájení 
zadávacího řízení, provede zadavatel č. 1 jmenování komise, v plném rozsahu, dle vlastní 
nominace. Zadavatel č. 2 je v takovém případě povinen provést hodnocení své části veřejné 
zakázky prostřednictvím osob zastupujících zadavatele nebo přizvaných odborníků a 
výsledky tohoto hodnocení sdělit zadavateli č. 1, resp. jmenované komisi.

7. Jmenováním komise nejsou dotčeny jiné právní předpisy upravující způsob rozhodování 
zadavatelů a ani tím není dotčena jejich odpovědnost za dodržení pravidel stanovených 
ZZVZ.

IV.
Povinnosti zadavatelů

1. Zadavatelé se dohodli, že pro každou část veřejné zakázky bude přijato samostatné 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, v souladu s podmínkami hodnocení stanovených 
zadávací dokumentací, přičemž každý ze zadavatelů uskuteční samostatně rozhodnutí o 
výběru nejvhodnější nabídky pro svoji část veřejné zakázky. Společné oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky pro všechny části veřejné zakázky doručí účastníkům zadavatel č. 1.

2. Pro účely jednání o smlouvě na vymezenou část veřejné zakázky doručí zadavatel č. 1 
neprodleně zadavateli č. 2 vyrozumění o marném uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 
242 ZZVZ. Zadavatel č. 1 zajistí rovněž zveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek.

3. Zadavatelé jsou povinni:

a) projednat harmonogram zadání veřejné zakázky

b) projednat zadávací podmínky veřejné zakázky

c) seznámit se před zahájením zadávacího řízení s kompletní zadávací dokumentací veřejné 
zakázky

d) poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou a požadovanou součinnost, zejména pokud 
jde o výměnu relevantních dokumentů, podávání vysvětlení a písemných stanovisek a 
vlastní uzavření smlouvy o dílo

e) neuzavírat s vybraným účastníkem smlouvu o dílo, pokud budou podány námitky proti 
rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky bez ohledu na to, proti kterému zadavateli nebo 
části veřejné zakázky směřují
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4. Zadavatel č. 2 je povinen:

a) vypracovat v souladu se ZZVZ a relevantními právními předpisy všechny součásti 
zadávací dokumentace vztahující se k vlastní části veřejné zakázky a v dostatečném 
předstihu před zahájením zadávacího řízení předat tyto podklady zadavateli č. 1

b) spolupracovat při sestavení základních podmínek zadávací dokumentace (zejména 
kvalifikace a způsob hodnocení) s odpovědným pracovníkem zadavatele č. 1, pro tyto 
účely se odpovědným pracovníkem zadavatele č. 1 rozumí: 
Bc. Lenka Procházková, odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, kontakt: tel: 564 602 378, e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz

c) informovat zadavatele č. 1 o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh 
zadávacího řízení a jeho zákonnost

d) neprodleně sdělit zadavateli č. 1 přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 
zakázky příslušnými orgány zadavatele a poté bez zbytečného odkladu zaslat výpis 
usnesení či jiný relevantní dokument stvrzující toto rozhodnutí

e) neprodleně sdělit zadavateli č. 1 termín uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů zaslat zadavateli č. 1 sken této uzavřené smlouvy 
v plném rozsahu uzavřené smlouvy

f) v rozsahu dotčené části veřejné zakázky zajistit zákonnou povinnost týkající se 
uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny stanovené § 219 ZZVZ a zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

g) v rozsahu dotčené části veřejné zakázky zajistit případné další zákonné publikační 
povinnosti, které dle této smlouvy není oprávněn vykonat zadavatel č. 1

V.
Zásady jednání zadavatelů a osob za ně jednajících, odpovědnost zadavatelů

1. Zadavatelé čestně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozvěděli v souvislosti s touto veřejnou zakázkou. Zadavatelé jsou povinni zajistit závazek 
mlčenlivosti a vyloučení střetu zájmů u všech osob, které pověří činnostmi souvisejícími 
s realizací této veřejné zakázky.

2. Zadavatelé se dohodli, že každý ze zadavatelů zúčastněných na společném zadávání 
odpovídá samostatně a v plném rozsahu za ty úkony, které činí vlastním jménem a výlučně 
na svůj účet.

3. Zadavatelé se dohodli, že každý ze zadavatelů zúčastněných na společném zadávání 
odpovídá samostatně a v plném rozsahu za ty části zadávací dokumentace, která má být 
zadávána pouze ve prospěch jednoho ze zúčastněných zadavatelů.

4. Zadavatelé se dohodli, že za společné části zadávací dokumentace a společné zákonné 
postupy v průběhu zadávacího řízení odpovídají zúčastnění zadavatelé společně. V případě 
prodlení v úkonech zadavatele proti lhůtám stanoveným ZZVZ případně jiných porušení 
zákona a smluvních povinností nese veškeré důsledky tohoto prodlení nebo porušení ten ze 
sdružených zadavatelů, který svým jednáním toto prodlení nebo porušení způsobil.

Strana 7 (celkem 10)



5. Sankce, jakož i jiné náhrady škody způsobené porušením ZZVZ nebo této smlouvy, resp. 
napadením postupu zadavatele námitkou či podáním návrhu ze strany některého z účastníků 
zadávacího řízení hradí ten ze zadavatelů, který svým jednáním postih způsobil. V případech 
společného zavinění hradí všichni zadavatelé postih v poměru daném dílčími 
předpokládanými hodnotami veřejné zakázky.

6. Každý sdružený zadavatel nese náklady svého zastoupení v souvislosti se svou odpovědností 
za zákonný průběh zadávacího řízení v řízení před orgánem dohledu nebo soudem.

7. Změny závazku ze smlouvy budou realizovány samostatně dotčeným zadavatelem, za 
podmínek stanovených v ust. § 222 ZZVZ, mimo působnost této smlouvy. Mezi zadavateli se 
sjednává, že pro stanovení původní hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ 
budou pro každou z částí použity hodnoty náležící dotčené části na základě výsledků 
zadávacího řízení.

VI.
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy až do doby splnění 
účelu této smlouvy a vypořádání všech závazků z této smlouvy plynoucích. V případě, že do 
31.12. 2021 nebudou zadavateli učiněny žádné úkony směřující k zahájení zadávacího řízení, 
pozbývá tato smlouva platnosti k 1. 1. 2022.

2. Jednotlivé dílčí termíny procesu zadání této veřejné zakázky dohodnou zadavatelé 
v harmonogramu zadání veřejné zakázky a v jednotlivých nepředvídatelných případech 
prostřednictvím svých oprávněných pracovníků s přihlédnutím k zákonem stanoveným lhůtám 
a vnitřním poměrům jednotlivých zadavatelů. Pokud nebude dosaženo dohody, určí jednotlivé 
dílčí termíny zadavatel č. 1 prostřednictvím svého odpovědného pracovníka. V odůvodněných 
případech (například vyřízení žádosti o dodatečné informace) je oprávněný pracovník 
zadavatele č. 1 oprávněn určit termíny v řádech hodin.

VII.
Náklady a placení

1. Zadavatelé se dohodli, že případné náklady spojené s účastí členů komise na příslušných 
jednáních ponese každý ze zadavatelů v rozsahu nákladů požadovaných jednotlivými členy, 
které do komise jmenoval. Případné náklady spojené s účastí odborníků, přizvaných na 
základě požadavků komise, hradí všichni zadavatelé rovným dílem. Náklady na úhradu 
poplatku za zveřejnění formulářů ve Věstníku veřejných zakázek zajistí zadavatel č. 1.

Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Obdrží-li zadavatel č. 2 jakýkoli doklad nebo dokument, vztahující se k zadání této veřejné 
zakázky, je povinen bezodkladně poskytnout dokument v originále zadavateli č. 1.
Kontakt na odpovědné pracovníky zadavatelů:

Zadavatel č. 1: Bc. Lenka Procházková, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel: 564 602 378, e-mail: prochazkova.l@kr-vysocina.cz

Zadavatel č. 2: Bc. Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ 
Telč, tel. 567 112 421, e-mail: vladimir.svec@telc.eu
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2. Archivaci zadávací dokumentace dle požadavků zákona a jiných právních předpisů zajišťuje 
zadavatel č. 1.

3. Účastníci smlouvy se dohodli, že ostatní skutečnosti neupravené touto smlouvou se řídí 
občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky se 
souhlasem obou zadavatelů.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejím podpisu 
zadavatel č. 1 obdrží dva a zadavatel č. 2 obdrží rovněž dva stejnopisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění v tomto registru provede Zadavatel č. 1.

8. Smlouva byla projednána a schválena na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
8. 9. 2020 usnesením č. 0420/05/2020/ZK.

9. Smlouva byla projednána a schválena radou Města Telče dne 24. 8. 2020 usnesením 
č. UR 631-10/45/2020.

Příloha: 1x Plná moc

Za zadavatele č. 1 Za zadavatele č. 2

V Jihlavě dne 1 a io, 201 V Telči dne 16. 10, Kil
i
/i 

■■ /
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^ji 7 i
7 i
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MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman

■j Mgr. Roman Fabeš 
starosta

\ 7> -i- *
L _ H
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PLNÁ MOC
uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů

Zmocnitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Město Telč
nám.Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Mgr. Romanem Fabešem, starostou 
00286745

Zmocněnec:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem
70890749

Níže podepsaný zmocnitel
zmocňuje touto plnou mocí zmocněnce - Kraj Vysočina, jako zadavatele č. 1, v souvislosti se 
společným zadáním veřejné zakázky k zastupování ve všech úkonech, které jsou nezbytné nebo 
vhodné k řádnému provedení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby:

111/40618 Telč, ul. Radkovská, PD

podle uzavřené Smlouvy o společném postupu zadavatelů ze dne | g ?rpg

Zmocněnec je oprávněn, aby v zastoupení zmocnitele při jednání s fyzickými a právnickými 
osobami, správními orgány a dalšími státními nebo jinými orgány, jakož i v řízení před těmito 
orgány činil jeho jménem veškeré potřebné právní úkony, tedy zejména aby činil prohlášení, 
podával, měnil či bral zpět návrhy a žádosti, přijímal doručované písemnosti a vykonával další 
právní úkony se zastoupením spojené a pro ně potřebné.

Zmocnitel: Město Telč

Zmocněnec: Kraj Vysočina

V Jihlavě dne j j(j

MUDr, Jiří Běhounek 
hejtman
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