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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany
Objednatel: 	Školské sestry sv. Františka Česká provincie
se sídlem Praha 6 - Břevnov, Radimova 33/2, PSČ 169 00
IČO: 		00441082
zastoupená Vlastou Nožkovou, provinční představenou
evidovaná v rejstříku registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění, vedeným Ministerstvem kultury České republiky, číslo evidence 8/3-32/1994, 
dále i jen „Školské sestry sv. Františka“ nebo „objednatel“ 

Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.
se sídlem Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soud v Praze pod sp. zn. B 8111.
dále i jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel je podnikatelem a držitelem příslušného živnostenského oprávnění potřebného k provádění činností dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s realizací zakázek srovnatelného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výběrového řízení v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná do veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace k rekonstrukci a modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany sjednávají, že veškeré zadávací podmínky stanovené v rámci shora uvedené veřejné zakázky jsou součástí smluvních podmínek dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že část předmětu plnění dle této smlouvy by měla být spolufinancována z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti, Operační program Životní prostředí, v rámci těchto projektů:
· CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011243 - 5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Arcibiskupského gymnázia, Praha 2
·  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011244 - 5.1.b Snížení energetické náročnosti budovy Arcibiskupského gymnázia, Praha 2
· CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011246 - 5.1a Snížení energetické náročnosti Křesťanského domova mládeže v Praze 2
·  CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011247 - 5.1b Snížení energetické náročnosti Křesťanského domova mládeže v Praze 2
Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy postupovat v souladu s uvedenými projekty a dodržovat veškeré podmínky vztahující se k uvedeným projektům a poskytované dotaci.  

III. Účel a předmět smlouvy 
1. Účelem této smlouvy je stanovit práva a povinnosti smluvních stran směřující k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy. 
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – předmět plnění spočívající ve zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti specifikované dále v této smlouvě včetně výkonu autorského dozoru a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v této smlouvě.
3. Předmětem plnění je na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace k rekonstrukci a modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“ a na základě předloženého zadání:
vypracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“.
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje k vypracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném v popisu struktury projektu pro jednotlivé objekty, které tvoří přílohu č. 3 a 4 této smlouvy.
Projektová dokumentace musí být plně v souladu s Energetickými posudky, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Předmět plnění bude dále vyhotoven dle pokynů a požadavků objednatele na základě Studie proveditelnosti (příloha č. 2) a v souladu se zaměřením jednotlivých objektů (příloha č. 7). Zaměření objektu Křesťanského domova mládeže bude ze strany objednatele předáno v aktualizované podobě nejpozději na vstupním jednání, které se bude konat do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla povinen s objednatelem konzultovat upřesňující požadavky na projekt a v rámci projektu tyto požadavky a pokyny zohlednit.
Investiční akce zahrnuje dva na sebe úzce navazující objekty, které mají společného vlastníka a dva samostatné uživatele. Projekt musí být vypracován tak, aby byl členěn striktně na dílčí části projektové dokumentace samostatně pro Arcibiskupské gymnázium (dále jen „AG“) a samostatně pro Křesťanský domov mládeže (dále jen „KDM“). Současně je nezbytné projekt vypracovat tak, aby bylo možné oddělit při realizaci projektu části, jejichž realizace by měla být financována, respektive spolufinancována z dotace Evropské unie, Fond soudržnosti, v rámci operačního programu Životní prostředí a části, které by měly být financovány výlučně objednatelem a na něž nebyla podána žádost o dotaci. Rozdělení na tyto dílčí celky je uvedeno pro každý z objektů v rámci struktury projektu (příloha č. 3 a příloha č. 4 smlouvy) a dále v rámci Studie proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nahlížet do žádostí o poskytnutí dotace, které mu je objednatel povinen na žádost předložit. 
Objednatelem jsou na základě zpracované Studie proveditelnosti rozčleněny obě části stavby (AG, KDM) na samostatné dílčí části stavby, které mají systematické značení (kód dílčích částí stavby) a popis jednotlivých dílčích částí stavby. Pro přehlednost jsou oba hlavní celky (AG a KDM) popsány samostatně v následujících přílohách
Příloha č. 3 - Arcibiskupské gymnázium, struktura projektu 
Příloha č. 4 - Křesťanský domov mládeže, struktura projektu 
Jednotlivé dílčí části projektu mají v obou hlavních celcích vyznačeno členění podle předpokládaného schvalovacího procesu takto:
A – dokumentace pro části nevyžadující ohlášení
B – dokumentace pro části vyžadující ohlášení 
C – dokumentace stavby vyžadující územní souhlas nebo povolení jiného správního orgánu 
D – dokumentace podmiňující stavební povolení 
[bookmark: _Hlk41153515]E – dokumentace podmiňující vydání rozhodnutí o umístění stavby
U všech částí je součástí plnění dle této smlouvy zpracování příslušné projektové dokumentace a související inženýrské činnosti, která bude zahrnovat kromě vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací i obstarání příslušných povolení, souhlasů a rozhodnutí apod. v právní moci a zastupování objednatele v těchto řízeních. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci projektu. Zhotovitel je srozuměn s tím, že realizace projektu může být činěna postupně dle jednotlivých dílčích celků, zejména pak ve vztahu k jednotlivým objektům a částem, které budou dotovány a které budou financovány výlučně zhotovitelem.
Pro jednotlivé dílčí části projektu bude pro požadovaný stupeň schvalovacího procesu zpracovaná následující dokumentace a zajištěna související inženýrská činnost (bude zahrnovat kromě vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací i obstarání příslušných povolení, souhlasů a rozhodnutí apod. v právní moci):

A – dokumentace pro části nevyžadující ohlášení
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Dokumentace na úrovni pro ohlášení stavby bez IČ pro ohlášení
· Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
· Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)
· Práce pro dokončení stavby
B – dokumentace pro části vyžadující ohlášení
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Dokumentace na úrovni pro ohlášení stavby, včetně IČ pro ohlášení
· Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
· Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)
· Práce pro dokončení stavby
C – dokumentace stavby vyžadující územní souhlas nebo povolení jiného správního orgánu
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Dokumentace pro územní souhlas nebo povolení jiného správního orgánu, včetně související IČ
· Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
· Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)
· Práce pro dokončení stavby
D – dokumentace podmiňující stavební povolení
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
· IČ související s podáním žádosti o vydání a získáním stavebního povolení (SP) 
· Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
· Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)
· Práce pro dokončení stavby
E – dokumentace podmíněná vydáním rozhodnutí o umístění stavby
· Zabezpečení vstupních podkladů
· Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
· Inženýrská činnost související s podáním žádosti a získáním rozhodnutí o umístění stavby
· Příprava pro stavební povolení (DSP)
(Je-li to relevantní, připouští objednatel možnost využití společného územního a stavebního řízení a přípravu podkladů pro tento typ řízení.)
· Inženýrská činnost související s podáním žádosti a získáním rozhodnutí o umístění stavby
· Dopracování projektu pro provádění stavby (DPS)
· Práce spojené s prováděním stavby (AD + IČ PS)
· Práce pro dokončení stavby

Dokumentace bude zpracována min. v rozsahu dle Standardů stanovených Českou komorou Architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýru a techniků činných ve výstavbě, resp. sazebník UNIKA a dále v souladu s příslušnými právními a jinými předpisy, zejména pak s:
· vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, resp. dle právních předpisů účinných v době zpracování dokumentace, 
· vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
· zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
· u části DPS v rozsahu nezbytném pro výběr zhotovitele, včetně soupisu prací s výkazem výměr (k nacenění) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen „kontrolní rozpočet“) bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v obou objektech (AG a KDM) probíhá běžná činnost provozovatelů objektů a zhotovitel se zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby nedocházelo k omezování. Současně zhotovitel bere na vědomí, že případná etapizace rekonstrukce a modernizace musí být provedena tak, aby během její realizace mohl být zachován provoz, případně částečný provoz objektů.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla (méněpráce). Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah díla uvedený ve smlouvě je maximální rozsah díla, kdy objednatel je oprávněn tento rozsah omezit. Objednatel uvádí, že předpokládá vypracování projektu v plném rozsahu. Objednatel však upozorňuje, že realizace prací dle projektové dokumentace bude odvislá od získání finančních prostředků na realizací projektu či jeho dílčích částí. Objednatel je tak oprávněn k omezení díla o výkon činnosti autorského dozoru vztahujícímu se k nerealizované části rekonstrukce. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení této smlouvy o dílo bude cena poměrně krácena dle rozsahu skutečně provedených projekčních prací či jiné činnosti (zejména pak výkonu autorského dozoru). Cena díla tak bude přizpůsobena skutečnému rozsahu díla, aniž by k tomu bylo zapotřebí dodatku k této smlouvě. 
6. Dokumentace bude vypracována a předána v provozuschopné a nezaheslované digitální formě. V digitální formě budou předány objednateli veškeré výkresy ve formátu DWG nebo DXF, textové části budou předány ve formátu Microsoft Word *.doc. Výkazy výměr a kontrolní rozpočty budou pak předány ve formátu Microsoft Excell .xlsl nebo .xls Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby bude v souladu a v rozsahu s požadavky Sazebníku UNIKA a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, resp. dle právních předpisů účinných v době zpracování dokumentace. V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů a organizací. V samostatné složce, která bude součástí dodávky, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále nebo ověřené kopii, současně digitálně formou scanů ve formátu .pdf.

IV. Obsah a rozsah dokumentace
1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli veškerou dokumentaci v rozsahu dle právních předpisů a v rozsahu stanoveném objednatelem či požadavky dotačního orgánu:
1.1. Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. minimálně následující údaje:
· zápis ze vstupního jednání uskutečněného mezi objednatelem a zhotovitelem   
· dokumentace bude obsahovat i projekt bouracích prací 
· přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
· 2x cenové náklady stavby na stupni podrobnosti dokumentace ke stavebnímu řízení dle jednotlivých SO, PS a ON a digitálně ve formátu Microsoft Excell .xlsl nebo .xls  
· zápis ze závěrečného jednání uskutečněného mezi objednatelem a zhotovitelem
· 2 tištěných paré a 1x v elektronické podobě na CD (v tzv. otevřeném formátu (AutoCAD), Microsoft Word *.doc  a ve formátu pdf)
· plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
· [bookmark: _Hlk44012341]členění dokumentace podle struktury stanovené v příloze č. 3 Arcibiskupské gymnázium, struktura projektu a v příloze č. 4 Křesťanský domov mládeže, struktura projektu
· plán kontrolních prohlídek.
1.2. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje:
· zápis ze vstupního jednání uskutečněného mezi objednatelem a zhotovitelem  
· kontrolní rozpočet, resp. soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr – 2x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě na CD ve formátu Microsoft Excell .xlsl nebo .xls  
· zápis ze závěrečného jednání uskutečněného mezi objednatelem a zhotovitelem  
· 6 tištěných pare a  2x v elektronické podobě na CD (z toho 1x v tzv. otevřeném formátu (AutoCAD), Microsoft Word *.doc  a 1x ve formátu pdf)
· plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
· zásady organizace výstavby – ZOV – zohledňující etapizaci prací a potřebu objednatele pro zachování provozu objektů, případně částečného provozu, jakož i další specifika pro realizaci projektu uvedené v Energetických posudcích, ve Studii proveditelnosti, Upřesnění studie proveditelnosti či sdělené objednatelem v průběhu provádění díla,
· přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek), 
· členění dokumentace podle struktury stanovené v příloze č. 3 Arcibiskupské gymnázium, struktura projektu a příloze č.  4 Křesťanský domov mládeže, struktura projektu.
2. Zhotovitel se dále zavazuje v případě vyžádání ze strany objednatele vypracovat a předat objednateli 3D vizualizaci k jednotlivě určeným částem projektové dokumentace. 
V. Součinnost objednatele, prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadovaným rozsahem díla, jakož i s objekty KDM a AG, jichž se provádění díla dotýká. Zhotovitel současně prohlašuje, že se seznámil s veškerou dokumentací (včetně archivní dokumentace) vztahující se k předmětným objektům, která mu byla poskytnuta v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy zorganizuje vstupní jednání s objednatelem, na kterém objednatel sdělí zhotoviteli své upřesňující požadavky na podrobné řešení vybraných dílčích částí projektu. Na základě Studie proveditelnosti (příloha č. 2). V rámci upřesňujících požadavků se objednatel může odchýlit od návrhu řešení uvedeného ve Studii proveditelnosti s tím, že struktura projektu obou objektů dle přílohy č. 3 Arcibiskupské gymnázium a přílohy č.  4 Křesťanský domov mládeže nebude tímto vstupním jednáním dotčena. Objednatel je oprávněn sdělit zhotoviteli upřesňující požadavky i mimo vstupní jednání.

3. Zhotoviteli bylo poskytnuto zaměření obou objektů. Objednatel předá zhotoviteli zaktualizované zaměření objektu KDM nejpozději na vstupním jednání. Zhotovitel je povinen při vypracování předmětu plnění vycházet z aktuálních zaměření. Zaměření objektů tvoří přílohu č. 7 smlouvy. V případě zjištění rozporu mezi předloženým zaměřením a skutečným stavem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od zjištění takové skutečnosti.

4. Objednatel pro účely plnění díla zabezpečí a zhotoviteli předá průzkumné práce v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 smlouvy. Závěry z provedených průzkumných prací objednatel zhotoviteli předá nejpozději na vstupním jednání.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla. Za tímto účelem má objednatel právo svolat jednání, na kterém bude projednána zpracovávaná dokumentace a sděleny případné upřesňující požadavky. Zhotovitel je povinen, na základě požadavku objednatele, zajistit na těchto jednáních účast závazných členů realizačního týmu, tedy osob uvedených v příloze č. 6 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zapracovat eventuální připomínky a upřesnění požadavků objednatele vzešlé z těchto jednání. Objednatel má rovněž za účelem provádění kontroly díla právo vyžádat si ve smyslu článku IV. odst. 2 smlouvy 3D vizualizaci. 
6. V případě, že zhotovitel v rámci inženýrské činnosti převezme nebo obdrží podmínky (stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých plynou další úkony, změny nebo závazky objednatele, předá takovéto podmínky objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od jejich převzetí nebo doručení.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
9. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
10. Zhotovitel si je vědom, že objednané dílo, jakož i následná realizace projektu, je financováno / spolufinancováno z veřejných prostředků. Zhotovitel je s ohledem na způsob financování povinen spolupracovat s objednatelem a poskytnout mu veškerou součinnost v případě kontroly ze strany dotačního orgánu a dále ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s příslušnými ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; případně příslušných právních předpisů účinných v době provádění díla. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
12. Dílo bude prováděno zejména prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž seznam tvoří přílohu č. 6 smlouvy a jejichž seznam předložil zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení. Zhotovitel se zavazuje, že neprovede změnu člena odborného (realizačního) týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že změna člena odborného týmu je možná jen za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky stanovené objednatelem na danou pozici. Objednatel není povinen akceptovat změnu člena realizačního týmu. Objednatel upozorňuje, že bude akceptovat změnu člena realizačního týmu pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení člena realizačního týmu do jiného projektu plněného zhotovitelem souběžně s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn, respektive povinen, je-li to potřeba k řádnému plnění smlouvy, využít další odborné osoby neuvedené v seznamu osob realizačního týmu pro vypracování příslušných částí dokumentace spadající pod obory autorizace, pro které nebylo uvedení člena realizačního týmu požadováno.

VI. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo a předat dílo objednateli postupně nejpozději v termínech stanovených v tomto článku smlouvy.
2. Zhotovitel předá objednateli dílčí výsledky sjednaných prací nejpozději v následujících termínech:
2.1 Zpracování dokumentace skupiny A do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2.2 Zpracování dokumentace skupiny B, včetně souhlasu stavebního úřadu, do 120 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2.3 Zpracování dokumentace skupiny C včetně územního souhlasu nebo povolení jiného správního orgánu do 120 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
2.4 Zpracování dokumentace skupiny D do 120 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
2.5 Projednání dokumentace skupiny D s příslušnými orgány (včetně zajištění veškerých příloh) bez zbytečného odkladu po schválení projektové dokumentace skupiny D objednatelem a podání žádosti o vydání stavebního povolení, nejpozději však do 90 dnů od okamžiku schválení dokumentace skupiny D objednatelem.  S ohledem na možnost vyskytnutí se nepředvídatelných okolností (např. nadstandardní požadavky dotčených orgánů při projednávání dokumentace skupiny D) není maximální termín 90 dnů závazný ale pouze orientační.
2.6 Vyhotovení DPS skupiny D a její předání objednateli nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení
2.7 Zpracování dokumentace skupiny E, 1. část, DUR, do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2.8 Projednání dokumentace skupiny E, 1. část, DUR s příslušnými orgány (včetně zajištění veškerých příloh) bez zbytečného odkladu po schválení projektové dokumentace skupiny E, 1. část, DUR, objednatelem a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nejpozději do 60 dnů po schválení dokumentace objednatelem. S ohledem na možnost vyskytnutí se nepředvídatelných okolností (např. nadstandardní požadavky dotčených orgánů při projednávání dokumentace skupiny E) není maximální termín 60 dnů závazný ale pouze orientační.
2.9 Vyhotovení DSP skupiny E a její předání objednateli nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
2.10 Podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 30 dnů od schválení DSP skupiny E objednatelem.
2.11 Vyhotovení DPS skupiny E nejpozději do 45 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.
3. V termínu závazného milníku, v němž má zhotovitel podat žádost o stavební povolení, o vydání rozhodnutí o umístění stavby či jinou žádost, zhotovitel předá objednateli doklad o podání takové žádosti u příslušného odboru MHMP nebo příslušného stavebního úřadu.
4. Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním.
5. Zhotovitel se dostává do prodlení s prováděním díla ve vztahu k nedodržení závazně stanovených milníků uvedených v odstavci 2 tohoto článku smlouvy a nese s tímto spojenou odpovědnost. Zhotovitel bere na vědomí, že vedle smluvních pokut stanovených pro případ prodlení s prováděním díla dle závazných milníků, může být povinen k náhradě škody v plném rozsahu (nad rámec sjednané pokuty), přičemž pro případ prodlení s prováděním díla může objednateli vzniknout škoda spočívající v neposkytnutí či vrácení dotace, o níž bylo objednatelem zažádáno, a jejímž prostřednictvím má být financováno vyhotovení dokumentace k projektu a následné provádění rekonstrukce a přestavby budovy. 

VII. Cena
1. Za řádně zhotovené dílo dle této smlouvy v plném jeho rozsahu se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu, která činí: 

Celková cena za dílo bez DPH 	8 506 000,- Kč.
DPH 21 %  	1 786 260,- Kč.
Celková cena včetně DPH 	10 292 260,- Kč.
2. Cena za provádění díla je podrobněji rozepsána v příloze č. 5 smlouvy – Kalkulace ceny, kde vedle dalšího dělení je uvedena cena za jednotlivé skupiny prací dle dělení uvedeném v článku III odst. 3 smlouvy, jakož i dělení dle objektů a částí, na jejichž financování bylo zažádáno o dotaci.  
3. Cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami kompletní realizace předmětu díla, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, a tyto okolnosti do návrhu ceny zakalkuloval a prohlašuje, že je schopen za výše uvedenou cenu celé dílo řádně a včas provést. Do celkové nabídnuté ceny zhotovitel zahrnul všechny práce, dodávky a rizika potřebné nebo vyvolané pro řádné a včasné provedení a dokončení díla, bez ohledu na to, zda byly či nebyly součástí jakéhokoli podkladu od objednatele. Smluvní strany tedy shodně prohlašují, že při uzavírání této smlouvy měly dostatek podkladů pro stanovení ceny. V rámci ceny za dílo jsou zahrnuty i případné práce související s veškerými úpravami a změnami projektové dokumentace vyplývající z projednání s dotčenými orgány (a jejich připomínkami) v jakékoliv fázi realizace prací. V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.
4. V ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou hrazeny přímo objednatelem správnímu orgánu na základě rozhodnutí správního orgánu. Podklad pro úhradu správního poplatku je zhotovitel povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od jeho obdržení.

VIII. Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude hrazena postupně dle dílčích plnění následovně:

1.1 Skupina dokumentace A:
· 90 % z ceny skupiny A po předání a schválení dokumentace skupiny A
· 10 % z ceny skupiny A po dokončení realizace stavebních prací skupiny A
1.2 Skupina dokumentace B:
· 90 % z ceny skupiny B po předání a schválení dokumentace skupiny B
· 10 % z ceny skupiny B po dokončení realizace stavebních prací skupiny B
1.3 Skupina dokumentace C (je-li relevantní):
· 90 % z ceny skupiny C po předání a schválení dokumentace skupiny C
· 10 % z ceny skupiny C po dokončení realizace stavebních prací skupiny C
1.4 Skupina dokumentace D:
· 40 % z ceny skupiny D po předání a schválení DSP
· 10 % z ceny skupiny D po získání pravomocného stavebního povolení
· 40 % z ceny skupiny D po předání a schválení RDS
· 10 % z ceny skupiny D po dokončení realizace stavebních prací skupiny D
1.5 Skupina dokumentace E:
· 20 % z ceny skupiny E po předání DUR
· 5 % z ceny skupiny E po získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby
· 30 % z ceny skupiny E po předání a schválení DSP
· 5 % z ceny skupiny E po získání pravomocného stavebního povolení
· 30 % z ceny skupiny E po předání a schválení RDS
· 10 % z ceny skupiny E po dokončení realizace stavebních prací skupiny E
2. Při předání jakékoliv dílčí části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Po předání projektové dokumentace (DUR, DSP či DPS) či jiné části díla objednatel tuto nejpozději do 30 dnů od převzetí písemně schválí či vytkne zhotoviteli vady. Bez podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami a bez písemného schválení objednatelem se dílo, případně jeho část nepovažuje za řádně dokončené. Po řádném předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků, tedy po vystavení písemného schválení ze strany objednatele, má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) na příslušnou část díla v poměrné výši dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy, respektive dle přílohy č.5 smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje hradit cenu za dílo na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů ode dne vystavení. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Okamžikem odeslání námitek se přerušuje lhůta splatnosti.
4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále veškeré náležitosti požadované Pravidly pro žadatele a příjemce Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). 
Na faktuře musí být tedy zejména uvedeno registrační číslo a název projektu v OPŽP dle čl. II odst. 4. smlouvy, ke kterému se daná faktura vztahuje. Pokud se faktura váže na více projektů, je třeba na faktuře uvést čísla a názvy všech dotčených projektů a u každého dílčího projektu uvést částku v Kč bez DPH, DPH a částku v Kč včetně DPH
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. V takovém případě se vrácená faktura nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením daňového dokladu.
6. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že v případě méněprací ve smyslu článku III odst. 5 této smlouvy, v jejichž důsledku nebudou stavebně realizovány všechny části projektu a nebude tak vykonáván autorský dozor,  považují poměrnou cenu plnění, která má být uhrazena až po dokončení realizace stavebních prací dle příslušné skupiny, tedy 10% z příslušné části plnění, za odpovídající ceně výkonu autorského dozoru, tedy pracím zhotovitele, které jsou realizované až v souvislosti s realizací stavebních prací, jejich dokončením a kolaudací. V případě jiných méněprací bude cena snížena adekvátně nerealizovaným pracím v souladu s tuto smlouvou a přílohou č. 5 smlouvy.

IX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, se sjednává pro případ bude-li zhotovitel v prodlení s jakoukoliv částí prováděného díla, pro jejíž dokončení je stanoven závazný milník v článku VI této smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že smluvní pokuta se s ohledem na pouze orientační termín nestanoví pro překročení doby 90 dnů uvedené v článku VI odst.  2.5. smlouvy a pro překročení doby 60 dnů uvedené v článku VI odst.  2.8. smlouvy.
	Smluvní strany považují výši pokuty za přiměřenou a odpovídající, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že včasné provádění díla může mít vliv na získání dotace objednatelem. 
2. Smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu díla za každý den prodlení, se sjednává pro případ, bude-li předané dílo vadné, přičemž tato vada bude zjištěna až po předanění díla či jeho části a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady. Prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vady (není-li dohodnut, platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání bezvadných prací.
3. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou řádně a oprávněně vydaného daňového dokladu.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě straně povinné, a budou hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v předmětné výzvě. Nárokem na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností příslušné smluvní strany a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.



X. Autorská práva
1. Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v rámci tohoto článku. 
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorská díla zhotovená dle této smlouvy užít (licence) k provedení předmětných staveb, pořízení rozmnoženin a jejich prezentace či jiného šíření těchto rozmnoženin v rozsahu neomezeném s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že není nijak omezen v poskytnutí tohoto oprávnění.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci poskytuje objednateli s ohledem na výši sjednané ceny v této smlouvy bezplatně. 
4. Objednatel má právo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorská díla nebo jejich část nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do díla souborného a kolektivního. 
5. V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo zejména v podobě vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace aj.) shora uvedených staveb nebo pro její přepracování, doplnění nebo změnu projektové dokumentace. 
6. Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu dle ustanovení § 27 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení a souhlasy autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých majetkových práv těchto autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke splnění povinností plynoucích z této smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-li to třeba, zhotovitel podpisem této smlouvy zaručuje, že postoupí na objednatele veškerá majetková práva autorů a/nebo třetích osob bezodkladně poté, kdy takové právo vznikne.
8. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům (např. na základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se zhotovitel poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento případ objednateli licenci k autorským dílům za podmínek uvedených v tomto článku.



XI. Záruka
1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami, normami EU a právními předpisy, přičemž pokud některou součást plnění bude upravovat více zákonů, standardů, norem, doporučení výrobce apod. odchylně, použije se bez ohledu na míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, kritérium nejpřísnější. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
3. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (či jeho části) v době jeho dokončení a ručí za vady díla po dobu 2 let předání celého díla, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jakož i případné další relevantní právní předpisy, a je plně odpovědný za škody, které porušením tohoto závazku popřípadě objednateli vzniknou.
4. Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se ve smyslu § 2903 občanského zákoníku považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

XII. Zánik smlouvy
1. Tato smlouva zaniká:
· splněním závazku ze smlouvy,
· dohodou smluvních stran,
· odstoupením jedné ze smluvních stran pouze z důvodu a za podmínek uvedených v této smlouvě či právních předpisech.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud:
a) zhotovitel je v prodlení s realizací díla oproti jakémukoliv termínu uvedeném v článku VI této smlouvy o více než 30 dnů;
b) výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele;
c) v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo nezačne provádět řádným způsobem;
d) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek; 
e) zhotovitel uvedl v nabídce či žádosti o účast informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
f) od realizace budoucího projektu bude odstoupeno zejména z důvodu nedostatku finančních prostředků v důsledku neposkytnutí dotace.  
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel neuhradí cenu díla ani ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, za podmínky vzniku práva zhotovitele na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
4. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení.
5. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně vypořádat vzájemně přijatá plnění do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od dílčí části díla (od části výkonu autorského dozoru při realizaci projektu) v případě, že tato část projektu rekonstrukce nebude realizována z důvodu, že objednatel nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci takové části projektu, a to zejména v případě neposkytnutí dotace u částí projektu, na jejichž financování byla podána žádost, případně u ostatních částí.

XIII. Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje vedle povinného pojištění tzv. profesní odpovědnosti autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb. uzavřít speciální pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně ve výši 15.000.000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých).
2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. 

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. 
2. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. 
5. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky. Za písemnou formu se pro účely změny této smlouvy nepovažuje emailová korespondence. 
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla (s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení výběrového či zadávacího řízení na dodavatele stavby a při realizaci stavby.
9. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
10.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
11. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je:

[bookmark: _Hlk43207224]Příloha č. 1 – Energetické posudky
Příloha č. 2 - Studie proveditelnosti
Příloha č. 3 -  Arcibiskupské gymnázium, struktura projektu 
Příloha č. 4 -  Křesťanský domov mládeže, struktura projektu 
Příloha č. 5 - Kalkulace ceny
Příloha č. 6 – Seznam osob realizačního týmu
Příloha č. 7 – Zaměření objektů
Příloha č. 8 - Průzkumné práce
/přílohy nezveřejňovány s ohledem na jejich vyloučení z uveřejnění/
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