
Smlouva o dílo

níže označené smluvní strany uzavřely uvedeného dne měsíce a roku 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

a za podmínek dále stanovených tuto

smlouvu o dílo

(dále také jen „smlouva")

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem

IČO

DIČ

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

708 89 546

CZ 708 89 546

zástupce

bankovní spojení

hejtman Královéhradeckého kraje

číslo účtu

a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis, značkou C 5340

Zhotovitel INS spol. s r.o.

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany"

se sídlem

IČO

DIČ

Parkány 413, 547 01 Náchod

601 09 971

CZ60109971

zástupce

bankovní spojení 

číslo účtu

Petr Šulc

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající 
postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „ZZVZ“), tak výběrové řízeni pro zakázky malého rozsahu probíhající 
postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého 
kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

1.2. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem: „Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový 
Bydžov“ - Zpracování dokumentace bouracích prací (dále též jen jako „veřejná zakázka“ nebo 
„zakázka“).



Článek 2
Zmocněné osoby

2.1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

b) zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění:

• Ing. Libor Žilka, referent oddělení přípravy a realizace staveb, zdravotnictví

• Ing. Václav Nýč, vedoucí odboru investic

c) zástupce uživatele objektu: doplní zadavatel, tel.:.................... e-mail:.........

Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za 
objednatele dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě 
ani tuto smlouvu ukončit.

2.2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Petr Šulc

b) ve věcech technických a plnění: Petr Šulc

2.3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně 
druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

Článek 3

Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 24. 8. 2020 
v rámci zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky.

3.2. Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této 
smlouvy:

Příloha č. 1. Seznam poddodavatelů
Příloha č. 2. Průzkumné práce zpracované společností Empla AG ze dne 12.11. 2017
Příloha č. 3. Hydrogeologický posudek návrhu opatření zpracovaný společností Forsapi

s.r.o. z června 2018

3.3. Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem před 
uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána.
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3.4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na 
základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě 
jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
objednatelem.

3.6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného 
odkladu po provedení kontroly.

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu 
prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.

3.8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či 
rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní 
exekuce na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.

Článek 4
Předmět smlouvy

4.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve 
sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat 
objednateli sjednaným způsobem.

4.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za 
podmínek dále stanovených.

4.3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich 
příloh, v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy 
a příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých 
požadavcích.

Článek 5
Předmět plnění 

a
podmínky pro jeho zpracování
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5.1. Předmětem plnění (v této smlouvě také jako „předmět díla" nebo „dílo“) dle této smlouvy jsou (2) 
1. Přípravné práce a 2. vypracování dokumentace bouracích prací (dále také též jen „PD“) 
pro odstranění objektů bývalého skladu lehkých topných olejů (dále jen jako „LTO“) v areálu 
Nemocnice Nový Bydžov, které tvoří zejména kiosek stáčení lehkého topného oleje, stání 
nadzemních nádrží, přilehlé jímky a trativody k nádržím a vypracování dokumentace pro sanaci 
podloží dotřených objektů i dotčeného navazujícího území, včetně získání souhlasu s odstraněním 
stavby případně získání povolení k odstranění stavby (účel této smlouvy).

Přípravné práce

5.2. Předmět díla - přípravné práce, spočívají zejména v:

5.2.1. Zaměření stávajícího stavu všech objektů bývalého skladu LTO
Součástí plnění bude rovněž provedení zaměření stávajícího stavu všech dotčených objektů, 
vypracování dokumentace stávajícího stavu, geodetické zaměření dotčeného území včetně 
inženýrských sítí, především z pohledu vypracování výkazu výměr a bude-li to pro dosažení 
účelu této veřejné zakázky nezbytné.

5.2.2. Zpracování podrobného návrhu opatření na ochranu pozemních vod
V rámci zpracování návrhu opatření na ochranu pozemních vod zhotovitel zejména definuje 
rozsah pro monitorovací vrt, ověří stávající poškození podzemních vod ve směru proudění 
podzemních vod a navrhne nápravné opatření, dále specifikuje podrobnosti pro monitoring 
podzemních vod v průběhu a po ukončení stavebních prací.

5.2.3. Provedení potřebných sond z pohledu upřesnění rozsahu kontaminace zdivá, podlah 
a podloží zemin v bezprostředním okolí z pohledu ropných látek (u zdivá zhotovitel stanoví 
zejména od jaké výšky dochází ke kontaminaci, u podloží, především do jaké hloubky pod 
základovou spáru objektu bude nutné podloží sanovat).

5.2.4. Součástí přípravných prací (tzn. součástí předmětu plnění) jsou i všechny další činnosti 
a jejich zajištění i zjištění všech posudků, průzkumů, vyjádření a měření v tomto článku 
výslovně neuvedených, avšak k dosažení účelu této smlouvy nezbytných.

Dokumentace bouracích prací

5.3. Předmětem díla je dále vypracování dokumentace v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným 
stupněm bude dokumentace bouracích prací, včetně získání souhlasu s odstraněním stavby 
(případně získání povolení k odstranění stavby) a zajištění autorského dozoru, vše vymezené 
dále v tomto článku této smlouvy.

5.3.1. Dokumentace bouracích prací bude vypracována jako soubor dokumentací.

Dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace bouracích prací a bude k ní 
vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet 
včetně harmonogramu), a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Tento soupis bude 
vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití cenové soustavy 
ÚRS platné v době odevzdání díla.
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5.3.2. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání 
navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, památkové péče a atd., včetně získání 
závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, případně vyjádření 
vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury, případně jiných opatření nezbytných k realizaci 
bouracích prací dle příslušné PD. Obdržená stanoviska, vyjádření budou vypořádána 
a zpracována do příslušné dokumentace.

Dokumentace budou vždy vypracovány v takové podobě a podrobnostech, aby na jejich 
základě byla získána všechna potřebná povolení příslušných správních orgánů 
k vlastní realizaci (předmětu PD), tedy zejména získání souhlasu s odstraněním stavby či 
případně povolení k odstranění stavby. Potřebný rozsah a podobu PD bude dodavatel 
konzultovat s příslušnými správními orgány.

5.3.3. Součástí zpracování dokumentace bude část vypracování plánů: plánu organizace 
výstavby, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a stanovení možných rizik 
výstavby. Pokud budou tyto plány nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy.

5.3.4. Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, průzkumů, 
měření a vyjádření (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného 
území včetně technické infrastruktury, hydrogeologický průzkum, digitalizace a doměření 
podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum a atd.), jsou-li k řádnému postupu 
a řádnému zpracování PD účelné nebo nutné.

5.3.5. Výsledná podoba PD musí odpovídat výše vymezenému účelu, ustanovením této smlouvy 
včetně všech jejích příloh, pokynům objednatele a být v souladu s platnými právními předpisy 
a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících, které se k předmětu díla vztahují. 
Rozsah a obsah PD stavby je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.

5.3.6. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného 
předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných dokumentací.

5.3.7. Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na 
zhotovitele stavby (bouracích prací), zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem 
při zpracování zadávací dokumentace průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci 
zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.

5.3.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě 
specifikovány, avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl 
či vědět měl.

5.3.9. Předmětem díla je zpracování dokumentace ve všech nezbytných stupních zahrnující také:

• geodetického zaměření (výškopis a polohopis)

• posouzení stavu podloží vč. potřebných sond.

5.4. Předmět plnění se skládá zejména z následujících částí:

a) přípravné práce;

b) provedení sond;

c) zpracování dokumentace bouracích prací a získání včetně získání souhlasu s odstraněním stavby 
(případně povolení k odstranění stavby); včetně související inženýrské činnosti;

d) výkon autorského dozoru.

5.5. Součástí předmětu plnění dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:

Právní předpisy
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a) Dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím 
řízení ve smyslu ustanovení § 89 a § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZl/Z").

b) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „stavební zákon"),

c) Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „vodní zákon“).

d) Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.

e) Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

f) Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví.

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavebních 
(bouracích) prací

g) Je-li to s ohledem na charakter vlastní stavby (realizace předmětu PD) možné a účelné, 
objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
Objednatel požaduje zejména, aby zhotovitel při vypracovávání PD řešil možnost zpětného 
využití dešťových vod pro provoz vlastní stavby nad rámec požadavku ustanovení § 5 odst. 3 
vodního zákona. Objednatel preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému 
hospodaření s vodou (např. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace 
srážkové vody pro splachování WC a zálivku, využívání přečištěné odpadní vody jako vody 
užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.).

h) Zhotovitelem zpracovaná dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné 
zakázky na zhotovitele stavebních (bouracích) prací. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 
při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu dokumentace, včetně 
případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování 
a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.

i) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předmětného plnění;

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle 
návrh odpovědi objednateli (případně osobě objednatelem určené) ve Ihútě 2 pracovních 
dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit 
objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová 
forma;
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• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 
zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče 
obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ustanovení § 113 ZZVZ; posouzení 
splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího 
řízení.

Další podmínky

j) Dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 
projektové dokumentace, a veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a 
organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

k) Dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů ve formátu 
*.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a PDF. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.

I) Položkový rozpočet stavby (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
jednotlivých položek), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2020 ve formě oceněného soupisu prací 
(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy ve tvaru "rok typ cenové soustavy" (např. "CS ÚRS 2020 01"). Dále dokládá jeho 
elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volně dostupný.

m) Položkový výkaz výměr a rozpočet bude členěn dle dílčích projektových celků a stavebních dílů.

n) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 
položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 
komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 
specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené 
v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů/kompletů či 
vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem 
autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta 
o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.

o) Výkaz výměr bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, 
činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení 
stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Výkaz výměr bude součástí všech vyhotovení dokumentace uvedených výše. 
Dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 
formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a formátu Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.
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p) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 
specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 
a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 
budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

q) Ve výkazu výměr a dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu dodavateli. 
Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši dle článku 12 této 
smlouvy za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní 
materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen 
na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. 
a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech dokumentace upozornění, že 
pokud jsou v dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 
označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 
předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 
vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 
výrobků.

r) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů.

s) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 
specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 
navržených standardů.

t) Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 
dokumentace (v pare č. 1). Ocenění položkového rozpočtu zadavatel požaduje dle aktuálního 
ceníku URS s maximálním zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP).

Forma vyhotovení

u) Dokumentace bouracích prací bude předána v 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě - tři 
budou paré autorizovány a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném 
datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma dokumentace s dodržením 
názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním formátu 
umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát.

Inženýrská činnost

5.6. Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:

a. Jednání a projednání navržené dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení, jejichž 
výsledkem musí být bezrozporná kladná závazná stanoviska k příslušné dokumentaci popř. 
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rozhodnutí dotčených orgánů, případně vyjádření vlastníků veřejné a dopravní infrastruktury, 
případně jiná opatření nezbytná k realizaci bouracích prací. Potřebný rozsah a podobu 
dokumentace bude dodavatel konzultovat s příslušnými správními orgány.

b. Podání návrhu k získání souhlasu s odstraněním stavby a případná inženýrská činnost spojená 
s vydáním povolení k odstranění stavby, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány, vyřízení všech 
stanovisek k povolení či ohlášení odstranění stavby a následně i získání pravomocného 
rozhodnutí, bude-li to pro dosažení účelu této smlouvy nezbytné.

c. Výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit ve společném řízení, bude-li to nutné.

d. K činnostem dle této smlouvy, bude-li to potřebné bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu.

e. Obstarání všech potřebných vyjádření včetně úhrady všech poplatků, bude-li to nezbytné.

Autorský dozor

5.7. Součástí dílčího předmětu díla Autorský dozor, jsou dále uvedené činnosti a podmínky:

a) Autorský dozor během realizace.
b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci.
c) Účast na kontrolních dnech stavby, na vyžádání objednatele.
d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem.
e) Dohled nad dodržením dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodržení 

technickoekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na 
větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci.

g) Operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 
a dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů konstrukcí 
neobsažených v dokumentaci a dále zpracování změn dokumentace vyvolaných na základě 
skutečností zjištěných při realizaci předmětu dokumentace a na základě požadavků objednatele.

h) Sledování postupu plnění z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.
i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu.
j) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 
dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech 
autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných 
pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení 
konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského dozoru musí být odsouhlasen objednatelem, na 
základě výkazu o provedené činnosti.

5.8. Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru 
díla a z účelu této smlouvy.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže 
specifikovanými v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné 
provedení díla, prověřil si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto 
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podmínky jsou pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla 
a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla.

5.10. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy dokumentace s objednatelem 
a zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně 
častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, 
vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. 
O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo 
v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání 
konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není 
povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí její 
konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna zhotovitelem pověřená 
osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry.

5.11. K převzetí díla v termínech vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 25 pracovních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole dokumentaci převzít, pokud dokumentace nebo 
její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 25 pracovních dnech bude vystaven 
akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a 
pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem 
umožňují.

Článek 6
Termíny plnění 

a 
místo plnění

6.1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být 
učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a věcech plnění (za 
písemnou formu se považuje i výzva učiněná prostřednictvím e-mailu).

6.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

A. Termíny pro zpracování a předání dokumentace:
Zahájení plnění: nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
(předpokládaný termín červenec/září 2020)

Dokončení plnění:

a) zaměření a vypracování dokumentace stávajícího stavu, v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou, nejpozději do 4 týdnu ode dne zahájení plnění

b) provedení potřebných sond z pohledu upřesnění rozsahu kontaminace zdivá, podlah a podloží 
zemin v bezprostředním okolí z pohledu ropných látek, v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou, nejpozději do 8 týdnu ode dne zahájení plnění

c) předání dokumentace bouracích prací, v rozsahu odstranění objektů, včetně řádného podání 
žádosti o získání souhlasu s odstraněním stavby (případně povolení k odstranění stavby), 
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včetně dokladové části a kladných stanovisek dotčených orgánů nejpozději do 16 týdnů ode 
dne zahájení plnění

B. Termín plnění pro autorský dozor:
Zahájení plnění: na písemnou výzvu objednatele

Dokončení plnění pro autorský dozor: po dokončení a předání všech dodávek, služeb 
a stavebních prací, předpokládaných příslušnou dokumentací.

6.3. Realizaci autorského dozoru, zahájí zhotovitel vždy pouze na základě písemné výzvy 
objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku 
navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na jejich 
realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od 
uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu 
k předmětné části předmětu plnění.

6.4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen na změnu termínu zpracování dokumentace přistoupit. Termíny plnění v takovém 
případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné zahájení prací.

Místo plnění

6.5. Obecným místem výkonu činností, které zahrnuje zpracování díla je sídlo zhotovitele a místo 
realizace záměru, tj. objekty bývalého skladu LTO (v této smlouvě společně také jen jako 
„objekty" případně „objekt"), tvořené kioskem stáčení lehkého topného oleje, stáním nadzemních 
nádrží, přilehlými jímkami a trativodem k nádržím, které jsou na st. par. č. 1546 

Parcelní číslo: st. 1546
Obec: Nový Bydžov [570508]
Katastrální území: Nový Bydžov [707163]
Číslo LV: 1527
Výměra [m2]: 571
Stavba na pozemku: bez čp / č. ev., jiná stavba

Ostatní trativody
Parcelní číslo: 756/3
Obec: Nový Bydžov [570508]
Katastrální území: Nový Bydžov [707163]
Číslo LV: 1527
Výměra [m2]: 28979
Způsob využití: zeleň
Druh pozemku: ostatní plocha

6.6. Místem předání díla a místem pro pořádání konzultací, je sídlo objednatele.
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Článek 7
Cena díla

7.1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena 
díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy.

7.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí 
následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2. bodu 1 za zaměření stávajícího stavu 
a zpracování dokumentace stávajícího stavu činí:

cena bez DPH 75 000 Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých)

DPH samostatně 15 750 Kč (slovy patnáct tisíc sedm set padesát korun českých)

cena s DPH 90 750 Kč (slovy devadesát tisíc sedm set padesát korun českých)

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 2. bodů 2, 3 a 4 za zpracování dokumentace 
návrhu opatření pozemních vod, za provedení potřebných sond a za provedení 
potřebných sond činí:

cena bez DPH 85 000 Kč (slovy osmdesát pět tisíc korun českých)

DPH samostatně 17 850 Kč (slovy sedmnáct tisíc osm set padesát korun českých)

cena s DPH 102 850 Kč (slovy jedno sto dva tisíc osm set padesát korun českých)

c) cena za realizace předmětu díla dle článku 5 odst. 3 za zpracování dokumentace bouracích 
prací, včetně související inženýrské činnosti činí:

cena bez DPH 100 000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých)

DPH samostatně 21 000 Kč (slovy dvacet jedna tisíc korun českých)

cena s DPH 121 000 Kč (slovy jedno sto dvacet jedna tisíc korun českých)

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 5 odst. 4 písm. d), též dle článku 5 odst. 7 za výkon 
AD činí:

cena bez DPH 25 000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých)

DPH samostatně 5 250 Kč (slovy pět tisíc dvě stě padesát korun českých)

cena s DPH 30 250 Kč (slovy třicet tisíc dvě stě padesát korun českých)

e) celková cena, součet dílčích cen výše uvedených dle písm. a), b), c) a d) činí:

cena bez DPH 285 000 Kč (slovy dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých)

DPH samostatně 59 850 Kč (slovy padesát devět tisíc osm set padesát korun českých)

cena s DPH 344 850 Kč (slovy tři sta čtyřicet čtyři tisíc osm set padesát korun českých)
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7.3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 
provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 
během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 
hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdného, licence, správních poplatků u úřadů). Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 
nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky 
díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

7.4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících 
na straně objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH a případů v této smlouvě vymezených, 
provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo 
i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

Článek 8
Platební podmínky

8.1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy ani závdavek.

8.2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, 
předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím 
způsobem:

a) cena za zpracování dokumentace stávajícího stavu
b) cena za provedení potřebných sond a zbývající přípravné práce
c) cena za vypracování dokumentace bouracích prací, včetně příslušné imženýrské 

činnosti
d) cena za výkon AD

8.3. Za řádné dokončení díla se rozumí podpis akceptačního protokolu, kde bude výslovně 
uvedeno, zda objednatel dílo přijímá.

8.4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskutečněné plnění 
předmětu smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že:

a) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. a) za zpracování dokumentace současného 
stavu bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušné dokumentace v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou

b) 100 % ceny díla dle článku 7 odst. 2 písm. b) za provedení potřebných sond a zbývající 
přípravné práce bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného Protokolu o vlhostnim 
průzkumu v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou

c) 80 % ceny díla dle článku 7 odst 2 písm. c) za zpracování dokumentace bouracích prací 
bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušné dokumentace, v rozsahu a zapodmínek touto 
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smlouvou stanovených, po řádnén podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či ohlášení či 
jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla (pozastávka) bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 
právní moci rozhodnutí k odstranění stavby či jiného rozhnodnutí či po předání souhlaasu 
s odrtaněním stavby či opatření opravňujícího k realizaci stavby.

d) Autorský dozor bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 
faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na 
částku rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny 
uvedené pro AD v čl. 7 odst. 2 písm. d) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne 
následujícího měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední 
den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury 
musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou fakturu na úhradu zbylé části ceny pro AD je 
zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu 
v souladu se stavebním zákonem.

8.5. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

8.6. Zhotovitel je dle odst. 1 tohoto článku oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně 
přijaté dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel 
výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje 
na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost AD je zhotovitel 
oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem 
odsouhlasený výkaz činnosti zhotovitele.

8.7. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci 
obou smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele.

8.8. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost 
bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla: 
„Odstranění objektů bývalého LTO v areálu Nemocnice Nový Bydžov“ - Zpracování dokumentace 
bouracích prací. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další 
stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě 
lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury 
budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

8.9. Smluvní strana (plátce) je povina ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po 
něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé smluvní 
strany (příjemce plnění).

Článek 9

Splnění a převzetí díla

9.1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích 
dokumentaci a pokud bude dle nich realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností 
v rámci autorského dozoru. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné 
dokumentace, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí.

9.2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
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podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 
požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 
upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 
předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se 
jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

9.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

9.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

Článek 10

Práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla.

10.2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného 
záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, 
případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je 
vázán.

10.3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole veřejné zakázky a tuto součinnost 
v případě, že k tomu bude objednatele vyzván, poskytne.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
veřejné zakázky (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) 
včetně účetních dokladů minimálně 10 let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 
minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění 
objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění veřejné 
zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě v této smlouvě uvedeného, a kromě 
případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě:

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele 
opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.
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Článek 11

Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 
veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.

11.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo - bouracích prací s tím, že záruka 
skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předání pravomocného 
rozhodnutí o odstranění stavby či ode dne předání souhlasu s odstraním stavby či jiného vydaného 
opatření opravňujícího k realizaci bouracích prací (stavebních prací) dle stavebního zákona.

11.4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným 
psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že za vady v dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 
občanského zákoníku.

11.6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se 
protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

11.7. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností 
nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou částí dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 
vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.

11.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

Článek 12

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

12.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 
uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

12.2. V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat 
v pojištění po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny bez DPH za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti.
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12.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení.

12.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, byl jako 
závazný objednatelem v zápise z kontrolního dne označen, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, 
pokud důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) 
a doručena objednateli alespoň 2 (dva) pracovní dny před konáním kontrolního dne.

12.6. V případě, že na základě vady dokumentace či PD, zhotovitelem vytvořené na základě této 
smlouvy, dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši 
zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním 
nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, případné 
marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, 
které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele zhotovit 
pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 
situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 7 tohoto článku smlouvy.

12.7. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či 
výkazu výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby 
(vícepráce) o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 
řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. 
Za každé další jedno procento navýšení ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH 
stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH 
a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce 
nepřekročí 30 % z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH.

12.8. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho 
řádnému použití k zamýšlenému účelu - tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má 
objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny díla dle 
článku 7 této smlouvy včetně DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní 
pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit 
zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této 
smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit.

12.9. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká 
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 
objednatele.

12.10. Při porušení povinnosti dle článku 5 odst. 5 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 
000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která
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mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne.

12.11. Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění 
a odeslání návrhu odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele 
k vypracování návrhu odpovědí dle článku 5 odst. 5 písm. i) této smlouvy, je stanovena smluvní 
pokuta ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

12.12. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti.

12.13. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle článku 10 odst. 3 nebo 4 této smlouvy 
a objednateli bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné 
výši uloženou sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena.

Článek 13

Pojištění

13.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. 
pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 300 000 Kč 
(slovy tři sta tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí 
vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v dokumentaci, která z tohoto 
důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 
2 000 000 Kč (slovy dva miliony korun českých).

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 800 000 Kč 
(slovy osm set tisíc korun českých) za jednu pojistnou událost.

13.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto 
článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také 
minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.

13.3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto 
článku smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta 
nebo pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění"). 
Sjednání podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též 
součástí pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel 
„udržovací pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy, příp. pojistného certifikátu.
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Článek 14

Užití díla

14.1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo 
z této smlouvy vyplývajícímu.

14.2. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 
k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto 
ustanovení
v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn 
užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový 
přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona 
o veřejných zakázkách.

14.3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy.

14.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta 
do ceny díla.

14.5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu.

14.6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo 
zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.

14.7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 
potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel 
s tímto podpisem smlouvy výslovně souhlasí.

14.8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve 
prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (až podspisem druhé ze 
smluvních stran).

15.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí 
objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.

15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků 
může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré 
informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně 
a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
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15.4. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, 
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve 
smyslu obecně závazných právních předpisů.

15.5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnými dodatky řádně očíslovanými 
vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávěnými zástupci obou smluvních stran.

15.6. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanskho zákoníku, a v souladu se 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí příslušnými 
ustanoveními těchto právních předpisů.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

15.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23. 9. 2020 vedoucím příslušného odboru Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje na základě směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se 
stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

15.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám 
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše 
uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Hradci Králové Za zhotovitele v Náchodě

dne 12. 10. 2020dne..........

hejtman Královéhradeckého kraje
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