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SPH 1751/2020 

                                                                                     ID RS  

 

Smlouva o poskytnutí součinnosti 

při realizaci stavby „Nové Proboštství – rekonstrukce a dostavba“ 

 

 

Smluvní strany 

  

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j. 401.495/93 z 19. 4. 1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „Správa“) 

 

a 

 

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze 

se sídlem: Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha 1 - Hradčany 

právní forma: církevní právnická osoba 

č. evidence v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury - 8/1-01-

406/1994 

zastoupena: ICLic. Mgr. Ondřejem Pávkem, děkanem 

IČO: 14451115 

DIČ: CZ14451115 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „stavebník“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a v souladu  

s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto 
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Smlouvu o poskytnutí součinnosti při realizaci 

stavby „Nové Proboštství – rekonstrukce a dostavba“ 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Preambule 

Správa je příslušná hospodařit s nemovitými věcmi - pozemkem parc.č. 81, pozemkem parc.č. 

82, pozemkem parc.č. 727 a pozemkem parc.č. 728, vše katastrální území Hradčany, obec 

Praha, zapsané na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 

pracoviště Praha. 

Stavebník je vlastníkem nemovité věci – pozemku parc.č. 80, jehož součástí je stavba č.p. 34, 

katastrální území Hradčany, obec Praha, zapsané na LV vč. 92 u Katastrálního úřadu pro 

hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. 

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. března 2016 Dohodu o vydání nemovitosti č.j. 

SPH 551/2016 – o vydání pozemku parc.č. 80, jehož součástí je stavba č.p. 34, katastrální 

území Hradčany, obec Praha. V článku VI. odst. 2 této dohody je stanovena povinnost Správy 

poskytnout stavebníkovi součinnost při rekonstrukci stavby č.p. 34 a poskytnout prostor pro 

zařízení staveniště, jakož i umožnění dopravní obslužnosti zařízení staveniště – v rozsahu 

pouze nezbytném. 

Touto smlouvou o poskytnutí součinnosti při realizaci stavby „Nové Proboštství – 

rekonstrukce a dostavba“ je tak podrobněji specifikováno citované ustanovení Dohody o 

vydání nemovitosti č.j. SPH 551/2016 ze dne 4. března 2016. 

 

Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností v rámci poskytnutí součinnosti při 

realizaci rekonstrukce objektu č.p. 34 ve vlastnictví stavebníka. Realizace rekonstrukce 

objektu č.p. 34 bude provedena dle Správou odsouhlasené projektové dokumentace pro 

provedení stavby, ve které Správa určila, že jako hlavní přístupová cesta na staveniště 

stavebníka a k zásobování stavby bude využíván Dolní Jelení příkop, aby nedošlo k přetížení 

komunikací ve vnitřním areálu Pražského hradu. 

 

 

Článek I. 

Práva a povinnosti Správy 

1. Správa umožní stavebníkovi užívat části pozemků, se kterými je příslušná hospodařit, 

specifikované v Preambuli této smlouvy, a to  

- část Dolního Jeleního příkopu (pozemky parc.č. 727 a 728) – v souhrnné části 695 m2, 

v období od 26.10.2020 do 23.10.2022 

- část náměstí U Sv. Jiří (pozemky parc.č. 81 a 82)  - v souhrnné části 150 m2, v období od 

1.2.2021 do 31.10.2021. 

Dotčené části pozemků jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dočasný zábor“¨). 

Dočasný zábor bude sloužit pro umístění zařízení staveniště (včetně staveništních buněk a 

mobilního WC), umístění lešení a lešenářské věže, apod. tak, jak je specifikováno v příloze č. 

1 této smlouvy. 

Kromě uvedeného dočasného záboru bude stavebník oprávněn užívat i komunikaci v Dolním 
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Jelením příkopu, a to pouze za účelem přístupové cesty k dočasnému záboru, tzn. stavebník 

není oprávněn na komunikaci parkovat či umisťovat stavební materiál, suť či jiný odpad či 

zařízení staveniště, apod., není-li touto smlouvou stanoveno jinak.  

Jiné části Dolního Jeleního příkopu či náměstí U Sv. Jiří nespecifikované v této smlouvě není 

stavebník pro dočasný zábor oprávněn užívat bez předchozího písemného souhlasu Správy. 

2. Dočasný zábor v Dolním Jelením příkopu Správa stavebníkovi předá dne 26.10.2020 

zápisem o předání a převzetí (předávací protokol). Dočasný zábor v části náměstí U Sv. Jiří 

bude stavebníkovi Správou předán ke dni 1.2.2021, nebude-li následně smluvními stranami 

dohodnuto jinak ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

3. Správa si vyhrazuje vstup do dočasného záboru za účelem kontroly užívání dočasného 

záboru v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a/či touto smlouvou. 

4. Správa bere na vědomí, že pro stavebníka veškeré práce související s rekonstrukcí objektu 

č.p. 34 bude provádět společnost – ARCHATT, s.r.o., se sídlem Branky 291/16, 664 49 

Ostopovice, IČO 46960180 (dále jen „zhotovitel stavby“). Kontaktní osoba za zhotovitele 

stavby je xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx. Případnou změnu v kontaktní osobě zhotovitele 

stavby oznámí stavebník Správě písemným oznámením (postačí zaslat na email kontaktní 

osoby). 

5. Správa umožní vstup do Dolního Jeleního příkopu a následně do dočasného záboru pouze 

pracovníkům stavebníka a zhotovitele stavby, případně jeho poddodavatelům, kterým byl 

vydán tzv. dočasný průkaz ke vstupu (dále jen „karta“) dle článku II. odst. 1 této smlouvy. 

6. Správa informuje stavebníka, že v Dolním Jelením příkopu se mohou pohybovat kromě 

stavebníka a zhotovitele stavby i pracovníci Správy, další zhotovitelé, příslušníci 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu (Hradní police a Hradní stráž).  

7. Správa informuje stavebníka, že dočasný zábor je součástí národní kulturní památky 

Pražský hrad. Areál Pražského hradu je přístupný veřejnosti v rozsahu určeném Správou.  

8. Správa upozorňuje stavebníka, že neodpovídá za ztrátu, poškození či zničení ponechaných 

strojů a zařízení v dočasném záboru.  

9. Správa upozorňuje stavebníka na povinnost zajistit lešení umístěné v dočasném záboru na 

náměstí U Sv. Jiří ochrannou sítí v odstínu RAL 1015, která bude v bezvadném stavu s 

výjimkou nutnosti překrytí ochranné sítě pevnou plachtou či jiným systémem, a to 

výhradně z důvodů nutných technologických postupů např. čištění vodou, a to výhradně po 

dobu nezbytně nutnou. 

10. Správa upozorňuje stavebníka, že stavebník ponese veškeré náklady se zapojením PIR a 

dalších bezpečnostních prvků včetně jejich integrace do systému Pražského hradu. 

11. Správa se zavazuje informovat stavebníka o všech změnách v areálu Pražského hradu, 

které by mohly mít vliv na užívání dočasného záboru. 

12. Kontaktní osobou za Správu je xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx. Změnu v kontaktní 

osobě oznámí Správa stavebníkovi písemným oznámením (postačí zaslat na email kontaktní 

osoby). 

 

 

Článek II. 

Práva a povinnosti stavebníka 
 

Stavebník se zavazuje užívat dočasný zábor za těchto podmínek:  
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1. Stavebník se zavazuje předložit Správě nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy 

seznam všech pracovníků určených pro pohyb v dočasném záboru včetně uvedení čísla 

platného dokladu totožnosti (občanský průkaz či cestovní pas) příslušného pracovníka. 

Přílohou seznamu budou průkazové fotografie jednotlivých pracovníků společně s výpisy 

z evidence Rejstříku trestů fyzických osob každého pracovníka (bez záznamu, ne starší než 90 

dnů ke dni předložení). Do dočasného záboru, potažmo do Dolního Jeleního příkopu, bude 

umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. Stavebník se 

zavazuje protokolárně převzít vydané karty a při přejímajícím řízení všechny převzaté karty 

vrátit Správě zpět. V průběhu provádění prací se stavebník zavazuje při jakékoliv změně na 

seznamu pracovníků předložit Správě seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu 

bude Správě předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny. Přílohou nového 

seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke 

dni předložení), průkazová fotografie pro nového pracovníka a číslo jeho platného dokladu 

totožnosti. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím karty na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

2. Stavebník se zavazuje zajistit bezpečnost prováděných prací a zabránění vzniku škod na 

životě, zdraví a majetku třetích osob. Stavebník se zavazuje zabezpečit dočasný zábor 

uzamykatelným oplocením, aby bylo zabráněno neoprávněnému vniknutí do záboru, a to jak 

v části Dolního Jeleního příkopu, tak i na náměstí U Sv. Jiří. Dočasné oplocení musí být 

průhledné (ne OSB desky), tak aby bylo možné zkontrolovat oplocené prostory. Klíče od 

jednotlivých vstupů do dočasného záboru (jak pro část v Dolním Jelením příkopě, tak na 

náměstí U Sv. Jiří) uloží stavebník na centrální klíčnici Pražského hradu, a to nejpozději v den 

předání příslušné části dočasného záboru stavebníkovi. Stavebník je povinen dočasný zábor, 

jak v prostoru Dolního Jeleního příkopu, tak na náměstí U Sv. Jiří, označit jako staveniště 

v souladu s platnou legislativou. Stavebník je povinen uzamykat jednotlivé prostory 

dočasného záboru vždy po skončení pracovní doby, ale i během pracovní doby tak, aby bylo 

zabráněno neoprávněnému vniknutí třetí osoby či zvířete do těchto prostor. 

3. Stavebník se zavazuje provést práce dle této smlouvy v souladu s odsouhlasenou 

projektovou dokumentací, se kterou Správu seznámil a jako takovou ji Správa odsouhlasila.  

4. Stavebník se zavazuje provádět práce v pracovní době od 7:00 do 18:00 hodin v pracovní 

dny, o víkendech i ve státem uznaných svátcích, nebude-li mezi smluvními stranami 

stanoveno jinak. 

5. Stavebník se zavazuje při rekonstrukci objektu č.p. 34 postupovat tak, aby nad míru 

přiměřenou poměrům neobtěžoval uživatele okolních nemovitých věcí.  

6. Stavebník je povinen ponechat komunikaci v Dolním Jelením příkopu průjezdnou. 

7. Stavebník se zavazuje při pohybu v Dolním Jelením příkopu a náměstí U Sv. Jiří řídit se 

pokyny odborného pracovníka Správy a bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského 

hradu. 

8. Stavebník se zavazuje oznamovat Správě provádění hlučných prací alespoň 3 pracovní dny 

předem a respektovat vyjádření Správy k provádění těchto prací (např. nikoliv však výhradně 

úprava časového harmonogramu jejich provedení, apod.) a provést tyto práce až po vyjádření 

Správy.  

9. Případné stavební buňky či mobilní WC či jiné obdobné zařízení, které stavebník umístí 

v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací v rámci dočasného záboru, bude 

umístěno na větratelných pevných roštech, nohách či jiných podporách tak, aby nedošlo 

plochou buňky a/či jejího okolí ke kontaktu s trávou, to neplatí pro zakrytí cesty, trávníků a 

zeleně na svahu v provozních liniích. V žádném případě nelze jako podlážku buňky použít 

desky či koberce volně ležící na trávě. Za jakékoliv poškození trávníku či jeho části nese 
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stavebník odpovědnost a Správa je oprávněna požadovat na stavebníkovi náklady či jejich 

část na obnovu trávníku. 

10. Stavebník je povinen ochránit proti poškození či zničení Správou určené stromy v Dolním 

Jelením příkopu. 

11. Správa upozorňuje stavebníka, že pro výkopové práce v části dočasného záboru na náměstí 

U Sv. Jiří související s provedením opravy kanalizace stavebník zajistí archeologický dohled, 

a to prostřednictvím pracovníků Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., kteří jsou 

příslušní provádět archeologické práce na území areálu Pražského hradu. Stavebník se 

zavazuje uhradit náklady archeologického dohledu. Stavebník se zavazuje odevzdat Správě 

nejpozději do 31.12.2021 archeologickou zprávu v jednom vyhotovení v elektronické podobě 

a v jednom vyhotovení v listinné podobě o provedeném archeologickém dohledu na území 

dočasného záboru pro výkopové práce dle tohoto odstavce (zpráva bude mít textovou a 

fotografickou část – před, v průběhu a po provedení výkopových prací včetně fotografií všech 

případných nálezů).  

12. Stavebník se zavazuje při užívání dočasného záboru postupovat tak, aby nad míru 

přiměřenou poměrům neobtěžoval uživatele okolních nemovitých věcí a návštěvníky 

Pražského hradu.  

13. Stavebník se zavazuje udržovat dočasný zábor i jednotlivé přístupové trasy k dočasnému 

záboru v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění okamžitě odstraňovat. 

Pracovníci stavebníka jsou oprávněni pohybovat se pouze na přístupových trasách a 

v prostoru dočasného záboru, to platí pro Dolní Jelení příkop. Je výslovně zakázáno 

pohybovat se v jiných částech Dolního Jeleního příkopu. 

14. Stavebník je oprávněn využívat pouze dočasný zábor specifikovaný smlouvou. V případě 

porušení tohoto ustanovení je Správa oprávněna odstoupit od smlouvy. V případě, že 

stavebník bude požadovat zmenšit či rozšířit dočasný zábor, bude to upraveno dodatkem 

k této smlouvě.  

15. V Dolním Jelením příkopu není možné parkovat vozidly. Zásobování stavby bude probíhat 

pouze Dolním Jelením příkopem s výjimkou návozu a odvozu lešení a oplocení pro dočasný 

zábor na náměstí U Sv. Jiří. Vjezd do areálu Pražského hradu je možný za dodržení podmínek 

uvedených v Dopravním řádu. Vozidla se musí podrobit bezpečnostní prohlídce, teprve poté 

budou vpuštěna do Dolního Jeleního příkopu, popř. do areálu Pražského hradu z ulice Na 

Opyši (jiný vjezd na náměstí U Sv. Jiří není možný než ulicí Na Opyši, nebude-li stanoveno 

jinak).  

16. V ústí Dolního Jeleního příkopu (tj. před jeho napojením do ulice Chotkova) bude 

vybudováno překladiště materiálu na vozidla s hmotností do 3,5 t s výjimkou návozu a 

odvozu lešení a oplocení pro dočasný zábor v Dolním Jelením příkopu. 

17. Podmínky vstupu pracovníků stavebníka do dočasného záboru v Dolním Jelením příkopu, 

potažmo do Dolního Jeleního příkopu budou stanoveny v předávacím protokole při předání 

dočasného záboru v Dolním Jelením příkopu. Stavebník se zavazuje tyto podmínky dodržovat 

po celou dobu užívání, nebude-li mezi smluvními stranami protokolárně stanoveno jinak. 

V takovém případě bude stavebník povinen se řídit nově vydanými podmínkami. 

18. Stavebník se zavazuje užívat dočasný zábor pouze k účelu ve smlouvě stanovenému tak, 

aby jeho činností nedocházelo k zásahům do příslušnosti Správy hospodařit s nemovitými 

věcmi v areálu Pražského hradu. Stavebník se zavazuje zajistit na vlastní náklady likvidaci a 

odvoz veškerého odpadu, materiálu, sutě, nebezpečných látek a dalších předmětů, které 

vzniknou při realizaci rekonstrukce Nového Proboštství. Stavebník se zavazuje likvidovat 

odpad v souladu s platnými právními předpisy. 
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19. Stavebník se zavazuje umožnit Správě nebo jím určeným osobám vstup do dočasného 

záboru za účelem provedení kontroly dočasného užívání v souladu se smlouvou. 

20. Stavebník se zavazuje po ukončení užívání příslušného dočasného záboru uvést vše do 

náležitého, tj. původního stavu včetně zatravnění ploch, a předat je protokolárně Správě.  

Součástí předání bude řešení případných vzniklých škod. 

21. Každý pracovník bude mít u sebe, po dobu provádění prací na Pražském hradě, tzv. 

dočasný průkaz ke vstupu. Každý pracovník stavebníka a každé zařízení bude po celou dobu 

práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem stavebníka. 

Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. 

22. Veškeré práce budou provádět tak, aby nedošlo k ohrožení ani poškození stávajících 

architektonických a historických prvků. 

23. Stavebník prohlašuje, že se před podpisem smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění prací v areálu Pražského hradu dodržovat: 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád  

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

- Manuál lešení  

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou stavebníkovi předány jako 

závazné, je stavebník povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na provádění prací a mají se stavebníkem smluvní 

vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či 

vydání nového vnitřního předpisu se stavebník zavazuje upravit způsob provádění prací 

v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude 

s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

24. Před předáním dočasného záboru se stavebník zavazuje prokazatelně seznámit Správu se 

všemi možnými riziky.  

25. Stavebník je povinen provádět práce s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí.  

26. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně 5 pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu Správou (data i času). 

27. Stavebník se zavazuje provádět práce v souladu s příslušnými bezpečnostními, požárními, 

hygienickými a ekologickými přepisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému 

provedení prací. 

28. Stavebník není oprávněn v prostoru dočasného záboru na náměstí U Sv. Jiří skladovat ani 

odkládat žádný materiál, suť a odpad. 

29. Stavebník je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným nebezpečím 

vzniku požáru minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění 

požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO 

Správy tel. xxxxx, xxxxx. 
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30. Vykonává-li stavebník při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu Správy Směrnice 

č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního 

předpisu je stavebník povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO Správy v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

Správy stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a stavebník je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce stavebníka pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO Správy tel. 

xxxxx, xxxxx. 

31. Stavebník či osoby, prostřednictvím kterých práce provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména Správy, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. Stavebník odpovídá za způsobenou újmu, i nemajetkovou, v plné výši. 

32. Provádění prací bude podřízeno státně-reprezentačního provozu Pražského hradu a z toho 

plynoucích bezpečnostních opatření, rovněž bude podřízeno bezpečnostnímu provozu 

Pražského hradu, to znamená, že je stavebník na pokyn pověřeného odborného pracovníka 

Odboru nemovitého majetku Správy povinen práce na nezbytnou dobu přerušit či zastavit po 

stanovenou dobu. Stavebník nemá nárok na náhradu nákladů ze strany Správy souvisejících 

s přerušením prací. Smluvní strany sjednávají, že dojde-li ke znemožnění přístupu stavebníka 

do areálu Pražského hradu za účelem provádění stavebních prací z důvodu uvedených v tomto 

odstavci, uzavřou smluvní strany mezi sebou dodatek k této smlouvě o prodloužení doby 

užívání částí pozemků dle článku I. této smlouvy. Doba užívání bude prodloužena o dobu, po 

kterou byl znemožněn přístup do areálu Pražského hradu, a to bez nároku Správy na navýšení 

plnění, které je stavebník povinen poskytnout dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy. 

33. Osobní údaje předané stavebníkem Správě dle této smlouvy za účelem vytvoření karty 

pracovníka budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro zajištění vstupu 

do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (například, nikoliv však 

výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává Správa 

pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. 

Stavebník se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 

předává, o zpracování těchto údajů Správou v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-li platná 

legislativa vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se 

stavebník tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Správě předat. Všeobecné nakládání a 

zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále 

pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

34. Stavebník je povinen informovat neprodleně Správu o jím způsobených škodách v areálu 

Pražského hradu a vyčkat na vyjádření Správy v souvislosti s odstraněním škody. Správa si 

vyhrazuje právo volby restaurátora či odborné společnosti, bude-li odstranění škody 

vyžadovat specializovaný zásah. 

35. Stavebník není oprávněn bez změny této smlouvy pokračovat v užívání dočasného záboru 

po uplynutí uvedené doby dle článku I. této smlouvy. 
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36. Kontaktní osobou za stavebníka je xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx. Změnu v kontaktní 

osobě oznámí stavebník Správě písemným oznámením (postačí zaslat na email kontaktní 

osoby). 

 

 

Článek III. 

Vypořádání užívání dočasného záboru 

1. Smluvní strany se dohodly, že stavebník uhradí Správě paušální částku 150.000,- Kč 

(slovy: jednostopadesáttisíc korun českých) za užívání dočasného záboru v období dle článku 

I. odst. 1. této smlouvy. Částka bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného 

Správou ke dni 1.2.2021 a splatného dnem na daňovém dokladu uvedeným.  

2. Stavebník se na svůj náklad a nebezpečí zavazuje provést opravu východní štítové stěny 

objektu č.p. 35, se kterým je příslušná hospodařit Správa, tj. stavebník provede opravu fasády 

včetně vnějších stavebních otvorů ve štítové stěně, aniž by ze strany Správy požadoval 

jakékoliv plnění. Předpokládaná hodnota provedené opravy je uvedena v projektové 

dokumentaci – blíže specifikované v další větě tohoto odstavce. Oprava štítové stěny bude 

provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Studio Acht spol. 

s r.o., IČO 25119966, se sídlem Za Zámečkem 746/3, Jinonice, 150 00 Praha 5, a Závazným 

stanoviskem č.j. SPH 682/2018 ze dne 11. dubna 2018 vydaným Odborem památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky. Oba dokumenty budou stavebníkovi Správou protokolárně 

předány ke dni předání dočasného záboru v prostoru Dolního Jeleního příkopu. Stavebník se 

zavazuje provést a uhradit i veškeré vícenáklady vyvolané při provádění opravy.  Stavebník se 

zavazuje provádět tuto opravu rovněž za dodržení pokynů Správy. Stavebník je povinen 

zajistit účast Správy na jednotlivých kontrolních dnech vyvolaných k této opravě. 

3. Oprava dle odst. 2 tohoto článku bude stavebníkem provedena a následně předána Správě 

nejpozději do 23.10.2022. O předání Správě bude sepsán předávací protokol, v předávacím 

protokolu bude stavebníkem uvedena konečná hodnota provedené opravy. Stavebník se 

současně zavazuje poskytnout na provedenou opravu záruku v délce 60 měsíců počínající 

dnem předání Správě. Podmínky odstranění závad zjištěných za dobu trvání záruky budou 

mezi smluvními stranami řešeny vždy pro každou závadu samostatně. Ke dni předání opravy 

předá stavebník Správě doklady a dokumenty související s provedením opravy – zejména 

nikoliv však výhradně originály stavebních deníků. 

 

 

Článek IV. 

Odpovědnost za škody, kauce 

1. Stavebník odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou Správě z 

důvodu porušení povinností stavebníka stanovených smlouvou nebo právními předpisy. 

Stavebník rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou Správě v souvislosti s prováděním 

prací třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji 

způsobil sám.   

2. Škodou se pro účely smlouvy rozumí zejména škoda vzniklá na nemovitých věcech, se 

kterými je Správa příslušná hospodařit, a na přístupových trasách k dočasnému záboru 

(zpevněný i nezpevněný povrch), poškození či zničení movitých věcí Správy či třetích osob 

(zejména nikoliv však výhradně oplocení pozemku, materiálu či movitých věcech 

nacházejících se v areálu Pražského hradu jako jsou lavičky, odpadkové koše, apod.), 

poškození zeleně, jiného osázení a poškození či zničení zařízení na výše uvedených místech 
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se nacházejících. Škodou se dále rozumí také škoda prokazatelně vzniklá činností stavebníka, 

která se projeví po určitém čase, například zhroucení terénu, jeho posun, propad nebo 

podmáčení, praskliny objektů, narušená statika objektů, nejpozději však do 24 měsíců po 

protokolárním předání dočasného záboru zpět Správě (tato doba je počítána od předání 

dočasného záboru v Dolním Jelením příkopě). 

3. Stavebník se zavazuje, k úhradě případných vzniklých škod složit do 5 dnů od účinnosti 

této smlouvy kauci ve výši 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých), a to na 

účet Správy uvedený v záhlaví této smlouvy, VS xxxxx. Kauce je poskytována na celou dobu 

užívání dočasného záboru. Správa je oprávněna z této kauce uplatnit svá práva při neplnění 

jednoho či více závazků stavebníka podle této smlouvy či práva na náhradu způsobené škody 

Správě (zejména smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce 

vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb Správou). 

Správa v takovém případě zašle stavebníkovi oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši 

a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny. Při protokolárním předání dočasného záboru 

v Dolním Jelením příkopě stavebníkem Správě bude tato kauce na základě záznamu o 

vzniklých škodách a způsobu jejich řešení dle článku V. této smlouvy vypořádána a po 

odečtení náhrady škody bude zbylá částka Správou vrácena zpět na účet stavebníka uvedený 

v záhlaví této smlouvy bez příslušenství (zejména úroků) do 30 dnů. Po dobu sporného řešení 

škody a/či její výše dle článku V. odst. 4 této smlouvy má Správa právo ponechat si kauci či 

její poměrnou část vzhledem ke sporné škodě až do vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (článek V. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této 

kauce, bude-li to vzhledem k její výši možné. 

4. Případné škody způsobené stavebníkem porušením právní povinnosti (ať závazku nebo 

povinnosti uložené právním předpisem) odstraní stavebník na vlastní náklady ve lhůtě do 10 

kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak, a to především navracením 

do původního stavu. Není-li to možné, bude náhrada škody vypořádána z poskytnuté kauce 

dle předchozího odstavce. V případě, že vzniklá škoda bude přesahovat výši poskytnuté kauce 

nebo dojde ke vzniku škody až po protokolárním předání příslušného dočasného záboru 

Správě, je stavebník povinen náhradu škody uhradit Správě v plné výši ve lhůtě do 10 

kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že vzniklá škoda 

nebude Správě ve stanovené lhůtě uhrazena či vypořádána dle této smlouvy je stavebník 

povinen tuto škodu uhradit vedle sjednané smluvní pokuty do 31 kalendářních dní od 

doručení vyúčtování, v případě prodlení s odstraněním škody či s úhradou pod smluvní 

pokutou sjednanou ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Výše 

smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody v plné výši.  

 

Článek V. 

Předání a převzetí dočasného záboru 

1. Příslušný dočasný zábor bude Správou stavebníkovi protokolárně předán ke dni zahájení 

užívání uvedeného v článku I. této smlouvy. 

Zápis o předání a převzetí dočasného záboru bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí příslušného dočasného záboru účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí dočasného záboru a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Provozní podmínky pro vstup pracovníků stavebníka do Dolního Jeleního příkopu. 
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e) Jména, funkce a odbornost osob, které za Správu či stavebníka dočasné zábory předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení dočasného záboru. 

2. Po ukončení prací, nejpozději však poslední den užívání příslušného dočasného záboru dle 

článku I. této smlouvy, bude dotčený stavební zábor stavebníkem protokolárně předán a 

převzat Správou. Součástí předání a předávacího protokolu bude řešení případných vzniklých 

škod pro příslušný dočasný zábor.  

3. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů. Jedná se zejména o písemný záznam vzniklých škod a způsob jejich vypořádání. 

Skončení přejímajícího řízení u dočasného záboru v Dolním Jelením příkopě je podmíněno 

odevzdáním všech protokolárně předaných karet. Stavebník dále Správě odevzdá doklady 

stanovené odsouhlasenou projektovou dokumentací, které jsou určeny pro potřeby užívání 

Správy, v příslušném počtu a podobě. Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat 

dočasný zábor v Dolním Jelením příkopě za řádně předaný Správě. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

Správy či stavebníka, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu 

povolán soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak 

rozhodne o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá stavebník a jaká je její výše. 

Smluvní strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo 

expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

Článek VI. 

Sankce 

1. Pro případ jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené touto smlouvou ze strany 

stavebníka, je stavebník povinen zaplatit Správě smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to 

i opakovaně.  

2. Odlišně od smluvní pokuty uvedené v odst. 1 se sjednává pro případ nevrácení byť i jen 

jedné karty dle článku I. této smlouvy smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 

korun českých) za každou nevrácenou kartu. 

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Správy na náhradu škody v plné výši. 

Smluvní strany tímto mezi sebou vylučují užití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

4. Pro případ prodlení s úhradou některé z částek uvedených v článku III. této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z příslušné dlužené částky za každý i započatý den 

prodlení. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po 

celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou 

obecně známé. To neplatí v případě, kdy smluvní straně vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace Správa požádána svým zřizovatelem. Stavebník je povinen k ochraně tohoto 
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obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení prací. Smluvní strany 

sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna 

v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Dočasné užívání příslušných pozemků skončí uplynutím doby uvedené v článku I., odst. 1 

této smlouvy. 

3. Správa je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že stavebník ve stanovené době 

nesloží na účet Správy kauci, popř. nepředloží seznam pracovníků. Správa je dále oprávněna 

od této smlouvy odstoupit, bude-li potřebovat pozemky k plnění funkcí státu nebo jiných 

úkolů v rámci své působnosti, popř. dosáhne-li účelnějšího nebo hospodárnějšího využití 

dotčených částí pozemků při zachování hlavního účelu, ke kterému slouží; tím však nezaniká 

povinnost Správy k poskytnutí součinnosti v rozsahu dle Dohody o vydání nemovitosti č.j. 

SPH 551/2016 ze dne 4. 3. 2016, zmíněné v preambuli této smlouvy. Kterákoliv ze smluvních 

stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana prokazatelně 

porušuje své povinnosti stanovené smlouvou a nedojde k nápravě, ani po písemném 

upozornění. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení od 

smlouvy doručeno druhé smluvní straně.  

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho měsíce a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě takového 

vypovězení smlouvy ze strany Správy však nezaniká povinnost Správy k poskytnutí 

součinnosti v rozsahu dle Dohody o vydání nemovitosti č.j. SPH 551/2016 ze dne 4. 3. 2016, 

zmíněné v preambuli této smlouvy. Správa však není oprávněna tuto smlouvu jednostranně 

vypovědět před uplynutím sjednané doby dočasného záboru poté, kdy stavebník již započne 

s realizací naturálního plnění dle článku III. odst. 2 této smlouvy. Stavebník není oprávněn 

vypovědět tuto smlouvu po započetí realizace naturálního plnění dle článku III. odst. 2 této 

smlouvy. 

5. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. V případě předčasného ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a 

povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž 

stavebník především protokolárně předá Správě dočasný zábor a veškerá plnění sjednaná dle 

smlouvy, zejména uvede dočasný zábor do původního stavu a nahradí případnou vzniklou 

škodu. 

7. Otázky smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 

závazných právních předpisů. 

8.  Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit nejprve vzájemnou dohodou. 

Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, budou spory vyplývající ze smlouvy řešeny u místně 

příslušného soudu Správy dle jejího sídla v Praze. 

10. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech. Po podpisu obdrží Správa dva stejnopisy, 

stavebník rovněž dva stejnopisy a jeden stejnopis je určen pro zřizovatele stavebníka 

Arcibiskupství pražské. 

11. Stavebník prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 

pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, stavebník se zavazuje 

uhradit Správě škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Stavebník se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění prací na pozemcích specifikovaných touto smlouvou, a to 

i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze provádění prací. Na vyžádání Správy se 

stavebník zavazuje předložit Správě platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o 

uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy, účinnosti nabývá dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

Uveřejnění smlouvy, případně její změny zajistí bez zbytečného odkladu Správa. 

 
Příloha č. 1: situace ZOV – specifikace dočasného záboru 

 

 

V Praze dne 23. 10. 2020 V Praze dne 

 

 

 

 ICLic. Mgr. Ondřej Pávek Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 děkan ředitel 

 Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze Správa Pražského hradu 

 

 

 

Schváleno Arcibiskupstvím pražským 

 

V Praze dne 23. 10. 2020 

 

 

 

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. 

generální vikář 

 
  


