SMLOUVA O DILO
€. objednatele: 19/2017
€. zhotovitele: 1706004
uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zékonik

l.
Smluvni strany

1. Mésto Kop Fivnice
Na adrese: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopecnym, starostou mésta
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Ing. arch. Milan Smid — povéFeny fizenim ORM
kontaktni osoba ve vécech technickych:
Martin LapcCik, vedouci oddéleni investic
Ludvik Michalec — referent oddéleni investic

IC: 002 98 077

DIC: CZ 002 98 077

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. Kopfivnice
Cislo uétu: 1767241349/0800

Telefon: +420 556 879 411

IDDS: 42bb7zg

dale jen ,objednatel”

2. Zhotovitel COMMODUM, spol. sr.o.
Sidlo: ValaSska Bystfice 225, 756 27
Zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:  Miroslav Zezulka, jednatel
kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Tomas Mikuléstik

Karel Kadlec, 777 630 931

Ing. Vlastimil Bechny, 778 749 078

IC: 46577238

DIC: CZ46577238

Bankovni spojeni: Komer¢ni Banka, a.s.

Cislo Gétu: 4000702-801/0100

zapsén v OR: u KS v Ostravé, oddil C, vloZzka 3318

dale jen zhotovitel

.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v &l. I. smlouvy a taktéz opravnéni k
podnikani jsou v souladu s pravni skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych Udaju oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.
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. Strany prohlaSuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou ktomuto Ukonu
opravnény.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G&innou
pojistnou smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu
této smlouvy, kterou kdykoliv na pozadani v originale pFedlozi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiSténi predmétu smlouvy.
Smlouva se vztahuje k projektu s nazvem: ,Rekonstrukce budovy zazemi
fotbalového h ASté TJ Lubina® vrozsahu dle projektové dokumentace
vypracovaneé Ing. Vlastou RemeSovou, ZaviSice 213, 742 21 Kopfivnice.

[1I.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provadét rekonstrukci budovy zazemi
fotbalového h ASté TJ Lubina - stavebni Gpravy hlavniho objektu, zbourani
samostatného objektu WC a provedeni pfistavby.

Rozsah stavebnich praci je stanoven projektovou dokumentaci stavby
.Rekonstrukce budovy zazemi fotbaloveho h  ASté TJ Lubina vk.U.
Vétrkovice u Lubiny* vypracovanou projektantkou Ing. Vlastou RemeSovou,
ZA4viSice 213, 742 21 Kopfivnice v mésici ¢ervnu 2016.

Soucasti plnéni dila je rovnéz:

- vytyC€eni stavajicich inZenyrskych siti

- zhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni dila,
a to vzdy ve tfech tiSténych vyhotovenich a v digitaIni formé (ve formatu .doc,
Xls, .pdf, .dxf, .dgn, dwg )

- kompletni likvidace demontovaného materidlu, zafizeni a jeho odvoz na
skladku a poplatek za skladku. V pfipadé, Zze se bude jednat o druhotnou
surovinu, bude vytéZzek z prodeje nalezet objednateli a bude odecten na
zakladé prilozeného dokladu od ceny dila

- demontaz stavajici st FesSni konstrukce z material 0 obsahujicich azbest a
stim spojené zajiSt éni provedeni kontrolnich m éreni (v prabéhu
realizace, po dokon ¢€eni realizace) koncentrace azbestovych vildken v
ovzduSi a p fedani zavéreéné zpravy s protokoly m éreni objednateli
S povinnosti:

» zajistit provedeni kontrolnich m é&Feni koncentrace azbestovych
vlaken v ovzduSi a p fedani zavéreéné zpravy s protokoly a
vysledky m éreni objednateli

 zajistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpad @ v souladu s p FisluSnymi
pravnimi p redpisy;

- zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonikem prace
€.262/2006 Sb. a vyhl. €. 309/2006 Sb.

- zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby
béhem stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoSlo k jeho poSkozeni.
V této souvislosti odpovida zhotovitel v plném rozsahu za Skody na majetku.

- uhrazeni spotfebovanych energii (el. energie, voda) v dobé realizace stavby.
Zhotovitel zajisti na svoje naklady napojovaci misto a méfeni odbéru vody a
elektfiny.
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- v pfipadé nutnosti vybudovani zafizeni stavenisté nebo vyuZiti vefejného
prostranstvi (navazka materialu, odvoz odpadu, atd...), nutnosti zajiSténi
zvlastniho uzivani komunikaci nebo omezeni jejich provozu je povinen
zhotovitel projednat toto omezeni s pfisluSnym spravnim organem, zajistit
vydani pravomocného rozhodnuti a uhradit veSkeré s touto €innosti souvisejici
spravni poplatky, apod.

- zacisténi vSech prostupl a zasahl do objektu zplsobenych v rdmci realizace
dila - zaomitani drazek, dozdéni vSech prostupu, provedeni povrchové Upravy,
vymalovani

- prabézny uklid na stavbé a pfistupovych komunikaci. Po dokon&eni stavby
uklid vSech dot&enych prostor v pfislusSném objektu a dotéenych prostranstvi.

- uvedeni vesSkerych venkovnich ploch dotéenych stavebni c¢innosti do
pavodniho stavu — komunikace, zelené plochy, atd.

- geodetické a geometrické zaméreni dokoncené stavby.

Dilo mlGze byt rozSifeno o prace a &innosti, které vyplynou z nepredvidatelnych
zmén oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo
pozadavku objednatele (viceprace) a v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, Zhotovitel se tyto prace a d¢innosti zavazuje
realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku ktéto smlouvé podepsaného
obé&ma smluvnimi stranami.

. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o
ochrané ovzduSi ve znéni pozdéjSich predpist, dale zakonem ¢&. 350/2011 Sbh.
chemicky zékon ve znéni pozdéjSich predpisu, dale Nafizenim vliady ¢. 361/2007
Sh. ve znéni pozdéjSich predpistl, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci. Dale je povinen postupovat podle zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané
verejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisit a vyhlaSkou Ministerstva
zdravotnictvi €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci
do kategorii, limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, a také v souladu s vyhlaskou
6/2003 Sb., ktera stanovi biologické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatelt pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, déle
v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a v souladu se zékonikem prace ¢&. 262/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
Dilo m0ze byt dale rozSifeno nebo omezeno v pribéhu realizace o dalSi
oboustranné odsouhlasené &innosti a prace na zékladé poZzadavku objednatele.
Zhotovitel se tyto prace a cinnosti zavazuje realizovat, popfipadé nerealizovat.
Tyto zmény budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné
odsouhlaseného dodatku podepsaneého obéma smluvnimi stranami.

. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pFevzit zpusobem v souladu
s ¢lankem XIlIl. této smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svuij naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s realizacni dokumentaci stavby, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné
k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

. Smluvni strany prohlaSuji, Ze sjednané dilo neni plnénim nemoznym a Ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledk.
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V.
Misto pln éni

Mistem plInéni je misto stavby — k.. Vétfkovice u Lubiny, obec Kopfivnice, parcela €.
st. 215, ¢.p. 182, parcela ¢&. st. 216, parcela ¢. 122/1, €. 1143/26, uprava vodovodni
pfipojky — dotéené pozemky k. U Vétikovice u Lubiny parc. €. 122/1, k. 4. Drnholec
nad Lubinou parc.C. 285/1, 285/5, 285/6, 290/4, 290/6, 553/1, 553/5. Blize je
vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v €. Ill. odst. 2. této smlouvy.

V.
Cena dila
1. Cena za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 6. 12 .2016, ktera je soucasti této smlouvy, jako cena pevna,
nejvySe pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé
dale stanoveno jinak a €ini:

Cena dila bez DPH dle

zpracované projektové dokumentace 4 600 776,73 K&
Cena za zhotoveni PD skutec¢ného

provedeni dila (ve tfech vyhotovenich) 10 000,00 K¢
Cena celkem bez DPH 4610776,73K €
DPH celkem 968 263,11 K¢&
Cena celkem v¢etné DPH 5579 039,84 K¢&

2. Cena celkem je v této smlouvé stanovena jako pevna, nejvyse pristupna a platna
do doby fadného ukonceni dila a jeho pfedani objednateli. Tato smluvni pevna
cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané néklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. 1ll. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu
urenych materiald, konstrukénich systémua a parametrd specifikovanych
zhotoviteli pfedanou zadavaci projektovou dokumentaci apod.

3. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné
poplatky nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

4. Ke zméné ceny dle ¢l. V., odst. 1. mGZe dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila
uvedeného v ¢l. 1lI.

5. Pro Gcely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢ ménépraci, které budou
feSeny formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Zze zhotovitel
bude tyto viceprace & ménéprace ocerfiovat v souladu s ocenénim polozek
v nabidkovém rozpoctu. Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici
polozky ocenény, zhotovitel tyto polozky oceni pro dany rozsah praci zvlast.

6. Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v
rozsahu prevzaté zadavaci a projektové dokumentace ¢&i jinych dokumentech
obsahujicich vymezeni dila.

7. Soucasti smlouvy je polozkovy rozpocet pro jednotlivé objekty (pfiloha &. 1).
Pokud polozkovy rozpoCet neobsahuje nékterou z polozek, nema tato skutec¢nost
vliv na vysi celkové ceny za dilo.
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10.

11.

VI.
Termin pln éni

Prace na realizaci dila budou zapocaty po protokolarnim predani stavenisté.

» Pfedani stavenisté — 2. 2. 2017

» Doba provedeni dila 157 kalendarnich dna

(dle nabidky uchazece)

Zmeéna terminu pfedani stavenisté v délce do 10 kalendarnich dnd nemé vliv na
termin dokonceni a pfedani celého dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem
postupu provedeni dila, ktery je soucasti smlouvy (pfiloha &. 2).
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V
pfipadé, Ze provadéni dila bude takto pozastaveno z davodl na strané
objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzZeni terminu pro dokoncéeni a predani
dila, jakoZz i jednotlivych termint stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu
provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou
branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen prepracovat ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a
predlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouveé o dilo.
Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpecnost pozastaveného dila proti zniCeni, ztraté nebo poskozeni, jakoZz i
skladovani véci opatfenych k provadéni dila.
Bude-li toto pFeruSeni trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiZ realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami
dle ¢lanku VIII., bodu 3. této smlouvy.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokraovat v provadéni dila z divodu
nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skute€¢nost do stavebniho
deniku a o tuto dobu se prodlouzi termin k dokonceni a pfedani dila.
Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis do stavebniho
deniku, ve kterém zhodnoti skutecny technicky stav jiz provedenych praci a urci
rozsah jejich nezbytnych Gprav.
Zhotovitel splni svou povinnost proveést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélki. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i
objednatel povinni sepsat protokol o predani a prevzeti dila, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych
divodu. Drobné vady, popfipadé nedodélky nebranici uzivani a postupu dalSich
praci nebudou ddvodem neprevzeti dila a uplatnéni sankci, v predavacim
protokole vSak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, Ze drobné
vady pripadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude
objednatelem a zhotovitelem rovnéz sepsan zapis.
V pripadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by
ohroZovalo plynulost vystavby, nebo konecny termin dokonceni, vyzve jej
objednatel k zintenzivnéni praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi
zhotoviteli IhGtu k vyrovnani skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky
k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit
financovani.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.
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VII.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, v&etné pouzivanych strojd, mechanismi a
dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi
Skody na téchto vécech, a to az do okamZziku pfedani stavby do uzivani.

VesSkeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho
vlastnictvi a zhotovitel za né zodpovidd od okamziku jejich prfevzeti jako
skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladd poZadovanou pfislusnymi
predpisy. Pfijmy z prodeje vybouranych materiall a konstrukci — druhotné
suroviny (ocel, barevné kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem
objednatele — finanéni pfevod na uUcCet objednatele. MnoZstvi odprodanych
druhotnych surovin musi byt samostatné prabézné evidovano, objednateli
pribézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin a zastupci
objednatele pravidelné predkladana k odsouhlaseni evidence mnozstvi a druhu
odprodanych druhotnych surovin.

Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobk( tak, aby bylo moZné odprodat druhotné suroviny
samostatné dle jednotlivych druhd.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s témito se Fidi
pokyny objednatele.

VIII.

Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyuctovani nazvané faktura (déle jen
Jfaktura“), ktera bude mit nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zékona &.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni.
Faktura bude vystavena jako diléi s mési¢nim plnénim vrozsahu dle
odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu za dany kalendafni mésic nebo jako
kone¢na vrozsahu dle odsouhlaseneého konecného zjiStovaciho protokolu
s vyucétovanim do vySe ceny dila.
Splatnost faktur ¢ini 30 dnd od data doruc¢eni dafiového dokladu objednateli.
Faktura musi obsahovat nalezitosti stanovené § 435 obcanského zakoniku a

zakonem ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro

danovy doklad dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto Udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) €islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na €islo smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dni,

f) soupis provedenych praci vcéetné zjiStovaciho protokolu potvrzeného
objednatelem,

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel poZaduje po zhotoviteli vystaveni bankovni zaruky ke dni pfedani a
prevzeti stavby, ktera bude odpovidat vySi hodnoty 10 % z ceny dila (z kone¢né
celkové ceny bez DPH) s platnosti 60 mésicu, pficemz tato lhata zacne bézZet
ode dne predani a prevzeti kompletniho dila bez vad a nedodélkd. Tato bankovni
zaruka bude slouzit ke kryti rizik vyplyvajicich z pfipadného zhotovitelova
neplnéni jeho povinnosti plynoucich ze zaruk za jakost dila poskytnutych
zhotovitelem ve smyslu ¢&l. XIV. a XV. V tomto smyslu maze byt bankovni zaruka
pouzita na naklady spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani
zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popfipadé na nédhradu Skody vzniklé
v dusledku vad dila ¢i smluvni pokuty za prodleni s odstranénim vad dila.

Dil¢i faktury a konecna faktura budou zpracovany v souladu s platnou pravni
Gpravou.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost,
bude chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed
uplynutim IhGty splatnosti vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve
vracené faktufe vyznaci duavod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet puvodni |hita
splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel
bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi vrozporu s projektovou
dokumentaci.

Objednatel je opravnén pferusit plnéni smlouvy s ohledem na svou finanéni
situaci. O této skuteCnosti bude zhotovitel neprodlené po zjiSténi informovan a
bude dohodnut dalSi postup pInéni smluvnich zavazkd véetné nutnych dprav
smluvnich vztahu.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a c¢innosti.
Zhotovitel je povinen opravnénym zastupclim objednatele provedeni kontroly
umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako
doporucéené psani prostfednictvim posty.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo U¢tu uvedené zhotovitelem
ve faktufe bez ohledu na ¢&islo U¢tu uvedené v €l. I. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila
bude davat schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad
ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ¢eskym
technickym normam, zadavaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci
citované v ¢l. Il odst. 2 této smlouvy a této smlouvé. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim
kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona &. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postup(
stanovenych plathymi ¢eskymi a evropskymi technickymi normami a
bezpe€nostnimi pfedpisy, v souladu se souCasnym standardem u pouZzivanych
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technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

V pripadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci stavby, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé
realizace dila budou v souladu s plathymi c¢eskymi technickymi normami.
Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt
pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské ¢innosti a
objednatelem.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovdna predepsanym
zpusobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho
casti.

PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materiall s karcinogennimi
nebo jinymi GCinky, které negativné pldsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi
této skute€nosti je povinnosti zhotovitele provést nadhradu a vyménu i jiz
zabudovanych vyrobkd a materialt na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek
pfedepsanych platnymi ¢eskymi a evropskymi technickymi normami,
bezpe€nostnimi pFedpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich
organu, a to za ucasti objednatele.

X.
Stavenist é

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisSté na podkladé pisemného zapisu prosté
prav a zavazku tfetich osob.

Zapis o predani a prevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, v&etné ur€eni pfistupovych cest a vstupu na
stavenisté

b) ureni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouZzitych k provedeni
stavebnich praci

c) napojovaci body médii.

Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni nadklady a vlastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady vesSkeré zafizeni stavenisté a leSeni
v rozsahu nezbytném k provedeni dila.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel
zabezpeci na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 pracovnich dni od
prevzeti dila objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré
naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecénostnich, hygienickych a pozarnich predpist dle
zpracovaného planu BOZP, vcéetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecnosti
silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a
dale zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.
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10. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu, na
svUj naklad odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s
pFisluSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu. Zhotovitel je
povinen predkladat objednateli, a to kazdy meésic, pisemné potvrzeni, ze s
vesSkerymi zbytkovymi &i vytéZenymi materidly ze stavby a renovace bylo
naloZzeno v souladu s pfislusSnymi pfedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci
odpadu a soucasné toto dolozi kopiemi dokladu o likvidaci odpadu.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila, vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne pfevzeti stavenisté.
V prubéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele.

2. Stavebni denik musi obsahovat:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a
pfipadné zmeény téchto udaju,

b) zakladni Udaje o stavbé v souladu s realizacni projektovou dokumentaci
stavby,

c) seznam dokladd a Ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatkd, pfipadné zmén,

e) seznam dokumentace stavby, v¢etné jejich zmén a doplnéni.

3. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelng, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmétem z4pisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a
z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis
musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.

4. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedn4 se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialt a technologii,

c) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti
realizacni dokumentaci stavby, dalSi Udaje, které souvisi s hospodarnosti a
bezpec€nosti prace,

d) stanoveni terminu k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.

5. Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele,
zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele, koordinator BOZP na stavenisti a
dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.

6. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamu v deniku a
stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada
souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této lhity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

7. V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcu objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu
pripojit k zaznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem
tohoto zdznamu souhlasi.

8. Provadéni pravidelnych dennich zaznamua ve stavebnim deniku konéi dnem
predani a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.
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9. Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prupis
dennich zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti. Po
ukon&eni stavby pak oproti vraceni prvniho prapisu pfedé original stavebniho
deniku.

10. Z4pisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XII.
Provad éni dila

1. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpeci
a na vlastni zodpovédnost.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pricemz je
povinen zejmeéna:

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s vesSkerymi platnymi normami a
obecné zavaznymi pfedpisy vztahujicimi se k provadéné stavbe,

b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila
fadnym zplsobem,

€) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

d omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedoméhat se
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou
soucCasti stavenisté, bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo
uzivatele,

€) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organt verejné
spravy, podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo
stanoviscich, zavazné i doporu¢ené technické normy, podklady a
podminky uvedené v této smlouvé a vesSkeré pokyny objednatele,

f) chranit objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruSeni pravnich Ci
jinych predpisti a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni
naklady,

g upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi &i jinymi predpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provedeni dila zjisti,

h) zajistit vyty€eni vSech inZzenyrskych siti, které se v prostoru stavby nachézi

ch) zajistit vySkopisné a polohopisni zaméfeni stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo
povoleni podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfuiji.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pred
poSkozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli,
a to na vlastni naklady.

5. Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani
dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych ddavodi
nedostavi, muze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

6. V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a
otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo
inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opacném
pfipadé nese plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody uhradi.

7. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou a
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10.

11.

12.

13.

zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a
prevzeti stavby.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fAdnému provedeni
dila, je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyZzadovanych praci.

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

V prubéhu realizace predmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x
za 7 dni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne
zajiStuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni G&astnit se povéfeni zastupci
obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku
objednatele zajistit t¢ast svych poddodavateld.

Zménu poddodavatele je zhotovitel povinen pisemné pfedlozit k odsouhlaseni
objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného
poddodavatele s fadnym zddvodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel
prokazoval kvalifikaci prostfednictvim ménéného poddodavatele v zadavacim
fizeni je povinen dolozit toto spinéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo
stanoveno v zadavacich podminkach i u nového poddodavatele. Zhotovitel se
zavazuje neprekrocit podil subdodavek na stavebnich nakladech o vice nez 15%.
Pfi prfedani stavenisté objednatel predad zhotoviteli dvé sady projektové
dokumentace, stavebni povoleni a dokladové ¢asti projektové dokumentace.

XIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost proveést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim

dila objednateli v misté provedeni dila. Po dokon&eni dila nebo jeho &asti, na

jejimz samostatném predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny
prfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele Ffadné dokoncené dilo prevzit.

Radnym dokoné&eni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkil — ovéfuje se prohlidkou na

misté provedeni dila v€etné funk&nosti dila,

b) pfedani kompletni poZzadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a

obsahu predavané dokumentace.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pfedlozit nasledujici dokumentaci:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym
dozorem a v digitélni formé (ve formétu *.doc, *.xls, *.dxf, *.dgn, *.dwg),

b) geometrické a geodetické zaméreni stavby a protokoly o vyty€eni siti

c) zapisy a osvédceni o provedenych zkouSkdch pouZitych materiall a
veSkerych zkousSkach a revizich pFfedepsanych pfislusSnymi pFedpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou,

d) zkuSebni protokoly o zkouSkach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

e) z4pisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu
provedeni dila,

f) seznam zafizeni, pfipadné stroj0 a pristroji dodavanych v ramci
pfedavaného dila s pfislusSnymi doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy
skute¢ného stavu apod.,
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g) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pFistroja
ve 2 vyhotovenich v Ceském jazyce,

h) stavebni a montazni deniky (origindl),

i) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

j) doklad o likvidaci odpadl (neni mozno dolozit prohlaSenim o zpusobu
likvidace odpadu),

K) provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho
Casti,

l) evidenci odprodeje druhotnych surovin,

m) pfedé objednateli potvrzenou bankovni zaruku dle odst.7, €. VIII.

O predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe

zhotovitel a bude obsahovat:

a) popis pfedavaneho dila — mnoZstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavieni jejich

dodatku,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni z&ruky na dilo,

f) zahajeni a dokonc&eni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélkd, pokud jej pfedavané dilo

obsahuje s terminem jejich odstranéni

i) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.

Soucasti prfedavaciho protokolu musi byt zavéreény vystupni protokol, ve kterém

bude prohlaseni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Objednatel se zavazuje prevzit predmét smlouvy na zakladé protokolu o pfedani

a prevzeti pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které

samy 0 sobé nebo ve spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, Ze

vtomto protokolu o pfedani a prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné

terminy Kk jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou

smluvnich stran, povaZzuji se veSkerd opatfeni a Ihity v ném uvedené za

dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s ur€itymi jeho body nesouhlasi.

Jestlize jsou objednatelem v protokole o predani a pFevzeti dila vady popsany

nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim souCasné pozaduje po zhotoviteli

jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,

zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokon&ené dilo, které je pfedmétem této smlouvy

neprevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény duvod jeho neprevzeti. Po

odstranéni nedostatkll, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se

opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky

sepiSi smluvni strany dodatek k pfedmétnému protokolu z pfedani a prevzeti dila,

v némz objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od

zhotovitele prejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim fizeni na

opravnénosti Ci neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve |haté 5-ti

pracovnich dnlG od zahdjeni opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor

predan k rozhodnuti pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro

obé smluvni strany zavazne.
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10. Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a predavani predmétu

ok

b)

c)
d)

smlouvy, budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovid4 za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera
bude odpovidat realizatni dokumentaci stavby, platnym technickym normam,
standardim a podminkam vyrobcl a dodavatell materidld a vyrobkd, platnych
v Ceské republice v dobé jeho realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a prevzeti a vady, které
se projevi v zaru€ni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize
uvedenymi podminkami bezplatné odstranit.

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji pfednost prfed zaruc¢nimi
dobami vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji
zaruku delsi.

Zhotovitel poskytuje zaruku na dilo v délce 60 mésic .

Z&rucni doba zadina plynout ode dne fadného pfedani a prevzeti celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélk uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjisténé na provedeném dile v prabé&hu zaruéni doby, objednatel pisemné
oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel
odeslal toto pisemné oznameni, mé se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni
vady.

XV.
Zpusob vy Fizeni reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpUsobeny
objednatelem nebo zasahem vy3$Si moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u
zhotovitele pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnd poté,
co zavadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobé,
poskytne objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za
vady:

bezplatné odstrani reklamované vady,

uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam
v souladu s odst. 7 tohoto ¢lanku, se IhGtou splatnosti 21 dnu po predloZeni
vyuctovani objednatelem,

poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu
ceny dila s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pripadech na zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:
potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti
reklamace vady dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,

uskutec€nit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady,

zahajit bezodkladné prace na odstrafovani vady,

odstranit béZnou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve [hité 15 kalendarnich
dnd od oznameni vady objednatelem,
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odstranit vadu brénici uzivani dila nebo &asti dila bezodkladné v technicky

nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté 96 hodin od pfijeti

reklamace vady.

Lhuty dle bodl a) az e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty

Ihaty jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhaté do 24

hodin od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem

dohodnuta jina lhata). Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem (faxem).

Pokud nebude zhotovitel pinit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén

odstranéni vad sjednat se tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli v

souladu s odst. 3b) tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén Cerpat z bankovni zaruky a banka uvolni na 1. vyzvu

objednatele opravnéné pozadovanou ¢astku za kumulativniho splnéni téchto 3

podminek:

a) objednatel uplatnil narok z odpovédnosti za vady a pisemné oznamil
zhotoviteli jeji vyskyt, popsal vadu a uved|, jak se projevuje,

b) zhotovitel k odstranéni reklamované vady nenastoupil ani béhem dvojnasobku
dob dle €l. XV. odst. 4. d), e) a 6.,

c) objednatel povéfil odstranénim vady a/nebo havarie tfeti osobu a timto
postupem vznikly objednateli ndklady u tfeti osoby na odstranéni vady a/nebo
havarie.

Pfi uplatnéni naroku na Cerpani z bankovni zaruky objednatel sdéli zhotoviteli

pisemné davod, z kterého hodla narok uplatnit, a uplatfiovanou vySi naroku, ktera
odpovida vysi nakladd na odstranéni vady a/nebo havarie u tfeti osoby. Pfi
kazdém uspokojeni objednatele z bankovni zaruky je zhotovitel povinen doplnit
bankovni zaruku na jeji pGvodni vySi ve shodném znéni bankovni zaruky
prfedchozi do 10 dnl od jejiho Eerpani a tuto nové doplnénou bankovni zaruku
predlozit objednateli do 5 dnd od jejiho doplnéni.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro Ucely této smlouvy i pisemna
reklamace adresovana zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den
zarucni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstranénim uplatnéné vady neprodlené po jejim
oznameni, nejpozdéji nasledujici pracovni den po jejim oznameni. V pfipadé
havarie — vady branici uzivani dila — je povinen zapocit s jejim odstranénim do
24 hodin po oznameni vady.

Zaruéni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaru€ni vady az po jeji
odstranéni objednatel nemohl pfedmét dila Fadné uZzivat.

Z pribéhu reklamacéniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zéapis obsahujici
souhlas nebo zdlvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zpusobu
odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
vyjadreni a kone¢né stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud
se smluvni strany na spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dnd od uplatnéni
rozporného stanoviska zhotovitele, ur¢i soudniho znalce objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré dodavky (material, komponenty, technologické
celky apod.), které budou ke zhotoveni dila pouZity, nebudou starSiho data
vyroby nez roku 2014.

Stranka 14 z 19



XVI.
Odpov édnost za Skodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkd. Zhotovitel
neodpovidd za Skodu na zhotovovaném dile, kterd byla zplsobena
neodvratitelnou udalosti (napf. Zivelna udélost), nemajici puvod v jednani
zhotovitele.

Zhotovitel nese odpovédnost pavodce odpadul, zavazuje se nezpusobovat Unik
ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebn& k odvraceni Skody nebo
k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi
realizaci a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a
zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti Skodam
zpusobenym vlastni €innosti. Toto pojiSténi je povinen zhotovitel udrZzovat v
acinnosti po celou dobu zhotovovani dila.

V pfipadé, Ze pfi c¢innosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpusobeni
prokazatelné Skody objednateli, nebo tfetim osobam, kterd nebude kryta
pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 5. tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto
Skody uhradit z vlastnich prostfedka.

XVII.
Sank€ni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,-- K¢ za
kazdy i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila ve lhaté stanovené dle ¢l. VI.
odst.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K¢ za
kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta
bude vyucétovdna az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve
stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o
pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu
5.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000,- K¢ za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni a 3.000,- K€ za kazdy den prodleni. Oznacil-li objednatel
v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fAdnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpec€i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé& smluvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vySi. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé
havarie do 24 hod. od telefonického nahlasSeni, objednatel zajisti opravu na
naklady zhotovitele. V pfipadé neodstranéni vady charakteru havarie
zhotovitelem do 24 hodin od jejiho telefonického nahlaseni ma objednatel pravo
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
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stavbé, bude zhotoviteli U¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- K&
za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na
zavinéni a na tom, zda a v jaké vysSi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze
vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pripadné
vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V
pripadé, Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s témito obchodnimi podminkami.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zpusobené
poruSenim povinnosti i v pfipadé, Ze se jedné o poruSeni povinnosti, na kterou se
vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vySi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada
Skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

Bankovni zaruka po dobu realizace dila

Bankovni zaruka slouzi k zajisténi téchto podminek: zhotovitel podstatnym
zpusobem neprovadi dilo v souladu s podminkami smlouvy, neplni terminy
provadéni dila podle harmonogramu, nepfedlozi fadné a v€as objednatel
bankovni zaruku za radné a v€asné odstranovani zavad po celou dobu zaruéni
lhaty nebo neuhradi objednateli nebo treti strané zpasobenou Skodu &i smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle smlouvy povinen.

Bankovni zaruku po dobu realizace dila (origindl zaruéni listiny vystavené
bankou) pfedloZi zhotovitel objednateli pfed podpisem smlouvy. Bankovni zaruka
po dobu realizace dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na (bez moZznosti
namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu pfikazce,
vystavend na ¢astku ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka po dobu
realizace dila bude platna minimalné do pFfedpokladaného terminu ukonceni
stavby.

Bankovni zaruka po dobu realizace dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele
dle této smlouvy v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této
smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu
Skody,

- povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych v této smlouveé.

Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku po dobu realizace dila v
plném rozsahu. Objednatel je opravnén Cerpat zaruku ihned po pfedchozim
pisemném oznameni zhotoviteli z jakého davodu a v jaké vySi zaruku bude
Cerpat.

Objednatel vrati zhotoviteli Bankovni zaruku po dobu realizace dila do 15 dn
poté, co obdrzel Kolauda¢ni souhlas a byly vyrovnany vSechny zavazky
zhotovitele, na néZ se vztahuje Bankovni zaruka po dobu realizace dila.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich pfredpisl, je také
opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po predchozim
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pisemném upozornéni objednatele:

a) nezahaji provedeni dila do 7 dnl od terminu zahajeni dila nebo terminu
predani stavenisté, podle toho, ktery termin nastane dfive,

b) neodstrani v prabéhu provedeni dila vady zjiSténé objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né Ihité stanovené pisemné,

©) bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu delSi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s terminem, jez je v ¢asovém harmonogramu postupu provedeni
dila oznacen jako uzlovy bod, po dobu delSi nez 21 dnu,

€) je v prodleni s dokon&enim dila po dobu delSi nez 30 dnu,

f) pFes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou
péci, v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pfipadné pokyny objednatele,

0 V pfipadech, kde je k ukonim zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel €ini tyto tkony bez tohoto souhlasu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodu uvedenych v odstavci 1,
je zhotovitel povinen neprodlené pfedat objednateli misto provedeni dila a véci,
jez byly opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodl uvedenych v odstavci 1,
neni povinen v ramci vzajemného vyporfadani uhradit zhotoviteli Zaddnou platbu,
byt se podle smlouvy stala splatnou, a to az do dokonceni dila nahradnim
zhotovitelem. Pokud néklady, které nahradnim dokonéenim dila vzniknou
objednateli, pfesahnou zuUstatek ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je
objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na zhotoviteli.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s pfedanim mista provedeni dila (stavenisté) po dobu delSi nez 15 dnua.
Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smiouvy,
pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

b) druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

0 nastane vysSSi moc uvedena v pfislusné Casti smlouvy, kdy dojde k
okolnostem, které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delSi
nez 90 dnl znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.
Vznik skute¢nosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna
oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy
vSak neni rozhodujici, jakym zpasobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla
o vzniku skute€nosti opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodu uvedenych v odstavci 4. nebo
néktera ze smiluvnich stran z divodd uvedenych v odstavci 5., smluvni strany
sepiSi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol
musi obsahovat zejména soupis veskerych uskute¢nénych praci a dodavek ke
dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finanéni
hodnotu dosud provedeneho dila. V pfipadé, Zze se smluvni strany na finanéni
hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek
soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek jako
konecny ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K ureni znalce, jakoZ i k uhradé
ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran.

Vz4jemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy
podle odstavci 4. a 5. se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pfi¢emz tento
zapocet provede objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané.
Odstoupenim od smlouvy se smlouva ruSi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne
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odstoupeni od smlouvy.
Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uUhradu
splatné smluvni pokuty a na nahradu Skody.

XIX.
VySSi moc

Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné neplnéni
smluvnich zavazku, jestlize k nému doSlo v dasledku vySSi moci. Za vySSi moc se
pro uc€el smlouvy povazuji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v
disledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné
povahy, jeZz maji bezprostfedni vliv na provedeni dila.

Za vySSi moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce,
teroristické utoky, povstani, obéanské nepokoje a pfirodni katastrofy.

V pfipadé, Ze nastane vysSi moc, prodluZuje se Ihuta ke spInéni smluvnich
povinnosti o dobu, béhem niz vy3Si moc trva. Jestlize v dusledku vySSi moci
dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60 dnu, dohodnou se
smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran subjekty, na které pfejdou prava
a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zmé&nou smlouvy
nebo ukonceni jeji platnosti.

V pfipadég, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v dusledku vySSi moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutecnosti
vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co Uc€inky vySSi moci pominou,
je smluvni strana, jez byla vysSi moci dot€ena, povinna neprodlené a pisemné
vyrozumét druhou smluvni stranu o této skute¢nosti.

XX.
Z&aveérecéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, kterda ji podepise jako
druha.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv dle zakona ¢.
340/2015 Sb. Smlouvu spravci registru smluv zasle k uvefejnéni objednatel.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou
pisemnych dodatku, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za
dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smluvni strany mohou ukong€it smluvni vztah pisemnou dohodou. Pfi ukon&eni
smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména
si vrétit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
dila a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle
smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné)
majetkové sankce podle smlouvy.

Objednatel muze smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni
vypovédni Ihdtou, ktera za€ind bézet dnem doruc€eni druhé smluvni strané.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokonené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit
zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany
uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti
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s plnénim prfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smiouvy,
neposkytne tfetim osobam.

8. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit svd prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

9. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho
obsahu se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost
nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

10. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych
jednatelskych opravnéni.

11. Zhotovitel se zavazuje UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech
jednani tykajicich se predmétného dila.

12. Pisemnosti se povazuji za doruCené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji
doruceni odmitne €i jinak znemozni.

13. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem
preCetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a
svobodné vule urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné
nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

14. VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavfenim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi
smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

15. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele Zadna stanoviska, komentare €i oznameni pro sdélovaci prostfedky
nebo jiné verejné distributory a zpracovatele informaci.

16. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiemz objednatel i zhotovitel obdrzi po
dvou vyhotovenich.

17. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
€. 1 - polozkovy rozpocCet stavby
€. 2 - CGasovy harmonogram postupu provedeni dila

Tuto smlouvu o dilo schvélila Rada mésta Kopfivnice na své ....... schazi dne

................. usnesenim €. ...............

V Kopfivnicidne ................... Ve ValaSské Bystfici dne 27. 1. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopecny Miroslav Zezulka

starosta jednatel
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