Litavka, f.km 17,660-17,670, Lochovice, havarijni oprava nabrezni zdi SoD 2202/2020

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen ,,0Z%),
dale jen ,smlouva®

Cislo smlouvy objednatele: 2202/2020
Cislo smlouvy zhotovitele: S-27/2020

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

, feditel zavodu Berounka

, povéren vedenim technického stfediska
, vedouci provozniho stfediska Beroun

, vedouci provozniho Useku Litavka

, Fiéni dozorce provozniho Useku Litavka
, referent technického strediska

1CO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojent: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
tel.: — e-mail:

(dale jen ,objednatel")

a
zhotovitel: NOWASTAV akciova spolecnost

sidlo: MalesSicka 2679/49, Zizkov, 130 00 Praha 3
korespondencni adresa: Brandyska 763, 250 90 Jirny

opravnén k podpisu smlouvy a jednat

ve vécech smluvnich: , predseda predstavenstva

, mistopredseda predstavenstva
opravnén jednat o vécech technickych: , mistopredseda predstavenstva
1CO: 00565679
DIC: CZ00565679

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., Praha
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 393
te.. I e-rol: N

(dale jen ,zhotovitel")

1. Uel a pfedmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakdzek (dale jen ,ZZVZ“) pro verejnou zakdzku pod nazvem ,Litavka, F.km 17,660-

17,670, Lochovice, havarijni oprava nabrezni zdi", ve kterém byla nabidka zhotovitele

vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

Ucelem dila je zajisténi bezporuchového a bezpecného provozu vodniho dila.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle
této smlouvy nezbytné.

N
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4,

5.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svdj naklad a nebezpedi, s vynaloZenim veskeré
odborné péce, vyuzitim svych znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro objednatele toto dilo.

Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby, na pozemcich uvedenych v této
dokumentacdi, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle této
smlouvy a jejich priloh, zejména dle:

a) prislusné dokumentace, zpracované Ing. Jifim Hybaskem, Nad lavkou 847, 160 00 Praha 6, pod

Cislem zakazky 2010, ktera byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni,
b) nabidky zhotovitele ze dne 22.10.2020
Za soucast dila je povazovano rovné€z: 5

e provedeni zkousek a revizi dle CSN a dalSich predpisti a nafizeni platnych v CR a predlozeni
vysledkd téchto zkousek a atestl k prokazani poZzadovanych kvalitativnich parametrl dila, pokud je
vyzaduji obecné zavazné predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti, dokumentace o
shodé materiald ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., predani protokold o zkouskach a méfenich
provedenych dle kontrolniho a zkusebniho planu,

o zajiSténi dodrzovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15, odst. 2,
zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpistl), zpracovaného koordinatorem BOZP uréenym objednatelem,

e tadné vedeni jednoduchého zaznamu o stavbé (original a druhou kopii preda zhotovitel objednateli
v ramci predani dokonceného dila),

e likvidace vzniklého odpadu (prebytecného materialu) odpovidajicim zakonnym zplisobem, VC.
zajisténi skladek, deponii a recyklace, vC€. zajisténi dokladd o zakonné likvidaci a jejich predani
objednateli v¢. vedeni evidence odpadd,

e pasportizace vSech ploch a objektd dotCenych doCasnymi zabory a prijezdy na stavenisté, vC.
objektl a staveb v blizkosti stavby pred zahajenim praci,

e odstranéni pripadnych skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach a konstrukcich dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v prlbéhu provadéni
dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e zafizeni stavenisté, jeho usporadani a vztahy k okoli, véetné vSech jeho dalSich naleZitosti, zajisténi
dopravné inZenyrskych opatteni, v¢. priibézného Uklidu dotéenych verejnych komunikaci,
veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace,
zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi osob na
pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,

e zajiSténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeCnosti prace i ochrany Zivotniho
prostfedi, péce o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté, kompletni
a konecny Uklid a dalsi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi zakony),

¢ plnéni podminek rozhodnuti vydanych v ramci stavebniho fizeni.

Uzavrenim této smlouvy prenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou, ekonomickou
a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci a dodavek.
Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pripadna vefejnopravni povoleni a jina povoleni,
souhlasy ¢i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, ktera
budou nutnd k provedeni dila, véetné dopravniho inzenyrského opatfeni a dopravniho inzenyrského
rozhodnuti, jejichZ potfeba vznikne v prlibéhu realizace v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

I1. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihlitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg, a to:

e zahdjeni praci: bez zbytec¢ného odkladu po nabyti tcinnosti této smlouvy

e predani a prevzeti dila:  nejpozdéji do 31.1.2021
Termin dokonceni dila mdZe byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vdli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona ¢.
89/2012 Sb., a dle ¢l. XII. odst. 3. smlouvy. Termin dokonceni dila m(ze byt téZ prodlouzen po dohodé
smluvnich stran zejména z dlvodu znemoznéni provadéni praci, pozadavku objednatele na zménu
projektu nebo na dodatecné prace, jejichZ rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran
o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Strana 2 (celkem 9)



Litavka, f.km 17,660-17,670, Lochovice, havarijni oprava nabrezni zdi SoD 2202/2020

II1. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. 1., kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k véasnému provedeni dila pfi

splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vcetné zajiSténi materidlu a vSech souvisejicich
sluzeb a dodavek, je stanovena castkou ve vysi 1.296.667,04 K¢ bez DPH.
K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Gpravé v dobé uskute¢néni zdanitelného
pInéni. Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich
predpisd. Cena dila se sjednava castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, ve
kterém jsou uvedeny jednotkové ceny polozek. Soupis praci s vykazem vymér je zpracovany v souladu
se znénim vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., a je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ze soupisu praci s vykazem vymér, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou cenami
nejvySe pripustnymi a budou téZ pouzity pfi kalkulaci ceny pfipadnych dodatecnych praci (rozsifeni
rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejSich a ostatnich nakladl. Cena
dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Uplnému zhotoveni predmétu pinéni
verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich podminek, z polozek soupisu
praci, z vyctu vedlejSich a ostatnich nakladd, v nichZ jsou zahrnuty rovnéZ naklady uvedené v ¢l. 1. bodu
7. této smlouvy.

4. Cena se primérené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf. pfimérené
zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné v dodatku této smlouvy, a to
vCetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu stanoveni nové ceny dila. Takovy
dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen
uvedenych v cenové nabidce a skutecné provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné
zmény budou ocenovany podle jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované
polozky v nabidce obsazeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé
projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykon(.

5. Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled dodatecnych praci a
to nejpozdéji ve Ihdté 15 dni pred terminem stanovujicim predani a prevzeti dila dle uzaviené smlouvy.
Tento prehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému terminu odsouhlasen po vécné
strance zastupcem objednatele.

6. Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dil¢ich faktur a konecné zGctovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vZdy pouze na zakladé objednatelem
schvaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni béZného mésice,
respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Dnem uskutecnéni zdanitelného pinéni bude
posledni pracovni den mésice, pfipadné den dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Mési¢ni dilci faktury
budou vystaveny a predany objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Prilohou faktury bude vZdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

7. Vpripadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v pIné wvysi.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpectné a
bezporuchové vyuziti dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konecna faktura objednatelem
uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila
bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skuteCnosti, Ze zhotovitel odstranil
posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem
uhrazeno do 10 kalendarnich dni od podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

8. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny ndlezitosti dafového — Ucetniho
dokladu podle UGcinnych pravnich predpisl, musi obsahovat presny nazev akce, Cislo smlouvy
objednatele, jméno, prfijmeni, funkce a podpis osoby, kterd fakturu vystavila. Prilohou faktury bude
soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o predani a prevzeti dila,
rovnéZ podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami
zhotovitele ve vécech technickych.

9. Splatnost faktury je 21 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

10. Faktura bude uhrazena na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcd DPH.
Pokud k datu uskutec¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu bude zhotovitel
v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se
zdkonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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11. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni dosud
splatnd. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist zadné své
pohledavky proti pohledavkam objednatele.

12. Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu s touto
smlouvou, faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci Ci protokolu o predani
dila, nebo neobsahuje predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace
fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Lhdta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén
kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pripadné pripominky k provadéni dila a k predavanym
dokument{im. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni
dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN,
Oborové normy a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych mu
objednatelem k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkcnost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na nevhodnost jeho
pokynd vztahujicich se k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit
funkcnost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pfislusné dokumentace, odpovidajici znéni vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., ktera
byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni a dle poZadavk( zfejmych z dokumentace a této smlouvy.

4, Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila
bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku objednatele na své vlastni
naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace. V Zadném pripadé vsak zhotovitel
nema v takovém pripadé narok na nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici
sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.

5. Nebezpedi skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to i v pfipadé,
doslo-li k mimorfadnym a nepredvidatelnym a neprekonatelnym piekazkam vzniklych nezavisle na jeho
vili podle § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovida za pfipadné skody zplsobené na
dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propjcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach
materialu, pristupovych komunikacich, dopravni technice az do predani dila objednateli, véetné Gjmy na
zdravi vlastnich zaméstnanctli, zdravi a majetku tretich osob, jimz vznikla Skoda v pfic¢inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, kterd pfimo nesouvisi s predmétem smiouvy.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zpQsobil stavebni ¢innosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu stavby jednoduchy zaznam o stavbé, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila (dale
jen ,technicky dozor") a osobam povérenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné
dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Jednoduchy
zaznam o stavbé vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz prvy si oddéli
technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original jednoduchého zaznamu o stavbé preda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi
prejimacim fizeni.

7. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo obdrzi-li
od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je zhotovitel povinen na
tuto skutecnost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je opravnén tyto skutecnosti sdélit
nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim
statniho stavebniho dohledu.

8. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatelll. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pripadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pFipadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbytecného odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl
naruSen plynuly priibéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné
vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material a
provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci v priibéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel

Strana 4 (celkem 9)



Litavka, f.km 17,660-17,670, Lochovice, havarijni oprava nabrezni zdi SoD 2202/2020

pres vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak stanovi tato smlouva, Uklid neprovede, ma objednatel
pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materialli, stavebni prvky je tfeba
vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s prisluSnymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zdkonem C.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi.

10. Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisd tykajicich
se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zameéstnancl nebo subdodavatelll zhotovitele.

11. Zhotovitel zajisti na stavenisti socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni Iékaiské pomoci.

12. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvySsi moznou odbornou péci, a to i vzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pripadé
nedostatecnych opatieni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Ucinnosti této smlouvy, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle predchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonceni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného dopravniho
znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti ceny dila. ZS vcetné
vSech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Materidl ziskany po demontdZzi ZS je majetkem
zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho projednani s dotcenymi organy
statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do stavu predepsaného prislusSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

5. Prijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu predepsaného pfislusSnou
projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do
plvodniho stavu, a protokolarné je preda zpét vlastnikim.

6. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni zafizeni a ucini
takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho prbéhu
sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou dokumentaci, podle
technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti opravnénych organd. Na nedostatky zjiSténé
v priibéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do jednoduchého zaznamu o stavbé.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti pracovnikl zhotovitele. Je vsSak
opravnén dat pracovnikdm zhotovitele ptikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele
neni dosazitelny, a je-li ohroZena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikl na stavbé,
pripadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy
jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude ucinén
prostfednictvim zapisu do jednoduchého zaznamu o stavbé. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamZité
provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na staveniSté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
stavbu, a do skladd zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji. Zhotovitel je povinen
umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do jednoduchého zaznamu o stavbeé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti
materiald a vyrobkd pouZitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které budou
dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do jednoduchého
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zaznamu o stavbé nebo jinym odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pied
pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do
jednoduchého zaznamu o stavbé. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mize
zhotovitel po marném uplynuti Ihiity 3 pracovnich dnll pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele
je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné casti dila. Pokud se dodatecné
zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady
na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfredani a prevzeti dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni predmétem prejimaciho Fizeni.
Prejimaci Fizeni je proces predani a prevzeti kompletniho dila a posouzeni predaného pinéni,
provadéného na zakladé této smlouvy, za Ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouve.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem v jednoduchém zaznamu o stavbé&, nejméné 10 kalendainich dni pfed pozadovanym terminem
zahajeni prejimaciho fizeni.

3. Vpripadé, Ze po zahajeni prejimaciho Fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li
k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v poZzadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a piedani dila
je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob
zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné
vylucuji aplikaci § 2628 zakona €. 89/2012 Sb.

5. Objednatel vsak miZe po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyurziti dila. V zapise o predani a prevzeti dila
s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni pokuté podle Clanku IX.
odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od samého
pocatku provadéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, nelplném
nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila. Dale
zhotovitel prebira zavazek, Ze po nize stanovenou zarucni dobu bude dodané dilo jako celek i jednotlivé
Casti dila zplsobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpedi skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila, a to i v pripadé, doslo-li k mimoradnym a nepredvidatelnym a neprekonatelnym
prekazkam vzniklych nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2, zakona ¢. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zarucni doba zacina bézet dnem
protokolarniho predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu objednatelem,
jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval
nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany zplsob a redlny
technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doruceni reklamace pisemné odpovédét objednateli s tim,
Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob a Ihdty jejich odstranéni a bez
prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li
dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihité do 20 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni vadu i nikoliv. Pokud se nebude jednat o
zarucni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany
materidl fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

8. V pripad€, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VesSkeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi
objednateli zhotovitel.
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9. Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele do
odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které nemaiji vliv na
funkcnost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v rdmci reklamacniho fizeni
dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni smlouvy.

10. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

11. Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

12. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze vada neni
kryta zarukou (vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a
objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu predepsaného
projektem resp. plivodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych d&asti dila
v dohodnutém terminu, podléhd smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KC. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pripad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu o
predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a
vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zdvazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjiSténého koordinatorem BOZP (bude-li uréen) pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafového dokladu,
ma zhotovitel pravo Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy
kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty nevyluCuje
soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo. Uhradou smluvni pokuty
neni dotéeno pravo objednatele na nahradu sSkody zplsobené porusenim povinnosti zhotovitele, na
kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazk{ a pohledavek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni Fizeni druhé smluvni strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvencni zakon.
3. Za podstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl odstranén
v primérené dobé nasleduijici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.
4. Pro pripad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15 kalendarnich
dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho vyzvu nedokoncené dilo
ve stejné Ihité predat. O predani a prevzeti nedokonceného dila sepiSi smluvni strany zapis.
Odpovédnost za vady dohodnutd v této smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady
nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi
ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

—
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5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlivod jednostrannym pisemnym tkonem. Smluvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 zakona ¢. 89/2012 Sb.

6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk, feseni spord
a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po ukonceni smiouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté
a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicl ode dne uzavieni této smilouvy.
Odstoupeni od smlouvy je Gcinné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava
a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema zadna ze smiluvnich stran narok na jakékoliv
pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporii

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy predevSim vzajemnym
jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendafnich
dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym soudem
Ceské republiky.

XII. Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym pravem,
zejména obcCanskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
a nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sb. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni Gcelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo
jakoukoliv jeji Cast, ani zadny prospéch i zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy, ani
postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a rovnéz podle zakona ¢.106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisQ.

6. Obé strany se zavazuji pissmné informovat o vSech zménach identifikacnich Udaji a zménach a navrzich
zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této smlouvy, a to do 15 kalendarnich
dni po tom, co tato zména nastala.

7. Znéni této smlouvy je konetné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt

realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou dcislovanych pisemnych dodatkd,

podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona €. 89/2012 Sb. Za pisemnou formu
nebude pro tento UcCel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav (kromé

dorucovani do datovych schranek) a odpovéd’ zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 zakona C.

89/2012 Sh., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to

ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZziti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechdzeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani
mezi smluvnimi stranami.

11. V pripadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel i zhotovitel obdrzi dva stejnopisy.
Toto ustanoveni se neuplatni, pokud je smlouva podepisovana elektronickym podpisem zaloZzenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist, zajisti objednatel.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Tato smlouva nabyva
Gcinnosti dnem, kdy je spinéna podminka uverejnéni této smlouvy v souladu se zakonem o registru
smluv.

o ®
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Litavka, f.km 17,660-17,670, Lochovice, havarijni oprava nabrezni zdi SoD 2202/2020

15. Objednatel ucini po nabyti Ucinnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy tak,
aby mohly byt zachovany terminy a doby predpokladané touto smlouvou.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, ze je projevem jejich pravé
a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou soucasti smlouvy je: Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

objednatel: zhotovitel:

feditel zavodu Berounka predseda predstavenstva
Povodi Vitavy, statni podnik NOWASTAV akciova spolec¢nost
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