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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-150016-11/ČJ-2020-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
IdentifikačnI číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Jiří Sehnal, vedoucí oddělenI správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

;
jiri.sehna@pcr.cz; krpulk.e.osnm@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
Sídlo:
IdentifikačnI číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

LUKYSTAV spol. S r.o.
Stračenská 790, 411 08 Štětí
28748697
CZ28748697
Česká spořitelna a.s.

, jednatel společnosti
, jednatel společnosti

Stračenská 790, 411 08 Štětí

zd46jjx
zapsán u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 30620

,,LT - OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve
sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ll. odst. 2 této smlouvy (dále

jen ,,dlb"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 206 411,84 KČ včetně DPH.
Specifikace díla:
Předmětem plnění je realizace oRravy kanalizačního vedení vně objektu Obvodního odděleni policie
Štětí Krajského ředitelství policie Usteckého kraje na adrese: Stračenská 315, 411 08 Štětí, v rozsahu
prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež jsou přílohou č. 1 a č.
2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavÍrajÍ tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházeni trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostI a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje na adrese Stračenská 315, 411 08 Štětí (dále jen ,,místo plněni" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní
termín předání staveniště a zahájeni prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž
bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. l odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 30 kalendářn ich dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení termínu dokončení
a předáni řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze
strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přIlohách, projektové dokumentaci,
dokumentaci zadávacího řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu
s platnou legislativou a platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předloženi dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvající především v zajištěni přístupu na
místo plněni.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvidatelné překážky, související se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejĹcÍch pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízeni k provádění díla. Způsobí-li tyto
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,odsouhlasené překážky prodlenI termínu dokončení díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a
charakteru překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

,Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
,Dí|o je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1
občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listý, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci,
d. doklady o řádném uloženI odpadů ze stavby na skládce,
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
15. O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 8 a 13 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užíváni, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předáni předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předáni díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro
odstraněni vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránicí řádnému,
plnému a bezproblémovému užíváni díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního terminu předání díla. Na následné předání díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užíváni díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ životní prostředí, bezpečnost osob či objektu objednatele samotného.

18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodrženi této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedeni díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízeni vlády č. 101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávající tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvisejIcí skutečnosti:
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řízení postupu prací a
za sledovánI a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování
pořádku na staveništi.
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b. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a
řádně proškolené v předpisech BOZP.

c. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu křp-u, informovat osobu ve věcech technických

I

dle ČI. l. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatřeni k zamezení nebezpečí pádu
z výšky nebo do hloubky ve smyslu nařizenÍ vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen Rředat
objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají výkonu práce v objektu krp-u,
a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce.

d. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízeni, které jsou svým konstrukčním provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovnici zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

g. Zhotovitel bere na vědomí, že kouřeni je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
h. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, a pracovní doba

s přístupem do areálu je omezena na pracovni dny, a to od 6:00 do 15:00 hod.
i. Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytyčení veškerých stávajÍcÍch sítí

technického vybaveni v prostoru staveniště.
j. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu křp-u uvést po dokončení díla do

původního stavu.
k. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařIzenI

staveniště je započtena v ceně díla.
l. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle

platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládáni s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízeni. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710.
Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

m. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

n. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z mist předem určených objednatelem.

o. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

p. Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevši pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukci, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

q. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánováni a
stavebním řádu.

r. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.
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s, Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v
případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámeni zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli.

t. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má kratší záruční lhůtu než 24
měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat objednatele již při žádosti o písemný
souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24
měsíců ode dne předání díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než
materiály jimi nahrazované.

u. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz či. VIl. této smlouvy).

v. Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24 měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součásti

díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předáni díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protoko|árniho předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 170 588,30 Kč

DPH 21 %: 35 823,54 Kč

Celková cena vC. DPH: 206 411,84 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv
krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ,
údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

, Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
, Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručeni se rozumí třetí pracovni den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2020 do 28. února 2021 Činí 60
kalendářních dnů ode dne doručení faktury. ,

8, Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předáni dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodleni věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstraněni vady. Pokud objednatel
uplatni právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstraněni vady se použiji výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přIIohy náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě
není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstraněni zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technobgií/postupů při provádění díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků, Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
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Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontro|ního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kontrdní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5, Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spdupracovnícIch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovováni díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podIlet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze

smluvní úrok z prod|eni ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt'i započatý, den prodlení.
3. Úročeni úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušeni smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentováni skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použiti §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověřeni pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednáváni jakýchkoliv změn závazků
plynoucIch z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni závazků
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,

7



b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15
kalendářních dnů,

c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních
dnů,

d. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. prodlenI zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušeni povinnosti mlčenlivosti podle ČI. Vlll. této smlouvy zhotovitelem,
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně závažných povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňuji,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmařeni naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinnosti z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

7. Zhotovitel bere na vědomi, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.

Článek Xi. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a s přihlédnutIm k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termin pro odstraněni vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli
je 15 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalováni způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedeni do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předáni díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni
dny předem. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. Ill.
odst. 6 této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny
díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost

8



zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstraněni skryté vady dle odst. 6 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujIcimi se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předáni objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne předáni díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízeni), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. Tímto není dotčeno
ustanovení ČI. lV. odst. 2 písm. v) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předáni řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplněni této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodrženi podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do

—U!

díla.
5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy

řešena jejich odstraněním,
6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými

reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručeni, a to na základě prověřeni stavu na místě. Neučiní-li tak, pIati, že
reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstraněni.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámeni dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jim písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu
(oprava). V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího
oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení s odstraněním záruční
vady; u záruční vady díla majÍcÍ charakter havárie Činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla
včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIII. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržováni
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
zatřÍdění vždy před jeho zabudováním.

technickými
požadované

kvalitativním
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Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XIV. Ostatní ujednání
ĺ Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaloženi veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízeni a není v úpadku. jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH,
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušeni povinnosti p|ynoucí
z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny díla.

7. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv").

7. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21. září 2020, která byla na
základě zadávacího řízeni vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řidl především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu přIslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňovánI veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet a příloha č. 2 - projektová dokumentace na

CD.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - rozpočet
příloha č. 2 - projektová dokumentace na CD

Ve štětí d" 2oaq Q02ô v Ústi nad Lab

Jiří Sehnal
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

odboru správy majetku K,ŘP-U
PôLlí)íEi ČE3KÉ Rä"L'T3!.jKY
!<R".,'S!<É ŔE!jíTELST'/Ĺ S'OL1CIE

·zC.KÉH'j i<f'A,jĚ
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401 '/'9 ÚSTÍ NAD LABEM



1TULACE STAVBY Příloha č. lj k č.jjdpo- -O'áoo QZŕ
25

: LT - OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky

CC-CZ:
o' Datum: 21. 9.2020

davatel: · IC:
DIČ:

Zhotovitel: lC: 28748697
LUKYSTAV spol. S LO. DIČ:

Projektant: . ' 1¢:
DIČ:

Zpracovatel: , lC: 28748697
LUKYSTAV spol. S r.o. DIČ:

poznámka:

i Cena bez DPH " 170 588,30

i Sazba daně Základ daně výše daně

'i DPH základní 21,00% 170 588,30 35 823,54
Ĺ snížená 15,00% 0,00 0,00

" ena s DPH v CZK 206 411,84

; "

l

:j

Projektant Zpracovatel

,

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

,Datum a podpis: Razítko Datum
'

Ĺ

1
J

r

.
·k
'.H
;,1

.*.
L

:.1 '
'Tí

i

\
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LACE OBjEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
25

LT - OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky

Datum:

vatek Projektant: .
vitel: LUKYSTAV spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

l objekt2 Rozpočet
i
l

4

í
i

i
ľ

Ó

i

)

?

l

21, 9. 2020

LUKYSTAV spol. S r.o.

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

170 588,30 206 411,84

170 588,30 206 411,84

b

.

0 "

r
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YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
avba:

LT - OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky
Obiekt: '

objekt2 - Rozpočet

KSO:
l Místo:,l

Zadavatel:
i Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústě

l Zhotovitel:
! LUKYSTAV spol. S r.o.
f
l Projektant:

l Zpracovatel: ..
l LUKYSTAV spol. S r.o.
l
l Poznámka:
),l

Qíj Nákladyz rozpočtu

Ostatní náklady

l Cena bez DPH
l

Základ daně
dph základni ' 170 588,30

l snížená 0,00
) Cena s DPH v CZK

i

CC-CZ:
Datum:

lC:
DIČ:

lč:
DIČ:

lC:
DIČ:

1¢:
DIČ:

21. 9. 2020

28748697

28748697

170 588,30
0,00

170 588,30

Sazba daně výše daně
21,00% 35 823,54
15,00% 0,00

206 411,84

r

.

Projektant Zpracovatel

ď"""

l

4

P
r
r
t

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko D

ii

Sk,,,,,,



PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

a: LT - OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky
,'ekt:

objekt2 - Rozpočet

,á'sto: Datum: 21. 9. 2020

,Zadavatel: ' . Česká republika - Krajské ředitelsM policie Úste Projektant:
LUKYSTAV spol. S

lZhotovite|: LUKYSTAV spol. s r.o. Zpracovatel: r.o.

' Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

11) Náklady ze soupisu prací 170 588,30

' HSV - Práce a dodávky HSV 157 261,90

: 1 - Zemní práce 53 963,20

! 3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 570,00

8 - Trubní vedení 39 114,70

997 - Přesun sutě 2 826,00

998 - Přesun hmot 3 788,00

' PSV - Práce a dodávky PSV 2 026,40

, 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
' 2 026,40

l

' vrn - védlejši rozpočtové náklady , 11 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce tí 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 4 800,00

2) Ostatní náklady ' · 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) 170 588,30

T'

l
l

ll
l
,,Ĺ'd
J

t:l
4- .
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SPRACĹ

LT- OOP Štětí, Stračenská 315 - rekonstrukce kanalizace a jímky

objekt2 - Rozpočet

to:
davatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Úste

/Zt'otovitel: LUKYSTAV spol. s r.o.

,)::pČ Typ
Kód Popis

jNáklady soupisu celkem

) d HSV Práce a dodávky HSV

l d 1 Zemní práce
' 1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100

mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2l 2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m

) 3 K 132101201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu
do 100 m3

K 151101101 LI k.EIll jjl pazem d 5lui( Iyl| Ill uu z

m' '5 K 151101111 Odstraněni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl

, do 2 m
l 6 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných na 95 % PS
! 7 K 1741 01101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněnlm

8 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sýpaninou bez prohozeni,uloženou do 3 m
9 M 583312000 štěnkop/sek (Bratčice) netříděný zásypový materiál

10 K 181411131 Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5
11 m 005721000 osivo jetelotfáva intenzivni víceletá 25 kg bal

d 3 Svislé a kompletní konstrukce
12 K 358235114 Bouráni stoky kompletní nebo otvorů ze zdivacihelného plochy do 4 m2
13 K 382413111R01 Osazení jímky z pp pro usazení do terénu

14 M 562305830R01 Čeipacl jímka Četně vysbojen/ a dopojenl na el.energii. Hloubka šachty 2,0m, průměr 1,Om

d 8 Trubní vedení

5 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo zpolypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100
, . cl M 286113010 trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4

17 M 286113070 trubka kanalizace plastová KGEM-125X1000 mm SNd
18 M 286113120 trubka kanalizace plastová KGEM-160X1000 mm SN
19 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 100x45°
20 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125X45°

odbočka kana/izačnf plastová s hrdlem KGEA-21 M 286113910 150/125/45°

22 M 286113890 odbočka kanalizačnl plastová s hrdlem KGEA-12H12H45"
' 23 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-

150/100/45"
24 M 286115860 zátka kanalizace plastové KGM DN 125

, 25 M 286115260 přéchod z kameninového potrubí kanalizace naplastové KGUS DN 125
: 26 K 894812202 Revizní a čisticI šachta z PP šachtové dno DN 425/1
i průtočné 30",60°,90°

' 27 K 894812232 Revizní a čistľcí šachta z PP ON 425 šachtová rourakorugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
'{tl 28 K 894812257 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastov)

pochůzi pro zatlžení 1,5 t
;á 29 K 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonE

':'¥ prostým tř. C 20/25 otevřený výkop .
: d 997 Přesun sutě

'S 30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
-,, ' meziskládku do 1 km se složením'4

"' :·1
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' 1 K 111201101 Odstranéní křovin a stromů průměru kmene do 100
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 5,500 440,00 2 420,00! 2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,000 225,00 4 500,00

Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemul 3 , K 132101201 do 100 m3 m3 47,000 487,00 22 889,00
' K 151101101 Llk.Ejll pazem d 5lui( iy" "' "" " m2 130,000 1,00 130,00

mOdstraněni přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl m2 130,000 1,00 130,005 K 151101111 do 2 m
I 6 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných na 95 % PS m3 37,000 127,00 4 699,00
i 7 K 1741 01101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 10,000 127,00 1 270,00

se zhutněnlm
' 8 K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sýpaninou bez prohozeni, m3 27,000 486,00 13 122,00

uloženou do 3 m
9 M 583312000 štěnkop/sek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 240,000 13,00 3 120,00

10 K 181411131 Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 80,000 ' 18,70 1 496,00
11 m 005721000 osivo jetelotfáva intenzivni víceletá 25 kg bal kg 1,200 ' 156,00 187,20

12 K 358235114 Bouráni stoky 'kompletní nebo otvorů ze zdivacihelného plochy do 4 m2 m3 0,200 7 900,00 1 580,00
13 K 382413111R01 Osazení jímky z pp pro usazení do terénu kus 1,000 ' 1 490,00 1 490,00

14 M 562305830R01 Čeipacl jímka Četně vysbojen/a dopojenl na el. kus 1,000 54 500,00 54 500, 00energii. Hloubka šachty 2,0m, průměr 1,Om

5 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo " kus 100,000 182,00 18 200,00polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100
, .cl M 286113010 trubka kanalizační plastová KGEM-110x500 mm SN4 kus 2,000 66,00 132,00

17 M 286113070 trubka kanalizace plastová KGEM-125X1000 mm SN4 kus 37,000 125,40 4 639,80
18 M 286113120 trubka kanalizace plastová KGEM-160X1000 mm SN4 kus 28,000 200,20 5 605,60
19 M 286113510 koleno kanalizace plastové KGB 100x45° kus 3,000 42,90 128,70
20 M 286113560 koleno kanalizace plastové KGB 125X45° kus 23,000 63,80 1 467,40

21 M 286113910 odbočka kana/izačnf plastová s hrdlem KGEA- kus 1,000 200,20 200,20150/125/45°

22 M 286113890 odbočka kanalizačnl plastová s hrdlem KGEA- kus 3,000 137,50 412,5012H12H45"
' 23 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- kus 1,000 162,80 162,80

150/100/45"
24 M 286115860 zátka kanalizace plastové KGM DN 125 kus 1,000 30,80 30,80

, 25 M 286115260 přéchod z kameninového potrubí kanalizace na kus 1,000 350,90 350,90plastové KGUS DN 125
i 26 K 894812202 Revizní a čisticI šachta z PP šachtové dno DN 425/150 kus 2,000 1 193,00 2 386,00
i průtočné 30",60°,90°

Revizní a čistľcí šachta z PP ON 425 šachtová roura kus 2,000 1 725,00 3 450,00' 27 K 894812232 korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm
'jil 28 K 894812257 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový kus 2,000 499,00 998,00

pochůzi pro zatlžení 1,5 t
;? 29 K 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem m3 0,100 9 500,00 950,00

':'¥ prostým tř. C 20/25 otevřený výkop .
:

d 997 Přesun sutě 2 826,00
'S 30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 3,000 ' 234,00 702,00
ii meziskládku do 1 km se složením

Datum: 21. 9. 2020

Projektant:
LUKYSTAV spol. SZpracovatel:
r.o.

MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [czŕq

170 588,30

157 261,90
53 963,20

m2 5,500 440,00 2 420,00

m3 20,000 225,00 4 500,00

m3 47,000 487,00 22 889,00

m2 130,000 1,00 130,00

m2 130,000 1,00 130,00

m3 37,000 127,00 4 699,00

m3 10,000 127,00 1 270,00

m3 27,000 486,00 13 122,00

t 240,000 13,00 3 120,00

m2 80,000 ' 18,70 1 496,00

kg 1,200 ' 156,00 187,20

57 570,00

m3 0,200 7 900,00 1 580,00
kus 1,000 ' 1 490,00 1 490,00

kus 1,000 54 500,00 54 500, 00

39 114,70

kus 100,000 182,00 18 200,00

kus 2,000 66,00 132,00
kus 37,000 125,40 4 639,80
kus 28,000 200,20 5 605,60
kus 3,000 42,90 128,70
kus 23,000 63,80 1 467,40

kus 1,000 200,20 200,20

kus 3,000 137,50 412,50

kus 1,000 162,80 162,80

kus 1,000 30,80 30,80

kus 1,000 350,90 350,90

kus 2,000 1 193,00 2 386,00

kus 2,000 1 725,00 3 450,00

kus 2,000 499,00 998,00

m3 0,100 9 500,00 950,00

2 826,00

t 3,000 ' 234,00 702,00



Kód

K 997013509

K 997013801

D 998
33 K 998276101

D PSV

D 721
34 K 721290112

D VRN

D VRN1
35 K 013254000

D VRN3
36 K 030001000
37 K 034403000

Ť

'r

Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 120,000 10,20 1 224,00ZKD 1 km přes 1 km
K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na t 3,000 300,00 900,00skládce (skládkovné)

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických t 4,000
hmot otevřený výkop

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 68,000

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace skutečného provedení stavby ... 1,000

,j;
Zařízení staveniště

3 788,00
947,00 3 788,00

2 026,40
2 026,40

29,80 2 026,40

11 300,00

6 500,00
6 500,00 6 500,00

4 800,00
36 K 030001000 Zařízení staveniště ... 1,000 2 500,00 2 500,00
37 K 034403000 Dopravní značení na staveništi ,.. 1,000 2 300,00 2 300,00

,
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