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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89.2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNi STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: ]. máje 260-"l9, 385 Ol Vimperk

[!O: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: ]. máje 260-19, 385 OI Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen ,,Objednalel“)

a

Zhotovitel: Jikellstav s.r.o.

, . . „ v

l O: 291 13679

DIČ: CZZ9113679

Zápis v OR: C 25745/KSPL Krajský soud v Plzni

(dále jen „zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(tato smlouva je realizována v rámci projektu „Podpora mokřadního

ekosystému v lokalitě Krásná Hora“)
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II. Předmět smlougy

Předmětem plnění zakázkyje realizace dila: Odstranění budovy p.č. KN 1207, k.ú.

České Žleby. (dále jen ,.dílo“).

Předmět dilaje blíže specifikován v příloze č. 1 Podrobná specifikace díla a č. 3

Položkový rozpočet

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedený předmět smlouvy o dílo a objednatel

se zavazuje k zaplacení ceny zajeho provedení za podmínek uvedených v této SoD.

Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla. že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podminky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi. které jsou

k provedení díla nezbytné.

Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci, která je

nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora mokřadního ekosystému v lokalitě

Krásná Hora“ -— registrační číslo CZ.05.4.27.-’0.0.-“0.0.-"19_120.-"001 l 198.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami ČSN. Pokud porušením právních předpisů vznikne škoda, nese ji pouze

zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, Že dílo bude mít vlastností srovnatelné

s podobnými díly, případně vlastnosti lepší.

IV. Dodací odmín

Záruční doba: 36 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolámího

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah svého záměru, případně vypustit

provedení některých prací. Je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady

podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací.

Zhotovitel je povinen přistoupit na rozšíření dodávky o práce, které jsou nutné k

dokončení a správné funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky

kolaudačního řízení).

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky. nebo odporují smlouvě.

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-Ii touto náhradou objednateli

škoda, hradí jí zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.
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V. Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla. který je povinen uhradit vzniklou škodu.

nebo škodu odstranit na své náklady.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kdejsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu aje povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že autorizovaná osoba pro pozemní stavby bude trvale

přítomna na stavbě po celou dobu realizace díla. V případě nepřítomnosti této osoby je

zhotovitel povinen zajistit náhradu této osoby osobou stejné nebo vyšší kvalifikace.

VI. Stavebni deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předáni staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Zapisuje veškeré údaje o pracích, které

provádí. ojejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací ajejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost ve'st

stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o odevzdání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, mistr nebo

ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den. kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, kterějsou předmětem plnění.
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'e stavebním deniku mus: byt uvcdeno mím0jíne:

- název. sídlo, IČO. DIČ zhotovitele,

- název. sídlo, IČO. DIČ objednatele.

6.5 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pověřená osoba

objednatele a příslušné orgány státní správy.

6.6 Nesouhlasí-lí stavbyvedoucí se zápisem zástupce objednatele, musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se

zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním

deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SoD. ale slouží jako podklad pro

vypracování doplňků a změn SOD.

VII. Technica dozor investora

7.1 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu

zejména sledovat. zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických

norem ajiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů.

Na nedostatky zjištěné vprůběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do

stavebního deníku.

7.2 Osoba pověřená výkonem technického dozoru (dále také „technický dozor“) je

oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizované nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí praci, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

7.3 Technický dozor objednatele je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz

kpřerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li

ohrožena bezpečnost prováděné stavby. život nebo zdraví pracujících na stavbě. hrozí-

li nebezpečí způsobení škody.

7.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodlená opatření

k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podminfl

8.1 Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo. definované v čl. ll. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526f1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů. je zpracována podle
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evně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. I34.-"2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. 21% DPH

cena celkem: 1 372 712,- 288 269,50,- 1 660 981,50,-

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvyje plátcem DPH.

Daň zpřidane' hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané

hodnoty č. 235.-"2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších

předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení

daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 2352004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací

předmětu SOD. Cena za dílo může být překročena pouze v případě, že v průběhu

provádění díla vyvstane taková skutečnost. nutná ke zprovoznění či zkolaudování díla

nebo změna termínů dokončení z důvodů na straně objednatele, kterou nebylo možno

před podpisem této smlouvy předvídat.

8.3 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahuji veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

8.4 Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni díla

vyplývajících z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné. tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení

má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

8.5 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

8.6 Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně:

„Předmětná službaje realizována v rámci projektu — Podpora mokřadního ekosystému

v lokalitě Krásná Hora, registrační číslo projektu:

CZ.05.4.27/0.0.-"0.0r'19_120.-“001 1 198.

8.7 Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

. Označení faktury ajejí číslo

0 Název. sídlo a identifikační číslo zhotovitele

. Předmět smlouvy

0 Číslo účtu. bankovní spojení

. Fakturovanou částku v Kč
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. Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

. Datum vystavení faktury. případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele

registrovaného v ČR

IX. Čas plnění, Hum

Zhotovitel realizuje dílo postupně v dílčích etapách v termínech sjednaných:

Etapa — bude proveden sjezd ze zpevněné komunikace, kácení stromů v této trase (dle

Rozhodnutí vydaného Správnou Národního parku Šumava), případně odvalení

nadměrných balvanů. Pokud bude demolice prováděna za nepříznivých klimatických

podmínek, bude nutné v místě předpokládaného situování mobilní drtičky provedeno

zpevnění podkladu — položení silničních panelů. Demolice objektu čp. 55 (k.ú. České

Žleby. parc.č. KN 1207). Po dokončení demolice bude na suť rozprostřena ornice.

> Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy

> Dokončení prací: 31.12.2020

Etapa — provedeni zavezení kompostem a mulčem zurčených lokalit. Realizovány

budou zbývající položky uvedené v rozpočtu a to:

. Kosení divokého porostu stř.hustého ve veg.období,

. Mulčování ploch,

. Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině,

Rašelina zahradní a kompostová třídy [ VL.

Zahájení prací: l.6.2021

Dokončení prací: 31.8.2021Y
Y

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude řešen termín dokončení stavby

dodatkem ke smlouvě, ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven

termín dokončení stavby. O těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně

informovat objednatele a provede záznam do stavebního deníku.

Vpřípadě. že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby zdůvodů

uvedených v bodě 9.2, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě l4.l .

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladu o
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UM namných událostech vzniklých při realtzacr díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

10.1 Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

10.2 Faktury za provedené práce může zhotovitel předložit pouze Ix měsíčně s tím, že

budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné

vícepráce. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení

objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou soupisy

provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují

příslušnou DPH. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a

předání díla nebo jeho dílčí části.

10.3 Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě. odchylně od smlouvy. se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

10.5 Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563-"l99l Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat tyto

náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění. nebude-li doložena příslušnými

doklady nebo bude-lí jinak vnesouladu stouto smlouvou, je objednatel oprávněn

vrátit ji zhotoviteli na doplnění či jinou opravu. aniž se tím dostane do prodlení s

úhradou příslušné částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné

nebo opravené faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

10.6 Splatnost faktury činí 28 kalendářních dnů ode dnejejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
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XI. Odstoupení od smloufl

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují .

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o

odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dokončení díla. opakované

vadné plnění díla nebo taková jakost dodávaných prací. která nezaručuje bezvadné

užívání podle stanovených parametrů anebo jestliže objednatel nesplní své finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku. že je splní v náhradním term ínu.

Dojde-li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady.

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušila smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztéto smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým ji:

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do l4

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy,

strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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XII. Odevzdání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním

předmětu díla objednateli, včetně odstranění vad z řízení o odevzdání a převzetí.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje vady,

které brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vady, než

se kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu stím, že

se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém term ínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele

okamžikem předání díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních

materiálech. dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději I0 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno kodevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do l4 dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XIII. Odpovědnost za vady g_íl_a

Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

a) při přejímce,

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné. bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci muže objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli. zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinak je zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů pojejím uplatnění.

Prokáže-Ii se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamované vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu Způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady.

V případě. že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky. je povinen provedenou opravu

objednateli předat.
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XIV. Smluvní oku

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlem’ ve

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,jest|iže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scilem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo. v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení:

zhot0vitel nemá ani Žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové,

personální).

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 13432016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

Obě strany prohlašují , že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, ato ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. I zákona č. 34032015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv). ve znění pozdějších předpisů, povinným

subjektem. na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění vregistru smluv.

Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel

způsobem, vrozsahu a ve lhůtách zněho vyplývajících. Pro účely uveřejňování

smluvní strany současně shodně prohlašují. že žádnou část této smlouvy nepovažují za

své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se
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Wtahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato

smlouva měněna či ukončována.

16.4 Zhotovitel prohlašuje. Že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami.

které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této smlouvy.

16.5 Nedílnou součástí smlouvyjsou její přílohy.

16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinností v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv. vostatních případech dnem podpisu oprávněnými

osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž objednatel obdrží tři

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: ]. Podrobná specifikace díla

2. Kontaktní údaje

3. Naceněný výkaz výměr

Ve Vimperku dne ()(/[7007/056 V Běhařovč dne 20.8.2020
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Příloha ] Podrobná specifikace díla

Příloha l Podrobná specifikace dila

Technický popis akce:

Lokalita: k.ú. České Žleby, parc.č. KN 1207, stávající objekt čp. 55 (demolice)

Seznam pozemků dotčených záměrem (podle katastru nemovitostí): 1207; 550/62;

547/1

V rámci akce se bude demolovat tento objekt:

. Budova využívaná jako základna Pohraniční stráže

Stavba se nachází v nezastavěné části obce České Žleby, ve vzdálenosti 3 km od obce,

v nadmořské výšce 910 mnm. Budova je umístěna cca 20 m od zpevněné komunikace.

Lokalita je na území Národního parku Šumava. Terén kolem objektu je mírně svažitý, objekt

je osazen vterénním zářezu. Budova je v havarijním stavu. přistavovaná část je již zčásti

Zřícená. Terén je rozmáčený, se vzrostlou vegetací, která vyrůstá i ze zdiva a střechy.

Pozemky pod objektem jsou silně podmáčené.

Jedná se o dvoupodlažní zděnou podsklepenou budovu, tvořenou dvěma vzájemně

propojenými částmi. Původní obytný objekt je dvoupodlažní, podsklepený, s půdním

prostorem. Objekt má zachovány obvodové a vnitřní zdi s příčkami. Zdivo je z cihel nebo

smíšené, s kamenným soklem. Stropní konstrukce v nízkém sklepě jsou klenuté do

ocelových nosníků, v přízemí a patře dřevěné trámově, místy jsou stropy úplně propadlé. Ve

fasádě jsou zachovány některé okenní rámy. Novější objekt přístavby je také dvoupodlažní

s nízkým sklepem; v současnosti je již rozbořený, s částečně zachovaným zdivem

severovýchodního štítu a jihovýchodní obvodové zdi. Zdivo je zčásti cihelné, zčásti ze

škvárových tvárnic, skamenným soklem. Propadlé stropy jsou z betonových trámečků a

vložek. Krov je také již propadlý, včástečně zachovalé a viditelné části tradiční sedlový
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střešní krytina z azbestocementových šablon, které jsou použity i na obklad

jihozápadního štítu. Většina výplní otvorů je demontovaná, místy jsou v otvorech rámy.

Ve stavbě je zabudována střešní krytina a obklad fasády štítu zazbestocementových

šablon. Střešní krytina bude rozebírána ručně, práce budou prováděny vsouladu

s vyhláškou č. 432/2003 Sb. při její demontáži nedojde ke kontaminaci životního prostředí.

Nebezpečné odpady budou likvidovány oprávněnou firmou a jejich bezpečně uložení bude

dokladováno.

Vsouvislosti sodstraněním stavby bude nutné vykácení náletové zeleně vyrůstající

přímo v objektu, ze zdiva nebo bez prostřední blízkosti; dále odstranění náletových stromů a

keřů pro zpřístupnění příjezdu techniky k budově. Předpokládaný počet kácených listnatých

stromů je 10 ks. Pro zpřístupnění staveniště technicky bude provedeno kácení 3 ks smrků

v místě plánovaného sjezdu z komunikace do prostoru staveniště. Dále bude proveden sjezd

ze zpevněné komunikace a vpřípadě nepříznivých klimatických podmínek, bude nutné

v místě předpokládaného situování mobilni drtičky provedeno zpevnění podkladu

prostřednictvím položení silničních panelů. Provizorní sjezd a provizorní manipulační

panelová plocha budou po dokončení realizace odstraněny.

Střešní krytina a obklad z azbestocementových šablon budou rozebírány ručně, práce

budou prováděny vsouladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. při její demontáži nedojde ke

kontaminaci životního prostředí. Nebezpečné odpady budou likvidovány oprávněnou firmou

a jejich bezpečné uložení bude dokladováno. Po provedení opatření pro zajištění

bezpečnosti pracovníků bude prováděno ruční rozebrání dřevěných konstrukcí krovů, podlah

a stropů Roztříděné dřevo bude odváženo (použito na palivo). Bude prováděna strojní

demolice objektu. Tradiční stavební materiály budou předrceny a použity do zásypu sklepů

do úrovně cca 300 mm pod úroveň okolního terénu. Do této úrovně bude také odbouráno

obvodové zdivo sklepů Škvárově tvárnice, případný přebytečný materiál a ostatni odpad

bude odvážen a předán k likvidaci oprávněné firmé.

Po dokončení demolice bude na suť rozprostřená ornice, provedeno zavezení

kompostem a mulčem : určených lokalit. Plocha (navážka) se nad demolovaným objektem

na závěr dle možnosti upraví do přirozeně terénní vlny, překryje ornicí, případně i

přemulčuje.
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:50":an nejsou bezpečně přístupné, hrozí zřícení stropů i zdí. V objektu nejsou zevní

vizuální obhlídkou viditelná žádná technická a technologická zařízení.

V blízkosti objektu se nenachází žádné trasy inženýrských sítí veřejné infrastruktury. Při

provádění demolice nesmí dojít kzavezení mokřadu vedle objektu, protože jinak dojde

k narušení stávajících odtokových poměrů a ovlivnění hladiny vody v mokřadu.

Odstraněním budovy a jednoduchou úpravou terénu směrem ksilníčce bude uvolněn

prostor pro zavodnění a přirozenou sukcesi. Ta bude podpořena navezením kompostu (cca

84 m3 = 30 m x 14m x 0,2 m), který bude přivezen zČeských Žlebů a zamulčovánim

obnažených ploch (mulčovaná plocha cca 676 m2 : 30 m x 14 m + 16 m x 16 m)

znedálekých, do 10 km vzdálených. mokrých luk (plocha kosených luk cca 2 ha).

Revitalizovaná plocha se pravděpodobně poměrně rychle zamokří a začlení do okolní

vegetace.

Zhotovitel realizuje dílo postupně v dílčích etapách v termínech sjednaných:

1. Etapa — bude proveden sjezd ze zpevněné komunikace, kácení stromů vtéto

trase (dle Rozhodnuti vydaného Správnou Národního parku Šumava), případně

odvalení nadměrných balvanu. Pokud bude demolice prováděna za nepříznivých

klimatických podmínek, bude nutné v místě předpokládaného situování mobilní

drtičky provedeno zpevnění podkladu — položení silničních panelů. Demolice

objektu čp. 55 (k.ú. České Žleby, parc.č. KN 1207). Po dokončení demolice bude

na suť rozprostřena ornice.

> Zahájení praci: dnem nabytí účinnosti smlouvy

> Dokončení prací: 31.12.2020

2. Etapa - provedeni zavezem’ kompostem a mulčem zurčených lokalit.

Realizovány budou zbývající položky uvedené v rozpočtu a to:

. Kosení divokého porostu stř.hustého ve veg.období,

. Mulčování ploch,

. Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině,
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> Zahájení prací: 1.6.2021

> Dokončení prací: 31.8.2021

Doplňující informace:

Vprůběhu projektových příprav byly opraveny příjezdové komunikace (Krásnohorská,

Hornokrásnohorská a Kostelní cesta). V případě poškození těchto komunikací je zhotovitel

povinen uvést je do původního stavu.

V současné době je okolí stavby užíváno jako pastevní areál s elektrickým ohradníkem. Z

toho důvodu je vítězný dodavatel povinen dohodnout podmínky a termín provádění demolice

sdotyčnou osobou. Kontakt na dotyčnou osobu mu bude předán zdůvodu GDPR po

uzavření smlouvy. Zdůvodu kamenitého a podmáčeného terénu bude po dobu realizace

zhotoven pružinový vjezd dle vzájemné dohody. Vítězný dodavatel je povinen elektrický

ohradník zavírat, z důvodu pastvy dobytka.

Prohlídla místa plnění — z důvodu umístění objektu bude sraz uchazečů před prohlídkou

místa plnění v čase uvedeném ve Výzvě k podání nabídek na parkovišti naproti ubytovně čp.

8 v Českých Žlebech

15

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu

Životní prostředí

EVROPSKÁ UNIE

Evropskym pm regionální rozvoj _ . "'""""'""' .

Operační program Zivotni wowed: Ministerstvo zivotniho prostredi

 



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

  F 165 B-"SOZ

. Lokalizace zájmového území

4' _ “huwa ""h.

' * 755271

 
_._.;-.__ "Fx-X5

Kapr-.d. “ff—(

+ “| .

7026 3; Tgk

"“"; č l. „„sza

rasna x,..e „

\

 
16

Tento projela_|e spolufinancován Evropskou unii - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu

Životní prostředí

EVROPSKÁ UNIE

Evmpsky food pro fagionárni rozvq —

Operacm mam Životní prosuedí Ministemvo životnl'ho prostredi



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 165 B-"SOZ

 

Příloha 2 Kontaktní údaje
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Položkový rozpočet stavby

 

 

 

Stavba: N19-SAL-055 Podpora mokřadnlho ekosystému v Iokalité Krásná Hora

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: -JIKELLSTAV i.r.o. IČO: „29113679

Běhařov 72 DIČ: (229113679

340 21 Janovic:
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 310 046,78

PSV 39 165.00

MON 0.00

Vedlejší náklady 23 500.00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 372 711,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 372 711,78 CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

Cena celkem bez DPH 1 372 712,00 CZK

Běhařově 28.8.2020
  
 

 

Ža objednatele  
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Rekapitulace dílčích částí

 

   
 

 

 

 

Číslo Název 5412;91:ng mad ggšmadm DPH celkem Cena celkem

2019 Demolice 0 1 372 712 1 372 712

00 Připrava staveniště 0 329 450 329 450

01 Demolice 0 1 043 262 1 043 262

Celkem za stavbu 1 372 712   
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

    
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

   
 

S: N19-SAL-055 Podpora mokřadniho ekosystému v lokalitě Krásná Hora

O: 2019 Demolice

R: 00 Příprava staveniště

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem

%: 1 Zeanpráce 13 674,00

1|112101101Roo iKácení stromu listnatých o pruměm kmene 10-30 cm I kus I 10.00000] 200.00] 2 000.00

kácení vzrostlých stromu - vyklizení prostoru staveniště . 10.00000

10

I 2]112101123R00 ]Kécenislrom01ehliénaty'd1 o průměru kmene 50-70cm I kus | 3.00000] 300.00] 900.00I

sjezd z lesní cesty na staveniště : 3 3.00000

3 112201 101 R00 Odstranění pařezu pod úrovni o průměru 10 - 30 cm kus 10.00000 150.00] 1 500.00

4 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní o průměru 30 - 50 cm kus 3.00000 150.00] 450.00

5 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 252.00000 12.00] 3 024.00

sezmufi sta'vajici humózní půdy na staveništi - bude 252.00000

použita pro zpětné úpravy pozemku : 0,3*((40"30)—

(30'12))

I 61174201201 R00 ]Zésyp jam po pařezech D 30 cm [ kus ] 10.00000] 130.00] 1 300.00]

bude použita zemina ze zemníku * 10 10.00000

I 7I174201202Roo ]Zésyp jam po pařezech D 50 cm I kus I 3.00000I 1 500.00] 4 500.00]

bude použita zemina ze zemníku : 3 300000

Díl: 5 Komunikace 270 000,00

81564861 111R00 ]Podklad ze štěrkodni po zhutnění tloušťky 20 cm ] m2 [ 2 000.00000] 95,00] 190 000.00

lokální opravy příjezdové komunikace ' 2000 2 00000000

| 9|584121111R00 |Osazeni silničních paneIúJože z kameniva tl. 4 cm I m2 I 250.00000] 120.00] 30 000.00]

Sjezd ze stávající komunikace na staveniště : 5‘50 250.00000

10 593B1084R Silniční panel- předpoklad využiti použitých panelu - cena m2 250.00000 200.00 50 000.00

obsahuie náklady na dopravu a opotřebení

Díl: 99 Staveníštní přesun hmot 45 175,65

11l998222011R00 [Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt z kameniva | t I 1 307.87565] 35.00] 45 775.65

I Celkem 329 449,65]
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: N19-SAL-055 Podpora mokřadnlho ekosystému v lokalitě Krásná Hora

O: 2019 Demolice

R: 01 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 165 345,20

11111103212R00 1Kosení divokého porostu stř.hustéh0 ve veg.obd0bi ] ha 1 2000001 20 000.001 40 000.00

kosení pro zarrlulčoválli obnažených ploch - součástí ceny je i 2.00000

doprava z určených ploch na staveniště : 2

1 21122201402R00 1Vykopávky v zemniku v hor. 3 do 1000 m3 ] m3 1 300000001 66.00] 19 800.00]

zemina vhodná pro 'linální terénní upravy 300.00000

- bez zbytku suti 300

] 3]162701105R00 [Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1 m3 1 300.00000] 85.00] 25 500.00]

zemina ze zemniku - předpoklad vzdálenosti do 10 km : 300 300.00000

1 41174101101R00 1Zásyp jam. rýh, šachet se zhutněnim | m3 ] 232500800] 25.00] 8 125.20]

pro zásyp bude použ.-ta vhodna“ cihelna suť : 0.Q'(29.6'12.2) 325.00800

] 5]181301102R00 1Rozprostření ornice. rovina. tl. 10-15 cm.do 500m2 ] m2 ] 1 008.00000] 15.00] 15 120.00]

sejmuta omlce v rámu:: přípravy staverllště bude použita pro 1 00800000

konečnou úpravu pozemku . 252.'U 25

r 6]184921093R00 |Mulčování ploch ll. do 0,1 m rovma 1 m2 ] 676.00000] 25.00] 16 900.00]

plocha určená k mulčování : 676 676.00000

| 7]185802112R00 |Hnojení kompostem nebo hnolem v rovmě 1 t 1 109.20000] 250.00] 27 300.00]

 

plocha určená k rozprostření kompostu 30 x 14 = 420 m2 .

obiemová hmotnost kompostu - 1m3r1.3t

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

Množství kompostu určené PD 84m3 ' 84'1_3 109.20000

] 8110311100R 1Rašelina zahradní a kompostová třídy | VL 1 m3 1 84.00000] 150.00] 12 600.00]

součástí dodávky kompostu je i nakládání a doprava kompostu 84.00000

z místa určeni- cca 10 km . B4

Dll: 98 Demolice 400 981,64

91979096211R00 1Droení stavební suti mobilni drtící jednotkou 1 t 1 1 420.10440] 105.00] 149 110.96

pro výpočet hmotnosti suti je použit koeficient tm3l0.55 t: 1 420.10440

2582.008‘055

] 10]981012315R00 ]Demolice budov. zdivo. podil konstr. do 30 %. MVC 1 m3 1 2 582.00800] 85.00] 219 470.68]

výpočet kalkuluje s výškou 0d -0.300 až po 6.450 ' 2 582.00000

7.15'(29.6'12,2]

] 111989001001 1Ručni odstranění dřevěných prvku ze vzniklé suti 1 hod 1 72.00000] 45%] 32 400E]

předpoklad - 3 pracovnici x a pracovnich hodm x 3 pracovní dny 72.00000

3'8'3

Díl: 765 Krytiny tvrdě 39 165,00

12]765321810R00 1Demontáž azbestocement.čtvercú na bednění, do suti 1 m2 1 288.00000 105.00? 30 240.00

stávající krytina : 2'18'8 28000000

r 13]765321811R00 [Demontáž azbestocemčtverců na Iaťovaní. do suti 1 m2 1 85.00000] 105.00] 8 925.00]

částečný obklad jihovýchodního Štitu ' 85 85.00000

Díl: D98 Přesuný suti a vybouraných hmot 414 270,29

14]979083513R00 lVodorovné přemístěni suti do 1 km 1 t 1 840.070101 35.00] 29 402.45

celková hmotnost vznlklé Sutl . 1425,2141 1 425.21410

odpočet suti pro zásyp sklepů — hmotnost 1m3r1.Bt : - -585.14400

325.08'1.8

] 151979083519R00 1Přip|atek za dalších 1000 m 1 t 1 16 801 .40200] 2.00] 33 602.80]

předpoklad skládky do 20 km : 840.0701'20 16 80140200

16 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební sutí t 840,07010 300.00 252 021.03

17 979990201 R00 Poplatek za skládku sutl - azbestocementové výrobky t 5.22200 2 900.00 15 143.80

hmotnost azbest čtvercu — 14 kg/m2 (288+85)'14l1000 5.22200
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S: N19-SAL-055 Podpora mokřadniho ekosystému v lokalitě Krásná Hora

0: 2019 Demolice

R: 01 Demolice

P.č. Číslo položky Název položkyr MJ množství cena I MJ Celkem

18 979093111R00 Uložení sulí na skládku bez zhutnění t 84007010 56.00 47 043,93

19 979083212R00 Nakládání suli na dopravní prostředky ! 1 42524140 26.00 37 056.28

Díl: VN Vedleišl náklady 23 500.00

20 005121 R Zařízení staveniště % 2.50000! 1 000,00 2 500.00

21 01 Zajištění staveniště - mobilni oplocení. pnrky BOZP ks 1,000001' 1 000.00 1 000.00

22 02 Náklady na ekologickou likvidaci azbestu ks 1,00000i__ 20 000,00 20 000,00

[ Celkem 1 043 262,13!
 

Poznámky uchazeče k zadání
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