
PD O dstranění stavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v B oskovicích

(.HLVOt/fi- c . / f y / 2t?2c> - o ¿Ji/
SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

SoD

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„smlouva“).

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou města

IČ:

DI

Telefon:

Bankovní spojení: KB Boskovice

Číslo účtu:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

a

Zhotovitel: Ing. Milan Hylš,

se sídlem: nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice

Zastoupený

IČ:

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Telefon:

společně také dále jen „smluvní strany“ uzavřely následující smlouvu o dílo.
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PD O dstranění s tavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v B oskovicích

I.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy jsou:

a. vypracování projektu jehož účelem je  odstranění budovy bývalého hotelu Velen 
včetně všech přístaveb a doplňkových staveb na parcelách č. 1392/1, 1385/1, 
1387/1, 1387/2 k.ú. Boskovice. Jedná se o budovu, která byla vybudována formou 
panelové výstavby. Projekt bude řešit technologický postup bouracích prací včetně 
statického posouzení, projednání s dotčenými správci technické infrastruktury 
odpojení budovy od jejich zařízení. Vzhledem k tomu, že k objektu nebyly 
dohledány žádné podklady ani původní projektová dokumentace, jako podklad pro

. dokumentaci demolice bude zpracován pasport stávajícího stavu budovy. 
Dokumentace pro odstranění stavby bude obsahovat výkaz výměr a položkový 
rozpočet, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a 
vlastníků technické infrastruktury.

b. Součástí projektu bude provizorní parkovací plocha na místě odstraněné budovy s 
využitím stávajícího sjezdu na ulici Dukelskou a propojení této plochy chodníkem s 
účelovou komunikací podél koupaliště. Soupis prací (položkový rozpočet, výkaz 
výměr) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

c. Součástí předmětu plnění nejsou:

- výškopisné a polohopisné geodetické zaměření

- správní poplatky

- vytyčení přípojek a inženýrských sítí

- geologický a hydrogeologický průzkum

2. Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
následujícími:

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených právních 
předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění veřejné 
zakázky v době plnění veřejné zakázky provede aktualizaci projektové dokumentace ve 
smyslu v tu dobu platných právních předpisů.

5. Projektová dokumentace bude vyhotovena v následujícím počtu paré:

• Předmět smlouvy bude dokončen a předán objednateli v 6 listinných vyhotoveních 
(pare) a v maximální možné míře i v elektronické podobě na CD, v rozsahu daném 
předmětem smlouvy dle čl.I.odst.l.

• Soupis prací bude předán ve formátu „xls“ a „p d f‘.
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PD O dstranění stavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v B oskovicích

Dokladová část ve dvou vyhotovení a rovněž odevzdána na digitálním nosiči ve
formátu.pdf.

6. Splněním předmětu smlouvy se rozumí:

• předání příslušného počtu paré dokumentace objednavateli a

• podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho ucelené části.

7. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy,
technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické
infrastruktury.

8. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do
projektové dokumentace a položkového rozpočtu včetně položkového výkazu výměr.

9. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou
úpravou pozemků, pozemních komunikací a všech věcí dotčených v projektové
dokumentaci.

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

11. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené
jednotlivé dílčí části projektové dokumentace bez vad převzít a zaplatit za jednotlivé dílčí
části zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. II. této smlouvy.

II.
Cena za dílo

1. Celková cena za provedení předmětu plnění podle čl. I je:

148.467,-Kč včetně DPH

(slovy: třistajedentisícdvěstědevadesátkorunčeských)

2. Celková cena je členěna následovně:

Cena po slevě 10% 122.700,-Kč bez DPH
DPH 2 1 % ____________________________________ 25.767,- Kč
CELKOVÁ CENA 148.467,- Kč s DPH

3. Tato cena je sjednána jako cena pevná a může být měněna pouze na základě písemné
dohody obou smluvních stran.
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4. Další práce nad stanovený předmět díla zahrnující dodatky vyvolané objednatelem, 
dodavatelskou dokumentaci a autorský dozor budou účtovány hodinovou sazbou 350,- 
Kč/hod.

5. DPH bude účtována ve výši dle předpisů platných v době fakturace.

III.
Doba plnění

1. Termíny plnění:

a. Zahájení prací: dnem uzavření smlouvy o dílo

b. Předložení vypracované projektové dokumentace v rozsahu plnění dle čl. I této smlouvy 
do 11. 12.2020

SoD

PD O dstranění stavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v B oskovicích

2. V případě posunu termínu zahájení díla z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i 
termín dokončení díla.

3. Dřívější dokončení a předání díla je  možné.

4. V případě, že dojde k časové prodlevě z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, budou 
lhůty uvedené v čl. III. čl. 1 přiměřeně prodlouženy, nejdéle však o 30 dnů od doby, kdy 
překážky pominou.

IV.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou pro splnění 
předmětu díla (umožnit a zajistit přístup do dotčené lokality za účelem jejich zaměření, 
poskytnout dostupnou původní projektovou dokumentaci apod.).

2. Tyto podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a 
smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

3. Zhotovitel je  povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z 
technického řešení nebo zjednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 
vliv na možnost plnění dle této smlouvy

V.
Fakturace, platební podmínky

• Dohodnutá částka -  cena díla dle čl.II. bude objednatelem zaplacena jednorázově na 
základě vystavené faktury zhotovitelem po předání díla.
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1. Úhrada bude provedena bankovním převodem oproti vystavenému daňovému dokladu- 
faktuře se splatností 14 dnů.

2. Objednatel je  oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je  14 dní ode dne jejího opětovného 
doručení.

3. Objednatel neposkytuje zálohy.

4. Povinnost objednatele zaplatit je  splněna dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí tak, jak  je  uvedeno v této 
smlouvě, aby bylo dosaženo výsledku požadovaného touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel 
bude moci použít jako přílohu žádosti o stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele 
dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a že je  objednatel bude 
moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení 
jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím  
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se 
ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. 
Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li 
zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je  povinen k jejím u 
zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za 
jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci stavby jako celku 
tím není dotčena

5. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže 
byly způsobeny porušením jeho povinností.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, nebo u kterých zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7. Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že zhotovitel je  povinen vady díla bezplatně 
odstranit, a to do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

8. Případnou reklamaci vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou 
formou.

SoD

PD O dstranění stavby bývalého hotelu Velen a terénní úpravy“ v B oskovicích
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9. V ostatním se smluvní vztah mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VII.
Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího 
plnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každou vadu a den 
prodlení.

3. V případě, že v průběhu realizace stavby, která je  předmětem projektové dokumentace dojde k 
navýšení ceny v důsledku provádění dodatečných stavebních prací vyplývajících z 
předvídatelných okolností, které mohly být zohledněny již  v projektové dokumentaci a výkazu 
výměr, nese za toto navýšení ceny odpovědnost zhotovitel projektové dokumentace. Objednatel 
je  v tomto případě oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu vypočítanou následovně: o 
kolik % bude navýšena cena realizace stavby z výše uvedeného důvodu, o takové stejné % z 
ceny projektové dokumentace bude činit smluvní pokuta. Tato smluvní pokuta bude účtována 
po ukončení realizace stavby a určení konečné výše dodatečných stavebních prací vzniklých z 
výše uvedených důvodů.

4. Objednatel je  oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli za nedodržení termínů plateb uvedených v platebních podmínkách 
0,05 % z částky, u níž došlo k překročení doby splatnosti, a to za každý den prodlení.

6. Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní 
strany domáhat se náhrady škody dle § 2050, občanského zákoníku.

VIII.
Záruka

1. Záruční doba počíná běžet převzetím díla objednatelem.

2. Záruční doba projektové dokumentace obecně odpovídá životnosti díla, které z něj vychází.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je  druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy se považuje zejména:

• vadnost díla již  v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě

• prodlení zhotovitele se zahájením předmětu smlouvy o více než 15 dnů
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• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů

• úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního 

soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku

2. Práce zhotovitele, které vykazují již  v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je  zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je  zhotovitel 
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

3. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní 
nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která 
objednateli z těchto důvodů vznikne, je  zhotovitel povinen uhradit.

4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší 
jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je  objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

7. V dalším se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění.

8. V případě odstoupení od smlouvy je  objednatel povinen nahradit bezvadně zhotovenou část 
PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s normami platnými ke dni podpisu smlouvy, příp. 
jejich novelizacemi a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., se zákonem č. 134/2016 
Sb. o veřejných zakázkách, a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími 
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran 
a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
projekčních činností.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla
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4. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla, jeho dílčích částí a vlastnické právo k němu
přejde na objednatele okamžikem jeho převzetí v sídle objednatele a to na každou dílčí část
samostatně.

5. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace,
zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele
dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po
dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace.

6. Při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby, která je předmětem projektové
dokumentace, zavazuje se zhotovitel dále působit při realizaci zadávacího řízení a zavazuje se
poskytovat technickou pomoc při výběru dodavatele stavby spočívající v zejména zpracování
odpovědí na dotazy týkající se technické stránky zadání (tj. projektové dokumentace a výkazu
výměr), úpravu projektu pro potřeby zadávacího řízení, kontrolu technické stránky nabídky
vybraného dodavatele a další součinnosti nutné při přípravě a realizaci zadávacího řízení na
dodavatele stavby týkající se technické části zadávacího řízení.

XI.
Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.
Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.
Oprávněné osoby zhotovitele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které
se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění a obecně platnými právními předpisy.

5. Sm louvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvnístrana
obdrží jedno.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
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registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

8. Tato smlouva byla schválena na 40. schůzi Rady města Boskovice, dne 20. 10. 2020,
usnesením č. 13.3.

V Boskovicích dne : 2 6 . 10 . 2020 V Boskovicích dne: 2 3 . 10 . 2020

Objednatel :
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