
č.j. KRPU-50879-62/ČJ-2019-0400MN-01
jID: PCR04ETRpo91124064

SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-50879-62/ČJ-2019-0400MN-01

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l. Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice

jiri.sehnal@pcr.cz
a64ai6n
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Název:
Sídlo:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

lntermont, Opatrný, s.r.o.
Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
49900854
CZ49900854
KB a.s., pobočka Jirkov
19-2085700207/0100

. , jednatel společnosti

. , vedoucí výroby
Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

9u4vt6t
vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 5877

,,KŘP ÚSK - ÚSTÍ NAD LABEM, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9 - REKONSTRUKCE
VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - ELEKTROINSTALACE, SILNOPROUD"
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Článek ll. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve
sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále 1
jen ,,dílo"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 79.697,86 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je rekonstrukce elektroinstalace pro výměníkovou stanici v objektu objednatele na
adrese: Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, včetně s tím spojených dodávek a prací ",
v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež jsou přňohou
č. 1 a č. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění nerušeného a
efektivního plněni úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti
osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám.

3. Místem plněni a zároveň i místem předáni díla je objekt objednatele na adrese Lidické náměstí
899/9, 401 79 Ústi nad Labem (dále jen ,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétni
termín předání staveniště a zahájeni prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž
bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. I odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě nedodržení terminu dokončení
a předáni řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze
strany zhotovitele.

6. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součásti.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy, nařizeni
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočÍvajíci především v zajištění přístupu na
místo plněni.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, souvÍsejÍcÍ se
stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejícich pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli, o čemž bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami
a práce na díle přerušUnezaháji do okamžiku odstranění překážky, pokud se s objednatelem nedohodne
v písemné podobě jinak (takovouto dohodu je oprávněn za objednatele schválit pouze ředitel Krajského

2 J



a

ředitelství policie Ústeckého kraje). Stejné pIati i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav objektu
objednatele neumožňuje dodržet podmínky provozu a údržby instalovaných zařízení a přístrojů.
ZpůsobI-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení díla, nebude to posuzováno
vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedeni díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plněni předat
objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizi, jejichž provedeni vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukci,
d. doklady o řádném uloženI odpadů ze stavby na skládce,
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovni dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni dostavit.
15. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvnImi stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému uživáni, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému
užjvánÍ, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplněni terminu stanoveného pro
odstraněni vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránicí řádnému,
plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmitnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předáni díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránIcI řádnému, plnému a bezproblémovému užÍváni díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob, výměníkové stanice či objektu objednatele samotného.

18. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednáni o provedeni díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávajÍcÍ tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
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za sledováni a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachováni
pořádku na staveništi.

b. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plněni. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

c. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby
byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovnici zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

d. Zhotovitel zajisti, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

e. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
f. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí

režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný pouze
v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:00 hod.

g. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončení díla do
původního stavu.

h. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci zařIzeni
staveniště je započtena v ceně díla.

i. Zhotovitel při prováděni díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacIm řIzení. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objednatele 19-1546881/0710.
Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

j. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

k. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

I. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

m. Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedení kontroly.

i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevši pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukci, je objednatel oprávněn zajistit na náklady zhotovitele odkryti
daných pracUkonstrukcí k tomu způsobilou osobou, od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

n. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané miře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu.

o. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

p. Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v
případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
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,' havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli.

q. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má kratší záruční lhůtu než 24
měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat objednatele již při žádosti o písemný
souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24
měsíců ode dne předání díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než
materiály jimi nahrazované.

r. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VIl. této smlouvy).

s. Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24 měsíců.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součásti

díla včetně zařízeni, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudováni do dila/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovováni díla do protoko|árního předání a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je příbhou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH:

DPH 21 %:

Celková cena vC. DPH:

65.866,- Kč

13.831,86 Kč

79.697,86 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv
kráceni,

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě

skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její čIsb; firmu (obch. jméno), IČO, dič,
údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.



7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 6'
doručeni faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že
dnem doručeni se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslánI faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2020 do 28. února 2021 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení
zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla ,
(výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna .
poprvé.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstraněni vady díla před splatnosti faktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstraněni vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přIlohy náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě
není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VIl. Kontrola prováděni díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazují již v průběhu prováděni díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technobgií/postupů při prováděni díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstraněni
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrcdního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.
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5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů sQuvisejících s

plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podIlet na zhotovováni díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenI se zaplacením ceny díla dle této smlouvy pouze

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt'i započatý, den prodlení.
3. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušeni smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIsbvanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni smlouvy. Kontaktní osoby či
pověřeni pracovníci objednatele, uvedeni v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytováni součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni závazků
z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 5 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla q vÍce než 15 kalendářních

dnů,
d. prodlenI zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
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e. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušeni povinnosti mlčenlivosti podle či. Vlll. této smlouvy zhotovitelem, f
g. opakované (vÍce než 3 krát) porušeni méně závažných povinností vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud

to právni předpisy umožňuji,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká '
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 občanského
zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného
předpokladu nedodržení terminu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen
uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplněni účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná
výše této újmy je vyšší.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinnosti z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.

Článek XI. Práva z vadného plněni
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právni vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi
přIslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at'
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu.

6. Termín pro odstranění skrytých vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalovánI způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném termínu
předáni díla po odstraněni vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem. Tento termín nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předání díla dle ČI. III.
odst. 5 této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny
díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlenI s předáním díla po odstranění vady díla.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstraněni vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 6 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavřeni smlouvy s třetí osobou
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za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanoveni užije přiměřeně.

8. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujickni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne předání díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařIzení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. Tímto není dotčeno
ustanovení ČI. IV. odst. 2 písm. w) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízenhni, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předáni řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízenhni zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním,

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručeni, a to na základě prověřeni stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu
(oprava). V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího
oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí
i pro případ schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého
stavu (oprava). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní
pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu prodlení
s odstraněním záruční vady.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek Xlll. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,

kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plněni poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny díla.
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Článek XIV. Kvalitativní podmínky
4 gQÉ

r O · · r · r r r · r · r r · . r 11. Požadovana kvalita a způsob jeji kontroly jsou daný zadavacm podminkam, statnirm technicky
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadovan .r?, '"^
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schváleni výrobku a o jeho kvalitativním ň ' "
zatříděni vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. ·.

Článek XV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny '

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozíci střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není vedeno
insolvenčnI řízeni a není v úpadku. jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí
z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 6 této smlouvy.

4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, který nabyl
účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka č. CNT210356 zhotovitele ze dne 9.9.2020
která byla na základě zadávacího řízeni vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikeni' jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je přIloha č. 1 - rozpočet a příbha č. 2 - projektová dokumentace

v elektronické podobě na CD.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

PřIlohy: příloha č. 1 - rozpočet
příloha č. 2 - projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

V Ústí nad Labem dne 18.9.2020

vedoucí OSNM KŘP-U
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r210356 (002)
Cenová soustava: RTS - položky nezatříděny
jKSO:
Seznam prací a dodávek elektrotechrických zařízeni

Výměníková stanice KRPU, Lidické nám.899/9, Ustľ
Akce: n.Labem Z. č.:
projekt ELEKTROINSTALACE A. č.:
Investor: Krajské ředitelství poiicie Usteckého kraje Smlouva:
Zpracovatel: EHV projekt s.r.o.
Datum: 01.08.2020
Vypracovat Ínšľ.Pet|ach
Kontroloval:

Základní nákladý
Materiál ldodávký 8 900,00 9 350,00
Montáž - materiál 20 660,75 0,00
Montáž - práce 0,00 26 955,25

Mezisoučet 1 29 560,75 36 305,25
PPV 0% z montáže materiái"práce 0,00 0,00
Nátěrý 0.00 0,00
Zemni práce 0,00 0,00
PPV 0% z nátěrů a zemních prací 0,00 0,00
Mezisoučet 2 29 560,75 36 305,25
Náklady celkem 65 866,00
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu 29 560,75 6 207,76
Základ a hodnota DPH 21% z montáží 36 305,25 7 624,10
Náklady celkem s DPH 79 697,86
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r210356 (002)

Podmínky nabídky

1. Všeobecně
Jednotkové ceny uvedené nabízejickn musí obsahovat všechny výkony, které jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště:

" 2. Nabídková cena zahrnuje zejména:

2.1 Realizace všech stavebních a přidružených pomocných výkonů.
2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povo|enj a přejímky.
- Doprava a přesun materiálů až k místu vyloženi a zabudování uvedenému v objednávce.

- Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou nezbytné pro schvalovací řízenI, provedeni,
vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště:
- výkresy, montáže a konstrukce
- schéma zapojení, plány drátového spojeni a plány přívodů
- seznamy zásob
- návrhy barev, označeni, vzory apod.
- návody k obsluze, předpisy údržby apod.
* Provádění všech nezbytných měření a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných
protokolů v žádaném množství.
? Poskytnutí nezbytných měřIcIch a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky.
- Instruktáž obs|uhujÍcÍho personálu.

3. Pokud v seznamu či popisu výkonů není uvedeno množství, je nabízejÍcÍ povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost
podle přiložených výkresů a jiných podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabizejÍcÍm, slouží investorovi jako
informace. Zakázka se uděluje nezávisle na uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné
další požadavky.
4. Pokud nabizejÍcÍ při zpracováni nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní
plněni jeho výkonů, ovšem nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajÍcÍm způsobem
doplnit, aby při odevzdáni nabídky byl

5, Další požadavky po uděleni zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech,
nebo z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdáni nabídky, nebudou uznány.

—

l
.

6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní
zakázky.

7. Pro rozšiřováni zakázky je vždy zapotřebí písemné formy.
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Ňbžka Název
C.

l'" DodávkV
Rozvaděč RMS-VS - viz

PC001 Nástěnná rozvodnice 7)rozvaděče)
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Doplněnf rozvaděče Hl

JISTKŠ 1-PÓLOVÝ,CHA

i PC002 638-1 -63A

r210356 (002)
t Ájožk' Název

Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
l'" DodávkV

Rozvaděč RMS-VS - viz v.č. EL-3

PC001 Nástěnná rozvodnice 72 modulů, IP43/20, 63A, 400V (bez náplně ks 1 8 900,00 8 900,00 9 350,00 9 350,00rozvaděče)
Dodávky - celkem 8 900,00 9 350,00
Elektromontáže
Doplněnf rozvaděče HR

JISTKŠ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
PC002 638-1 -63A ks 1 2 002,00 2 002,00 275,00 275,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
PC003 Uprava stavajiciho zařízeni hod 1 0,00 495,00 495.00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CV)
PC004 H07V-U 6 mm2 , pevně m 5 15,84 79,20 24,20 121,00

Doplnění rozvaděče HR - celkem 2 081,20 891,00
Demontáže

PC005 Spínač univerzá|ní ks 1 0,00 44,00 44,00
PC006 Zásuvky nn ks 2 0,00 44,00 88,00
PC007 kabel do 5X6 mm2 m 80 0,00 22,00 1 760,00
PC008 SvItidlo ks 3 0,00 66,00 198,00
PC009 Rozváděč nn ks 1 0,00 1 100,00 1 100,00
PC010 ekobqická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1 0,00 1 650,00 1 650,00

Demontáže - celkem 0,00 4 840,00
Svítidla
Svítidlo "A"

PC011 PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 40W, lP65, Ra"80, 5 100Im, 230V, L80B20=1 10000 hod ks 4 1 259,50 5 038,00 429,00 1 716,00

Svitidkj "N"- přisazené, symetrické,

PC012 g;;v lP54, led, 230V, 196x196x63mm, 3,8W, 190 Im, vlastni baterie, 60 ks 1 986,70 986,70 429,00 429,00

Reflexní piktoAram
PC013 samolepicí, symbol exit, 21x10 cm ks 1 97,90 97,90 55,00 55,00

Svítidla - celkem 6 122,60 2 200,00
Spínače, zásuvky, instalačnf materiál

VYPÍNAČE NA POVRCH, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, lP43
IDA, 250V

PC014 spínač 1-polový; řazení 1, IDA, 250V ks 1 118,80 118,80 132,00 132.00

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH lP43
16A, 230V

PC015 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 2 123,20 246,40 143,00 286,00

ELEKTROINSTALAČN KRABICE
PC016 A8/5 VDE Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54, 7 on. ks 9 60,50 544,50 132,00 1 188,00

CHRÁNIČKA
PC017 VRM 20 šedá, vč.úchytů, koncovek m 60 18,15 1 089,00 26,40 1 584,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
PC018 CY4 mm2,ZZ, m 50 9,79 489,50 22,00 1 100,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
PC019 CYKY-O 3x1.5 mm2 m 5 12,43 62,15 26,40 132,00
PC020 CYKY-J 3x1.5 mm2 m 40 12,43 497,20 26,40 1 056,00
PC021 CYKY-J 3x2.5 mm2 m 30 20,68 620,40 28,60 858,00
PC022 CYKY-J 4x16 mm2 m 40 167,20 6 688,00 44,00 1 760,00

KoaxiálnI kabely, LAN kabely pro strukturovanou kabeláž
PC023 LAN UTP 200MHz CAT5e 4x2xAWG24 m 50 25,52 1 276,00 22,00 1 100,00

UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE,
ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)

PC024 do 5x6 mm2 ks 18 0,00 49,50 891,00

UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE,
ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)

PC025 Do 6 mm2 ks 4 0,00 38,50 154,00

VYBOURANI NYVRTÁNĹ OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 100mm

PC026 Stena do 150mm ks 1 0,00 93,25 93,25
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Položka Název Mj Počet Mateřiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem
Č.

POŽÁRNÍ UCPÁVKA
PC027 El 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - l m2 0,5 1 650,00 825,00 1 650,00 825,00

Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem ' 12 456,95 11 159,25
Hodinové zúčtovací sazby

KOORDINACE POSTUPU PRACI
PC028 S ostatními profesemi hod 3 0,00 715,00 2 145,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUŠEK
PC029 Revízni technik hod 8 0,00 715,00 5 720,00

Hodinové zúčtovací sazbV - celkem 0,00 7 865,00
Elektromontáže - celkem 20 660,75 26 955,25

7

4 l 4

L


