



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 20ZA-002461

Číslo smlouvy zhotovitele: 175 / 2020

Název související veřejné zakázky: **D5 Oprava mostu - km 32,1 - 73 0**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], technický pracovník SSÚD 9

(dále jen „objednatel“)

a SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: Nupaky č.p. 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO, DIČ: 25692810, CZ25692810
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], výkonný ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D5 Oprava mostu - km 32,1 - 73,0**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 1 15 0009 byla realizována zhotovitelem a přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5.235.468,16 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) - DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava mostu km 32,1 - 73,0	5 235 468,16	1 099 448,31	6 334 916,47

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava mostu - km 32,1 - 73,0, číslo veřejné zakázky 20ZA-002461.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy³ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzory

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude „vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na elektronickém datovém nosiči — CD.

² Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na elektronickém datovém nosiči — CD.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo je samostatně přiložena v listinné podobě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 27 -10 -2020

Datum: 20 -10 -2020

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: jednatel společnosti

za zhotovitele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

č.j.: 88/2020/SSÚD9/Ma

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**D5 Oprava mostu - km 32,1 73,0**“, interní číslo zakázky 20ZA-002461, evidenční číslo (ISPROFN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

se sídlem: 251 Ol Nupaky č.p. 494

IČO: 256 92 810

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1	BM Construction, spol. s.r.o. IČO: 284 98 771	5 451 364,55	2
2	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. IČO: 256 92 810	5 235 468,16	1

Seznam vyřazených nabídek:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)
	Nebyla vyřazena žádná nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH WTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED], vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

PŘÍLOHA c)

PŘÍLOHA A OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava mostu - km 32,1 - 73,0

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo pod-článku smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Nupaky č.p. 494, 251 01 Říčany u Prahy
Doba pro dokončení	1.1.9	31. května 2021
Doba pro uvedení do provozu		„Nepoužije se“
Sekce		„Nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████ vedoucí SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, technický pracovník SSÚD
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„Nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„Nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„Nepoužije se“
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„Nepoužije se“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo pod- článku smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné -platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna		Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
		Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 1 1.910,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

		Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.382,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
--	--	---

	Číslo pod-článku smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	„Nepoužije se“
		„Nepoužije se“
		Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 476,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	číslo SO/PS / / číslo zrrEny SO/FS:	číslo zav: ? 2, 3, 4 a 5
---	--	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne _____ (dáte jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Raha 4
 Zhotovitel: Idoplhte)

	Paré č. Růenx:e Zástupce objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘSD 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize Idopřte dle potřeby)
--	--

Iniciátor zrrEny: (doplňte - bud Zhotovitel nebo Objednatel)
 %pis ZnEny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných ZrrEn záporných	Cena navrhovaných ZrrEn kladných	Cena navrhovaných Zněn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jiTÉno	datum	podpis
Supervize	jrréno	datum	pod*
Zástupce objednatel	jrréno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/FS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v součtu s 222 ZZVZ ZrrEny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci ZrrEny, jejíž součástí je i tento ZrrEnový list V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jněnem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle 24 Sffěrníce GŘ 18/2017)			
Zhotovitel	jrréno	datum	podpis
			Číslo paré:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA d)

SMLUVNÍ PODNÚNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

- OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu obecné podmínky jsou přiloženy na elektronickém datovém nosiči — CD.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA e)

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu zvláštní podmínky jsou přiloženy na elektronickém datovém nosiči — CD.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I — Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II — Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III — Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě	č.j. 221/09-910-1PK/1 ze dne 23. 3. 2009	1. 4. 2009
Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1	č.j. 275/2016-120-TN/12 ze dne 18. 10. 2016	1. 4. 2017
Kapitola 4 - Zemní práce	č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017	7. 8. 2017
Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu	č.j. 205/10-910-1PK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010
Kapitola 18 - Beton pro konstrukce	č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. 1. 2016	15. 1. 2016
Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce	č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015	23. 4. 2015
Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí	č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 5. 9. 2018	10. 9. 2018
Kapitola 22 - Mostní ložiska	č.j. 124/2018-120-TN/I ze dne 18. 5. 2018	1. 6. 2018
Kapitola 23 - Mostní závěry	č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007	1. 9. 2007
Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí	č.j. 318/08-910-1PKJ1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP) „D5 Oprava mostu — km 32,1 — 73,0”

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 — Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

„Nepoužije se”

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Součástí předmětu plnění a nabídkové ceny jsou mimo jiné i následující práce a

činnosti: - soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště, - zpracování

„Technologického předpisu včetně kontrolního a zkušebního plánu”.

■ veškeré vytyčovací práce pro potřebu stavby (před stavbou, během stavby, po stavbě),

■ technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy o hodnocení kvality prací,

■ vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných termínů,

■ - zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby, - nakládání s odpady

■ - fotodokumentace stavby ve formátu digitálním i tištěném

■ - přijímací zkoušky,

■ - trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště,

■ - eliminaci prašnosti

ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Předmětem zakázky je na základě zjištěných závad při prohlídkách mostů zajištění oprav těchto mostů, které se nachází na dálnici D5 v úseku km 32,1 — km 73,0.

Oprava bude provedena na mostech ev.č. D5-040..1, D5-040..2, 1)5-044..1, 1)5-044..2, D5045..1, 1)5-045..2, 1)5-047..1, 1)5-047..2, 1)5-048..3, 1)5-049..1, 1)5-049..2, 1)5-051..1, D5052..3, 1)5-053..1, 1)5-053..2, 1)5-054..2, 1)5-059..1, 1)5-059..2, D5-060..2, 1)5-063..1, D5065..1, 1)5-065..2, 1)5-066..1, 1)5-066..2, 1)5-069..1 a 1)5-073..1..

Vynechány jsou mosty, kde rozsáhlejší opravy samostatně řeší oddělení oprav a dále mosty, kde dojde ke kolizi s opravami vozovky D5 (úsek lan 47 — 57).

Prováděné činnosti: oprava přístupových schodišť, prodloužení odvodňovacích trubek, upevnění (výměna) manžet a konzervace ložisek, sanace říms a obrubníků, obnova PICO zábradelních svodidel, nová přístupová schodiště, nové zábradlí, výměna gumového pásu mostního závěru, utěsnění spár v zrcadle mostu, oprava dlažby u opěr, přespárování žlabů u portálů. Součástí plnění je i odstranění nečistot z rigolů u opravovaných mostů a doplnění tabulek označení mostů. Na každém mostu (objektu) budou prováděny vždy jen některé z uvedených činností.

Konkrétní činnosti u konkrétních mostních objektů a jejich rozsah je patrný ze zjednodušené projektové dokumentace vypracované firmou TOP CON SERVIS s.r.o., kterou měl zhotovitel k dispozici již v rámci výběrového řízení na zhotovitele zakázky.

Součástí plnění je dodávka veškerých potřebných materiálů pro zajištění všech činností a také likvidace odpadů z prováděných činností (obsaženo v jednotlivých položkách vzhledem k malému množství odpadů). Pouze demontované ocelové prvky předá zhotovitel objednateli v areálu SSÚD 9 Svojkovice (zůstávají majetkem objednatele).

Podrobný položkově zpracovaný rozsah realizovaných prací je patrný z oceněného soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis..

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem” — viz.. XXXXXXXXXX).

Zhotovitel povede stavební deník.

DIO zajišťuje SSÚD 9 ve své vlastní režii.

Záruční doba

24 měsíců

Termíny plnění

„D5 Oprava mostu - km 32,1 – 73,0”

Zahájení prací:

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci prací bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele k zahájení realizace prací bude učiněna Objednatelem písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě o dílo nebo prostřednictvím systému Tenderarena.

Doba realizace prací:

Zhotovitel je povinen provést práce v celém rozsahu dle „Smlouvy o dílo” nejpozději do 4 měsíců ode dne zahájení prací stanoveném v předcházejícím odstavci „Zahájení prací”.

Termín platnosti Smlouvy o dílo: do 31. května 2021

Finanční plnění

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA g)

VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou přílohu výzvy Smlouvy o dílo. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci vypracovanou v 06/2020 společností TOP CON SERVIS s.r.o.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA h)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) je přiložena na elektronickém datovém nosiči — CD.