SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zékona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdé&jSich pfedpisl (dale téz ,ob&ansky zékonik")
Cislo smlouvy zhotovitele: 7509/2020/0102
Cislo smlouvy objednatele: 13/03/ORI-OVZ/2020

1. Smluvni strany

Nazev objednatele: Statutarni mésto Prostéjov

Sidlo: nam.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prosté&jov

Pravni forma: 801 —obec

Zastoupeno: i = =

Ve vécech smluvnich:

Ve vécech technickych:

a investic
ICO: 00288659
DIC:
bankovni spojeni:
¢. uctu:

(dale jen ,Objednatel)

Nazev zhotovitele: LB 2000, s.r.o.

Sidlo: U Hrité 810/8, 779 00 Olomouc

zapsan ve vefejném rejstiiku u KS v Ostravé, oddil C, vioZka 14167

zastoupeny. ]

osoba povéfena jednat jkach _
ICO:

DIC: CZ64618081

danovy rezim: platce DPH

bankovni spojeni:
¢. uctu:

(dale jen ,Zhotovitel®)

2. Predmeét smlouvy

2.1. Rozsah ptedmétu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila, kterym se rozumi zhotoveni stavby
»Sportcentrum DDM - efektivni hospodareni se sraZzkovou vodou“ dle projektové
dokumentace vypracované'Ing._ivadelni 14, 741 01 Novy
Ji¢in, ICO: 12650757, z 07/2019.

2.1.2. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, v&etné dodavek potfebnych materialdl a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokon&eni dila, dale provedeni vdech <&innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukei jejichZ provedeni je pro fadné dokoné&eni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenidté, bezpeénostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni &innosti
celé stavby.

2.1.3. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektove dokumentace skute¢ného provedeni
stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v rozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi touto smlouvou.

2.1.5. Mimo v8echny shora definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti:

2.1.5.1. zaji§téni v8ech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,



2.1.5.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila,

2.1.5.3. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné& jinych norem

vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

2.1.5.4. zajisténi atestd a dokladl o pozadovanych viastnostech vyrobk( ke kolaudaci (i dle

zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaSeni o shodé, v platném znéni) a revizi veSkerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.5.5. zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pfipadnych

jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila,

2.1.5.6. Zzfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrskeé site,
2.1.5.7. odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné zaplaceni

poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni,

2.1.5.8. uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do plivodniho stavu.

Dilo bude provedeno v souladu se vSemi platnymi pravnimi pfedpisy (napf.: zak. &. 89/2012
Sb., zak. ¢. 183/2006 Sb., vyhl. €. 268/2009 Sb., vyhl. &. 398/2009 Sb., vyhl. &. 499/2006
Sb., zak. ¢. 13/1997 Sb., vyhl. ¢. 104/1997 Sb., vyhl. ¢.146/2008 Sb., zak. ¢. 309/2006 Sb.,
zak. &. 22/1997 Sb. a dal$imi) a v souladu se v&emi platnymi CSN.

2.1.6.1. Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem vymér, ktery

tvofi nedilnou souc€ast smlouvy a byl nedilnou soucasti zadavaci dokumentace a je s ni
totozny. Dale bude dilo provedeno rovnéz v souladu Vyzvou k podani cenové nabidky a
Technickymi podminkami pro provadéni dila. Dilo je provedeno, je-li dokoneno a
predano. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu.

2.1.6.2. Pfi realizaci dila je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinualné umoznén

prijezd vozidlim zachranného integrovaného systému, zasobovani apod.

2.1.5.3. Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila nesoulad vykazu vymér a skutec¢ného

rozsahu pInéni, je povinen na né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne feSeni
napravy a vyzve k projednani zastupce Objednatele. V pfipadé, Ze Objednatel
prokazatelné zjisti, Ze Zhotovitel zamérné neupozornil na vady, kterych si mél a mohl
byt védom v technickych podminkach provadét stavby &i projektové dokumentace, a
které mohly zpUsobit zménu rozsahu praci, Objednatel za takové zmény rozsahu praci
nezodpovida a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

3. Terminy a misto plnéni

3.1. Termin zahdjeni

3.1.1.

3.1.2.

Termin zahajeni stavby:
- v dohodnutém terminu po podpisu smlouvy o dilo: 4.1.2021

Zahgjenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a pfevzeti stavenisté.

3.2. Terminy dokonceni dila

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

Terminem dokoncCeni dila se rozumi den, v némz bude Objednateli doruéeno pisemné
oznameni Zhotovitele, Zze dokongil veSkeré prace a dodavky. V oznameni Zhotovitel uvede
termin pfedani a prevzeti dila.

Termin dokon&eni:  31.8.2021

O pfipadném dfivéjSim ukon&eni dila je Zhotovitel povinen informovat Objednatele
nejpozdéji 10 pracovnich dni pfedem.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pfed uplynutim Ihat pinéni a Objednatel je
povinen dfive dokon&ené bezvadné dilo pfevzit a zaplatit.

Terminy dokonéeni jsou zavislé na fadném a v€asném spinéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodluzuji se Terminy dokonCeni dila o dobu shodnou s dobou prodleni
Objednatele v pInéni jeho soucinnosti.



3.3. Misto pInéni:

3.3.1.

Mistem plnéni je:
-k.u. Prostéjov 733491, parcelni Cislo: 5914/9, 5914/10, 5914/3, 5914/5, 5914/6, 5908/4,
5908/5

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. VySe sjednané ceny

411,

Objednatel se zavazuje bezvadné dilo pfevzit a zaplatit za provedeni dila specifikovaného
v ¢l. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse
pfipustnou cenu ve vySi

Cena bez DPH 2730 653,20 K&
Sazba DPH 21% 573 437,17 K&
Cena vé. 21% DPH 3 304 090,37 K&

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMALNI

Poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 —
43 tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e z. ¢.235/2004 Sb.
V daném pfipadé a souvisi vyluéné s Cinnosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se
pfijemce nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zdkona o dani z pfidané
hodnoty, dale jen ,zakon o DPH®), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatnén rezim
preneseni dané podle § 92a citovaného zakona. Poskytovateli pInéni vznika v tomto pfipadé
standardni povinnost odvést dan. PFijemce pInéni na vyzadani poskytne poskytovateli
Cestné prohlaseni o u€elu pouziti.

4.2. V pfipadé, Zze Objednatel obdrzi pouze ¢ast finan¢nich prostfedkl z rozpoétu mésta Prostéjov,
ktera by nepokryla celkové plnéni, zavazuji se smluvni strany ke vzdjemné dohodé&, resp.
dodatkem k této smlouvé upravit pfedmét plnéni tak, aby odpovidal obdrzenému finanénimu

kryti.
4.3. Obsah ceny

4.3.1.

43.2.

4.3.3.

4.34.

4.3.5.

Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta v&etné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, ktera tvofi pfilohu &. 3 této smlouvy. Pro
obsah sjednané ceny je rozhodujici Ocenény soupis praci, ktery je pfilohou €. 2 smlouvy.
Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fadnému a
v€asnému provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb nebo nedostatkl
v Polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo neupiného
ocenéni Vykazu vymér.

VeSkeré naklady na manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZenou zeminou jsou zahrnuty v cené dila. Pokud Objednatel vyslovné
pisemné nestanovi, kam ma byt vytéZena zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je
povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s pfisluSnymi pravnimi
predpisy a odvoz a uloZeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soucasti ceny dila bez ohledu
na to, jaka vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsazena v polozkovém
rozpoctu Zhotovitele.

4.4. Podminky pro zménu ceny

4.41.

442

Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych

podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;



b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem Projektové dokumentace (dale téz ,viceprace®) nebo pokud
Objednatel vylou¢i nékteré prace nebo dodavky =z pfedmétu plnéni (dale téz
.ménéprace®); V pfipadé vicepraci lze narokovat pouze zmény, kdy se jedna o
objektivné nepfedvidatelné naklady, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni puvodnich stavebnich praci. Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou feSeny
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale téz ,zakon o verejnych zakazkach®).

4.5. Zpusob sjednani zmény ceny

4.5.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny dila a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.5.2. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran prostfednictvim
pisemného dodatku ke smlouveé. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém
rozpoCtu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena maximalné ve vysi cen URS.

4.5.3. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zakonem o verejnych zakazkach.

4.54. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho pfekroCeni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto Smlouvou a v souladu se zakonem o verfejnych zakéazkach,
Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 10ti dnd ode dne
predlozeni navrhu Zhotovitele.

4.5.5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. Platebni podminky

5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena prubézné na zakladé danovych dokladu (faktur) vystavenych
Zhotovitelem 1x mési¢né, pfi¢emz datem zdaniteIného plnéni je posledni den pfislusného
mésice.

5.2.2. Uhrada smluvni ceny prob&hne na zakladé vystaveného dafového dokladu ke dni
uskute&néni zdanitelného plnéni.

5.2.3. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejdfive druhého dne a nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zpusobem sjednanym
ve Smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich
dnd ode dne jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se v uvedené Ihuté, ma se za to, Ze se soupisem
souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdé&ji do 10 dne
pfisludného mésice. Nedilnou souc&asti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.4. Mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila az do vy8e 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po uspé&Sném protokolarnim predani a prevzeti dila,
na zakladé zadosti o uvolnéni pozastavky.

5.3.2. Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady i nedodélky, bude zadrzné
uhrazeno az po odstranéni posledni vady a nedodélku.

5.4. Lhaty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd ode dne nasledujiciho
po dni doruceni faktury Objednateli. Stejna lhata plati i pro Uhradu zadrzného.

5.5. Nalezitosti danovych dokladu (faktur)



5.5.1. Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi,
v platném znéni a zakonu ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

5.5.2. Pokud dariovy doklad (faktura) nema naleZitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel opravnén ji
vratit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznaéenim nespravnosti. Zhotovitel je povinen dafovy
doklad opravit nebo vyhotovit novy. Objednatel se timto nedostava do prodleni s Ghradou
darnoveho dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude dorugena jednim z t&chto zplisobu:

Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni &asti nebo celého pfedmétu dila dle této SOD musi byt
pfed jejim podanim objednateli k Uhradé pfedloZena objednateli prostfednictvim elektronické
posty (e-mail) ke kontrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podéni faktury objednateli k
thradé objednatelem akceptovano.

5.7. Povinnost soudinnosti s kontrolnimi organy
5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soudinnost objednateli nebo jim povéfenym
osobam pfi kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace dila, zejména jim
poskytnout na vyzadani veSkerou dokumentaci k projektu, Gcetni doklady, vysvétlujici
informace, umoznit prohlidku na misté apod.

5.7.2. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci a doklady tykajici se plnéni verejné
zakazky (tj. zejména original smlouvy v&etné jejich pfipadnych dodatkl a jejich pfiloh,
veSkeré origindly ucetnich dokladd a originaly projektové dokumentace a dalSich
dokumentl souvisejicich s realizaci dila) minimalné do roku 2026, nejméné vsak 10 let od
finan€éniho ukonceni projektu, pokud je v €eskych pravnich pfedpisech stanovena lhita
deldi, musi byt pro Uschovu pouzita del3i Ihita.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravidla publicity poskytovatele dotace a naplfiovat je dle
pokyn( zadavatele.

6. Majetkoveé sankce

6.1. Sankce za nesplnéni dohodnutého Terminu dokonéeni dila
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonleni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny dila za kaZdy i zapocaty den
prodleni.
6.1.2. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delSi nez 30 dnl se povaZuje za podstatné poruSeni
Smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z diavodi na strané
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnéni Terminu pfedani a pfevzeti dokonceného dila
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pievzeti dokonéeného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.
6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila o vice nez 30 dnu,
jedna se o podstatné poruseni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od této
smiouvy.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodé&lki zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnl ode dne pfedani a prevzeti dila k odstrafiovani vad
&i nedodélkll uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutéem terminu zaplati Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdy nedodélek &i
vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.4. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé&ji viak do deseti dnd ode dne
obdrZeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kaZdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstrafiovani

5



nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nastupem na odstrafiovani
vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

6.4.3. Oznadil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojndsobné vysi.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihuté do
patnacti dnll ode dne predani a prevzeti dila (nebude-li pisemné dohodnuta jina Ihita), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni
s vyklizenim stavenisté.

6.6. Urok z prodleni s Ghradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli urok ve vysi dle § 1970 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a § 2
narizeni vlady €. 351/2013 Sb., z dluzné &astky za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

6.7. Spole¢na ujednani k majetkovym sankcim
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z vySe uvedenych dlvodl smluvni pokutu i
v pfipadé, ze poruseni povinnosti nezavinil.
6.7.2. Pravo Objednatele na smluvni pokutu dle vy$e uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
uplatnil téz pravo na nahradu mu vzniklé Skody.

7. Staveniste

7.1. Prfedani a pfevzeti Stavenisté

7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) prosté prav
tfeti osoby nejpozdéji v terminu, ktery je uveden v odstavci 3.1.1. v¢&l. 3 Termin a misto
plnéni. Splnéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou naleZitosti smlouvy, na niz je
zavislé splnéni Terminu pfedani a prevzeti dila.

7.1.2. O pfedani a pfevzeti Stavenidté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepiSi. Za den pfedani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pisemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
stanovenych zakonem a provadécim predpisem Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpenost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
predpisy.

7.2. Vyklizeni stavenisté
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dnd
ode dne Pfedani a pfevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a ndklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik a kontrolni dny

8.1. Povinnost vést stavebni denik

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenis$té o pracich, které provadi,
stavebni denik (v souladu s vyhl. €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén).

8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

8.1.3. Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisu je
Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nejméné 1x mésicné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.
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Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skuteénosti rozhodné pro provadéni dila

v souladu s vySe uvedenou vyhlaskou, zejmeéna je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocasi, poc¢tu pracovnikll a nasazeni strojli a dopravnich prostfedku

- Casovém postupu praci

- kontrole jakosti provedenych praci

- opatfenich uinénych v souladu s predpisy bezpecnosti a ochrany zdravi

- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho
prostfedi

- udalostech nebo prfekazkach majicich vliv na provadéni dila

V3echny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalSi postup

stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho

deniku.

8.2. KontroIni dny

8.2.1.

Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mési¢né. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnli pfed jeho
konanim.

8.3. Kontrola konstrukci, které budou dal§im postupem zakryty

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provérfeni praci, které v
dal$im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnu pfed terminem, v némz
budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate¢né pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim
praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

9. Provadeéni dila a bezpeénost prace

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1.

9.1.2.

P¥i provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokynd danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

9.2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

9.2.1.

9.2.2.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpe&nostnich opatfeni
a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo s vyuzitim klicovych pracovniku, které uvedl v ramci
prokazovani kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 pism. a), ¢) a § 79 odst. 2 pism. c),d) zédkona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, ve Vefejné
zakazce na predmét pInéni dle této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit kliCové
pracovniky pouze ze zavaznych divodu a s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

10. Odpovédnost za Skodu

10.1. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu
10.1.1. Pokud c¢innosti Zhotovitele v souvislosti s provadénim dila dojde ke zplsobeni Skody

Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich pfedpist, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto Skodu
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odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.1.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze strojd,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

10.2. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(. Zhotovitel nese odpovédnost
puvodce odpadu, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek
na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera vznikla pfi realizaci
dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik
napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojli, ob¢anské valky,
vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzduSnych prostfedkl, Sarvatek,
poruseni vefejného pofadku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci ¢asti dila jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu - poddodavatelem. V tomto

pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpec€it ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni vech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

. Povinnosti zhotovitele je pribézné vést seznam poddodavek.

. Zhotovitel je povinen dolozit Objednateli seznam poddodavatell, ve kterém budou uvedeni
vSichni poddodavatelé, ktefi se na plnéni dila podileli, a to do 60 dnd od spInéni smlouvy
nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendafniho roku v pfipadé, Ze plnéni smlouvy pFesahuje
1 rok.

_
_
_

rw

12. Predani a prevzeti dila

12.1. Organizace predani dila
12.1.1. Zhotovitel je povinen dilo pfipravit k pfedani a prevzeti tak, aby mohlo byt pfedano a
prevzato nejdfive 5 dnu a nejpozdéji 10 dnd od oznameni Zhotovitele, Ze dokoncil veskeré
prace a dodavky. Termin pfedani a pfevzeti bude soucéasti tohoto ozndmeni o dokon&eni
dila. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnii od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

12.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
12.2.1. O prubéhu predavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych vad a nedodélku
- dohodu o zpusobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za u€elem odstranéni vad nebo
nedodélkd.

12.2.3. Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpusobem neomezuiji.

12.2.4. V pfipadé, Ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo pfevzit.

12.2.5. Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek v€etné zdlivodnéni pro€ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni duvodem k odmitnuti pfevzeti dila.

13. Zaruka za jakost




13.1. Odpovédnost za vady dila
13.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani Objednateli a dale odpovida za
vady dila zjisténé v zaruéni dobé.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 120 mésicu.
Zarucni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.
13.1.3. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.
13.1.4. Pro ty casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.
13.1.5. Pokud bylo plnéno vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem
spole€né a nerozdilné
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaze prokaze, ze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonaval dozor,
b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, Ze vadu nezpusobila chyba ve
stavebni dokumentaci, a
c) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, Ze vadu stavby nezpUlsobilo selhani
dozoru
13.1.6. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokaze, Ze vadu zpusobila jen chyba
ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani
dozoru nad stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
Objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vad(y). Tento termin nesmi byt del§i nez 10 dnd ode dne obdrzeni reklamace, a to bez
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava &i neuznava.

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ih(ité je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci skody na dile

14.1. Vlastnictvi dila
14.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

14.2. Nebezpedi Skody na dile
14.2.1. Nebezpedi Skody na dile ve smyslu § 2624 obCanského zakoniku nese od poc€atku az do
doby fadného pfedani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaze
by ke Skodé doslo i jinak.

15. Pojistéeni zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi Zhotovitele
za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vyse pojistné ¢astky bude alespon ve
vySi 1652 045,18 KE (1/2 ze sjednané ceny dila bez DPH). Toto pojisténi bude zahrnovat
zejména provozni pojistna nebezpeci (pady ¢asti dila nebo pfedmétd montazni vystroje, Skody
pfi manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich leSeni, stozard, jefabl a stavebnich stroju,
poskozeni nedbalosti a nesSikovnosti pracovniku). Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke sniZeni pojistného kryti (pojistné Castky) pod &astku uvedenou v pfedchozi vété.
Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele pfedloZit ke kontrole original nebo ufedné ovéfenou
kopii pojistné smlouvy (resp. pojistny certifikat).



15.2. Zhotovitel je povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je stavebné
montazni pojisténi, pficemz vySe pojistné Castky bude alespori ve vysi 910 217,- Ké (1/3 z
ceny dila bez DPH). Toto pojisténi bude /zahrnovat zejména Skody, kieré mohou vzniknout v
pribéhu montaze nebo stavby. Vztahuje se na $kody na stavbé, konstrukci budovaného dila,
montovanych strojich nebo technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na
zafizeni stavenisté z téchto pficin :

a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho Casti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) padem stromd, stozaru a jinych pfedmeétd,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, imysinym poSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného kryti (pojistné Castky) pod &astku uvedenou
v pfedchozi vété. Zhotovitel je povinen na vyzvu Objednatele predlozit ke kontrole original
nebo Ufedné ové&fenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistny certifikat).

15.3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané dle
této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |huté 3 pracovnich dnd uzavfit novou
pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele
povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

15.4. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztratam, vydajim, nakladdm, djmé, Skodé ¢&i odpovédnosti za Skodu na
majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi
uzavienych ve smyslu ustanoveni odst. 15.2 smlouvy, odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele
veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaiji, naklady, ujmou, 8kodou &i odpovédnosti
za 8kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob.

15.5. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

16. Vyssi moc

16.1. Definice vysSi moci
16.1.1. Za vy3Si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na vuli smluvnich
stran a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se nap¥. o valku, mobilizaci, povstani,
Zivelné pohromy apod.
16.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$Si moci
16.2.1. Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku vy$$i moci,
strana, ktera se bude chtit na vy33i moc odvolat, poZada druhou stranu o Upravu Smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohod&, mé strana, ktera se
dGvodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U&innost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem doru€eni oznameni o odstoupeni od Smiouvy.

17. Zména smlouvy

17.1. Forma zmény Smlouvy
17.1.1. Jakakoliv zména Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
pofadového C&isla pFislusné zmény Smlouvy.
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17.2.

Skryté prfekazky

17.2.1. Pokud zjisti zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo

provedeno, znemozfujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyteéného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize jeho
provadéni prerusit.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v pfipadé, Ze probiha insolvencéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano

rozhodnuti o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k uUhradé nakladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek Zhotovitele byl zcela nepostacujici;

18.1.2. V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v pfipadé:

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

- prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 4 tydny

- neopravnéného zastaveni ¢&i preruSeni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnu
v rozporu s touto smlouvou,

- porusSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dodate¢né pfiméfené lhaté 14 dnl

- kdy Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu Objednatele

- vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze Zhotovitel
uved! v ramci zadavaciho Ffizeni vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které mély
ziejmy vliv na vybér Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Pokud se pfi existenci skrytych pfekazek podle ustanoveni 17.2.1. nedohodnou strany na
zméné smlouvy v pfiméfené |haté, mize kterakoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma
pravo na cenu za Cast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynalozeni potfebné
péce odhalit

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V
pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni bylo doru€¢eno do 5 dnul od jeho odeslani v postovni
zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do 15 dnU od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici Objednateli v disledku ukoné&eni €innosti Zhotovitele a o téchto opatfenich
Objednatele bezprostfedné informovat. V opa&ném pfipadé odpovida Zhotovitel za Skodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnG ode dne ucinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o prfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se ve smyslu § 2005 ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a
jejim ukonceni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zaruéni Ihdty, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady $kody a cenova
ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zé&kladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:
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Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplUsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,

Zhotovitel provede finan&ni vy€isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

Zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a Objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnli po obdrzeni zahajit ,dil¢i pfejimaci Fizeni*,

strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

19. Ostatni ujednani

19.1. Ostatni ujednani Smlouvy

19.1.1.

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.

19.1.5.

19.1.6.

19.1.7.

19.1.8.

19.1.9.

19.1.10.
19.1.11.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel ma pravo zvefejnit obsah Smlouvy na svych
oficialnich www strankach v sekci ,Vefejné zakazky“. Obsahuje — li Smlouva udaje, které
tvofi obsah obchodniho tajemstvi dle ustanoveni § 504 oblanského zakoniku, oznaci
zhotovitel pfislusné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto oznatené odstavce pro
zvefejnéni znepfistupni.

Obé strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi Cinnosti podle této
Smlouvy, tfetim subjektlim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit
ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisli, zejména § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném a Gu¢inném znéni a pfedpisy souvisejicimi.
Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty sjednané v této Smlouvé neni dotéeno pravo
smluvni strany na nahradu $kody, ktera ji vznikla v disledku poruseni sankcionované
povinnosti druhou smluvni stranou.

Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym soudem, pfi¢emz soudem
mistné pfisluSnym k rozhodnuti bude, na zdkladé dohody smluvnich stran, soud ureny
podle sidla Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Zze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmény Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy, rudzné vyzvy
k pInéni &i placeni) budou druhé smluvni strané zasilany vyhradné& doporu¢enym dopisem
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka Uspé&sné
doruena &i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta
v UloZni dobé a drzitel poStovni licence zasilku vrati zpét, bude za uspésné doruceni, se
vSemi pravnimi disledky, povazovan tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného pInéni je opravnén uplatnit
institut zvlastniho zpasobu zajisténi dané z pridané hodnoty ve smyslu § 109a zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, v platném znéni, pokud poskytovatel
zdanitelného plnéni bude poZadovat Uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery
nebude nejpozdé&ji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané
v pfislusném registru platcd dané (tj. zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny
postup je pfijemce zdanitelného pInéni opravnén uplatnit i v pfipadé, Ze v okamziku
uskute€néni zdanitelného pInéni bude o poskytovateli zdanitelného pinéni zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané (tj. zpisobem umoznujicim dalkovy pFistup) skutecnost,
Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umoznujici pFijemci
zdanitelného pInéni uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle § 109a zakona C.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude pfijemce zdanitelného
plnéni o této skuteCnosti poskytovatele zdanitelného pInéni informovat. Smluvni strany se
rovnéz dohodly na tom, ze v pfipadé, Ze pfijemce zdanitelného pInéni institut zvlastniho
zpusobu zaji$téni dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati ¢astku ve vysi dané z pfidané
hodnoty spravci dané poskytovatele zdanitelného pInéni, bude tato Uhrada povaZovana za
splnéni zavazku pfijemce zdanitelného pInéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.
Smlouva je vyhotovena vV jednom vyhotoveni s platnosti origindlu podepsaném
elektronicky.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zédkonem &.
340/2015 Sb. o registru smiuv.
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19.1.12. Smluvni strany sjednavaji, ze Objednatel zasle informaci Zhotoviteli o uverejnéni smlouvy
v Registru smluv.

19.1.13. Smluvni strany po pfeéteni Smlouvy potvrzuji, Z2e obsahu Smlouvy porozumély, ze
Smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili, nebyla uzavfena v tisni &i za
napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz této skute¢nosti ji viastnorué¢né podepisuiji.

PFilohy a nedilné sou&asti Smlouvy:

1. Cestné prohlaseni prijemce

2. Ocenény soupis praci

3. Technické podminky provedeni stavby (dle zadavaci dokumentace), Projektova dokumentace
4. HMG postupu praci

V Prostéjové V Olomouci
* podepsal Ing.
ROZGh N Jiti Rozehnal
Datum: Ing' El\gditeigaéllng.
2020.10.23 ToMas  ouin ™
a I 091 648 +02'OO' Svetko 16:39:23 40200
........... lnng Rozehnal |ngToma§, Svetko
naméstek primatora jednatel spole€nosti LB 2000, s.r.o.
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Priloha ¢. 1
Cestné prohlaseni prijemce (objednatele)

k uplatnéni preneseni dafiové povinnosti na DPH ve stavebnictvi
- § 92e zakona o DPH

Identifikacni tdaje pfFijemce(objednatel):

Nazev (jméno): Statutarni mésto Prostéjov

Adresal sidlo: Nam. T. G. Masaryka 130/14, PSC 796 01

IC: 00288659

Opravnéna osoba: Ing. Jifi Rozehnal, naméstek primatora, dle pIlné moci ze dne
14.11.2018

Identifikacni Udaje poskytovatele (zhotovitel):

Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.

Sidlo: U HFisté 810/8, 779 00 Olomouc

IC: 64618081

DIC: CZ64618081

Zastoupeny Ing. Tomasem Svetkem, jednatelem

Zapsan ve vefejném rejstfiku vedeném u Krajského soudu Ostravé spisova znacka oddil C, vlozka

14167

PFijemce pInéni (objednatel) éestné prohlasuje ve smyslu ,Informace GFR a MF k rezimu pfeneseni
dariové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH, zvefejnéné dne 9. 11. 2011, ze
prijaté plnéni, tj. smluvni plnéni od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dilo &islo 52/11/ORI-
OVZ/2019 souvisi vyluéné s ¢innosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niZ se nepovazuje za
osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zakona o DPH).

Prijemce pInéni neni v tomto pripadé v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto uUcelu
neposkytuje dodavateli své DIC.

Pfijemce pInéni pozaduje z vySe uvedenych divodu, aby poskytovatel neuplatnil rezim pfeneseni
danové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

V Prostéjove Datum ........c.coeiiiinnin.

Ing. Jifi Rozehnal, naméstek primatora
Cestné prohlasuiji, ze udaje uvedené v tomto prohlaseni jsou spravné a pravdivé.

Digitélné podepsal
Ing. Jifi Rozehnal

Ing. Jifi
Datum: 2020.10.23
Rozehnal 09:17:46 40200

podpis objednatele
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