



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k převzetí díla

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti

každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

IČO: 26003236

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Číslo účtu: 267632832/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění je zhotovení kompletní projektové dokumentace dle vyhlášky č 499/2006 Sb. vč. související inženýrské činnosti pro akci „Investiční projekt Olomoucko, část II - revitalizace Zámecké Moravy“.

2.2 Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze):

- a) Přípravné práce (průzkumy, ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozbory sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů), vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii

- b) vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení,
 - c) vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a zpracování položkového rozpočtu,
 - d) obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF,
 - e) vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu
 - f) výkon autorského dozoru.
- 2.3 Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze uvedené v bodě 2.2 smlouvy a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace. Požadavky objednatele na stavbu jsou obsahem přílohy č. 2.
- 2.4 Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).
- 2.5 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na případné nepřidělení finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6 Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.
- 2.7 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve všech stupních jeho rozpracovanosti.
- 2.8 Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb.
- 2.9 Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat, a veškerá další plnění, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny realizace akce **„Investiční projekt Olomoucko, část II - revitalizace Zámecké Moravy“**, maximálně **4 915 000,- Kč** bez DPH, **5 947 150,- Kč** vč. DPH Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, popř. inženýrskou činnost.
- 2.10 Zhotovitel je vázán pokyny a předanými podklady od objednatele.

III. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

Část díla	Termín
a) přípravné práce (ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozbory sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů), vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii průzkumy	30/11/20
b) vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení	30/11/20
c) vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a zpracování položkového rozpočtu	30/11/20
d) obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF	30/6/2021
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	30 kalendářních dní od nabytí právní moci stavebního povolení
f) výkon autorského dozoru	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace

3.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy.

3.3 Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3.4 Místo plnění:

Levobřežní rameno řeky Moravy nad Litovlí – Zámecká Morava a stavební objekty (vodní díla) s ní související, vybudované v rámci realizace projektu „Revitalizace Zámecké Moravy“ v letech 2004 – 2006, konkrétně tyto stavební objekty:

- SO-11 odběrný objekt na odbočení Zámecké Moravy z hlavního toku (parc. č. 632/1 v k.ú. Mladeč),
- SO-13a stavidlo rozdělovacího objektu u hrušňových sadů (parc. č. 633/40 a 411/12 v k.ú. Mladeč),
- SO-13b provizorní hrazení rozdělovacího objektu na spojovacím rameni (parc. č. 411/8 v k.ú. Mladeč),
- SO-31 tři propustky v areálu radiokomunikací (parc. č. 1639/1, 1795/1 a 1788/29 v k.ú. Litovel),
- SO-32 propustek v blízkosti silnice Litovel – Nové Zámky (parc. č. 1779/18 a 1780/1 v k.ú. Litovel) + nový brod (parc. č. 1779/18 a 1780/1, 1780/5, 1780/2 a 1779/16 a 1779/17 v k.ú. Litovel),
- SO-34 propustek na spojovacím rameni (parc. č. 416/10 v k.ú. Mladeč) + nový brod (parc. č. 416/10, 416/9 a 416/8 a 419/8 v k.ú. Mladeč),
- SO-22 břehové porosty podél SO-02 v obnoveném korytě Zámecké Moravy (parc.č. 633/40 a 380/151 v k.ú. Mladeč, 1778/47 a 1788/29 v k.ú. Litovel).

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu platnosti smlouvy ke změnám zákonných sazeb DPH.

4.2 Cena je stanovena:

Cena bez DPH:	427 018,- Kč
DPH 21%:	89 674,- Kč
Cena včetně DPH:	516 692,- Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

4.3 Cena jednotlivých částí díla dle bodu 2.2 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

Část díla	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
a) přípravné práce (ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozbory sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů), vypracování vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii průzkumy	110 000,-	133 100,-
b) vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení	35 000,-	42 350,-
c) vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a zpracování položkového rozpočtu	119 793,-	144 950,-
d) obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF	56 000,-	67 760,-
e) vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu, vypracování havarijního a povodňového plánu	70 000,-	84 700,-
f) výkon autorského dozoru	36 225,-	43 832,-

4.4 Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při jejich předání na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Nárok na zaplacení vzniká zhotoviteli prováděním příslušných částí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli e-mailem nebo na adresu: Regionální pracoviště Olomoucko, Husova 906/5a, Litovel 784 01 objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od předání příslušné části díla.

4.5 Dílo či jeho části, vyjma autorského dozoru, budou předávány na základě předávacího protokolu. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody a plně za případnou škodu odpovídá. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo vykazující byť jen drobné vady či nedodělky.

4.6 Objednatel má právo převzít i takové dílo, resp. příslušnou část, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom

případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

4.7 Cena za výkon autorského dozoru bude kalkulována a fakturována za uplynulé kalendářní čtvrtletí výkonu autorského dozoru, a to e-mailem nebo na Regionální pracoviště Olomoucko, Husova 906/5a, Litovel 784 01 objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

4.8 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat nejméně tyto základní náležitosti:

- a) označení daňového dokladu a jeho číslo,
- b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,
- c) identifikace smluvních stran,
- d) předmět plnění dodávky,
- e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- g) fakturovanou částku,
- h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,
- i) podpis zástupce zhotovitele oprávněného jednat

4.9 Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu).

4.10 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

V. Odpovědnost zhotovitele za škodu

5.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

5.2 Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo opomenutím vykonat sjednané činnosti či poskytnout sjednané služby. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že tato odpovědnost se vztahuje i na chybné zpracování výkazu výměr, položkového rozpočtu, kalkulací.

5.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu trvání záruky platnou pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou třetím osobám, včetně objednatele, s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši 30.000,-Kč. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli kdykoliv na vyžádání.

5.4 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

VI. Odpovědnost za vady díla a záruka

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo, resp. jeho části, v době předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 4 let. Po tuto dobu je objednatel oprávněn uplatnit vady, které se na díle projeví.
- 6.3 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 6.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VII. Odstoupení od smlouvy

- 7.1 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem, nebo pokud:
 - a) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) nebo na realizaci díla podle této smlouvy mu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí ČR,
 - b) akci nebude možno realizovat, neboť stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má daná akce realizovat.
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem.
- 7.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 7.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.
- 7.5 V případě odstoupení od smlouvy objednatelem vyfakturuje zhotovitel objednateli skutečně vynaložené náklady ke dni odstoupení. Náklady budou prokázány zpracovanou částí díla.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí či odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 1 stejnopis obdrží objednatel, 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci jednotlivých částí díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 9.7 Bod 4.3 f) smlouvy je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životního prostředí.
- 9.8 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu - popis objektu – existující studie = představy investora
 - Příloha č. 2 - Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla
 - Příloha č.3 – Položková kalkulace nákladů
 - Příloha č. 4 (PDF) - Projekt stavby k vodoprávnímu řízení s názvem „Revitalizace Zámecké Moravy“

V Praze, dne 27. 10. 2020

V Hradci Králové dne 12. 10. 2020

..... (objednatel)

2NDr. František Pala

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-18-

Ing. Miloslav Šindlar,

jednatel společnosti ŠINDLAR s. r. o.

PŘÍLOHA Č. 1

Požadavky objednatele na stavbu / vlastní zadání projektu - popis objektu – existující studie = představy investora

Účelem akce je revitalizovat levobřežní rameno řeky Moravy nad Litovlí – Zámeckou Moravu, do podoby občasně protékaného vodního toku, bez stávajících nefunkčních vodních děl, s kvalitními břehovými porosty a minimálními nároky na údržbu.

Předmětem projektové dokumentace bude provádění následujících prací:

a) odstranění těchto stavebních objektů:

- odběrný objekt na Moravě (SO-11*),
- rozdělovací objekt (SO-13a),
- provizorní hrazení na spojovacím rameni (SO-13b),
- pět propustků: jeden je na spojovacím rameni (SO-34), druhý v blízkosti silnice Litovel – Nové Zámky (SO-32) a další tři v bývalém areálu radiokomunikací (SO-31), v případě propustků bude jejich odstranění záviset na vyjádření hlavních uživatelů cesty (zemědělci, lesníci a vlastníci pozemků v bývalém areálu radiokomunikací)

b) stavba dvou brodů (na místě odstraněných propustků (SO-32 a SO-34))

- brody musí umožňovat využívání cest lesní a zemědělskou mechanizací, preferovali bychom technické řešení již uplatněné na Zámecké Moravě v ř.km 3,965 (brod u lávky SO-33) - vycházíme z toho, že po většinu roku zde neteče voda, pokud ano, je to převážně mimo období sklizně nebo seče. I po průchodu vyšších průtoků musí zůstat brody stabilní. Ke stavbě brodů by se měli vyjádřit také hlavní uživatelé cesty.

c) odstranění naplavených sedimentů z vodního toku:

- v místě odstraňovaných stavebních objektů, konkrétně: na nátoku do Zámecké Moravy v prostoru SO-11, na rozdělení Zámecké Moravy u hrušňových sadů v prostoru SO-13, SO-13 b a SO-34, na vyústění Zámecké Moravy do Moravy v úseku od posledního propustku SO-31 po ř. km 0,00 Zámecké Moravy,
- v projektu bude uveden objem sedimentů navržených k odstranění v m³ (na základě zaměření aktuální mocnosti sedimentů), zrnitostní složení sedimentů (rozlišení bahnitě a štěrkové sedimenty), výsledky laboratorních rozborů sedimentů (příp. též zemědělské půdy) za účelem jejich o uložení na zemědělskou půdu, nebo bude navržen jiný způsob likvidace sedimentů (štěrkové sedimenty by mohly být vráceny do koryta řeky Moravy, zemité sedimenty by mohly být využity k dorovnání břehů po odstraněných objektech apod.).

d) rekonstrukce břehových porostů v obnoveném (původně polním) korytě Zámecké Moravy v délce 1,3 km (SO-02) bude obsahovat:

- specifikaci dřevin navržených ke kácení v rozsahu požadovaném k povolení kácení dřevin, označení dřevin navržených ke kácení v terénu a shodně v situačním výkresu, stanovení kubatury dřevin navržených ke kácení
- návrh výsadeb geograficky původních dřevin včetně keřů,
- jiné pěstební zásahy, např. ořez vrb „na hlavu“, včetně návrhu údržby v následujících letech

*označení objektů dle projektu stavby k vodoprávnímu řízení s názvem „Revitalizace Zámecké Moravy“, zpracovaném v roce 2001 (Příloha č. 4 v PDF podobě, v tištěné podobě k dispozici na Regionální pracoviště Olomoucko, Husova 906/5a, Litovel 784 01).

PŘÍLOHA Č. 2

Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA

a) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení dle vyhlášky č 499/2006 Sb. včetně obstarání společného povolení a zpracování položkového rozpočtu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii
- vypracuje projekt díla, přikládáný k žádosti o vydání společného povolení (sloučené územní a stavební řízení) podle ustanovení § 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, a v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou,
- zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí,
- obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebné pro vydání příslušného povolení,
- vypracuje žádost o vydání společného povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí,
- doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit sloučeného řízení,
- obstará stavební povolení vč. nabytí právní moci
- připraví podklady pro případné odvolání,
- dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.

POZN. Objednatel je na základě zákona č. 634/2004 Sb. zbaven povinnosti platby správních poplatků za stavební řízení, nikoliv však poplatků za data ČHMÚ.

b) Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace,
- zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchytky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách,
- Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací,
- Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu výměr /slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:
 - autorský dozor projektanta,
 - technický dozor investora,
 - koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,
 - finanční rezerva,
- dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet budou předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v DWG formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa,
- dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet v 2 paré a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění). Dokumentace bude na elektronickém nosiči rozdělena objemově po 50 MB částech pro možnost vyvěšení na elektronickém tržišti.

c) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby;

všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

- v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby,
- poskytnout při realizaci stavby součinnost. Zejména se bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 2x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady,
- zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel bude takováto zjištění poskytovat oběma stranám a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně,
- pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídít malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

PŘÍLOHA Č. 3

Položková kalkulace nákladů

Část díla	zabezpečená výkonová fáze	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
a)	<i>přípravné práce (ověření inženýrských sítí a stavu dotčených objektů, rozbory sedimentů a půdy, souhlasy vlastníků, vyjádření uživatelů k odstranění propustků a ke stavbě brodů)</i>	80 000 Kč	96 800 Kč
	<i>vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii</i>	30 000 Kč	36 300 Kč
b)	<i>vypracování návrhu rekonstrukce břehových porostů včetně specifikace dřevin navržených ke kácení</i>	35 000 Kč	42 350 Kč

c)	<i>vypracování projektové dokumentace pro odstranění stavby (stavidla, propustky), a společné povolení stavby (brody), pro uložení odstraněných sedimentů a</i>	119 793 Kč	144 950 Kč
d)	<i>obstarání pravomocného povolení k odstranění stavby, společnému povolení stavby, povolení ke kácení dřevin a povolení uložení sedimentů na ZPF</i>	56 000 Kč	67 760 Kč
e)	<i>vypracování dokumentace pro provádění stavby (odstranění stavidel a propustků, stavba brodů, odstranění sedimentů) včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu</i>	55 000 Kč	66 550 Kč
	<i>vypracování havarijního a povodňového plánu</i>	15 000 Kč	18 150 Kč
f)	<i>Výkon autorského dozoru</i>	36 225 Kč	43 832 Kč
	CELKEM BEZ DPH	427 018 Kč	
	CELKEM vč. DPH		516 692 Kč