
REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č.2020/153S/ODaS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIC: CZ00234516
bankovní spojení:
č. ú.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.František Klika, Pavel Klika - jednatelé společnosti
ve věcech technických:
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení:
č. ú.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01.2018

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:



II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je
předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy"].
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníku Plzeňská 3102, Kladno. Bližší
specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce
chodníků a parkovišť", ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka"] zadávané v užším
řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ"], v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a
v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou],
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištěnípřípadného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a

přemisťování a následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů],
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i

dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě] a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.],

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě.
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,
zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se
nebude jednat o vícepráce.
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5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč
měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do
ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 673.918,82 Kč
Výše DPH: 21%
DPH: 141.522,95 Kč
Cena včetně DPH: 815.441,77 Kč
[slovy: osm set patnáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých sedmdesát sedm
haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové cenv a snížení nabídkové cenv
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude
řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných
zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba amísto plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článkuVIII.
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a] Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
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c] Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu.
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS,
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl.VII.
odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve

lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po
odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura"]
vystavených zhotovitelem lxměsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední
den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o
účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná
běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e] zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole], ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického
řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části
(celku] objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na
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havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
(celku] objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na
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vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
V tomto oznámenímusí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla
nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení.
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel,
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňovánívady do 3 pracovních dnů od jeho
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na
příslušný soud.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou
vadu a započatý den prodlení.
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5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu
objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči
původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
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IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

stavbyvedoucího
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
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pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku
II. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných

dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: elektronicky podepsáno
Statutární město Kladno

primátor

Digitálně podepsal
Digitálně podepsal

Za zhotovitele: 12:13:20 +01'00'
26

12:13:37 +0T00'

Klika & Dvořák,s.r.o. Ing.František Klika,Pavel Klika
jednatelé společnosti
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici
Objekt

Objednatel: Statutami mésto Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák.sro Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 30.9.2020

C KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadáni Celková cena zadáni

5 002 5 Vytrháni obrub silničních m 3,000 36,00 114.00
e 002 6 Vytrháni obrub záhonových m 116,000 23,00 2 668,00

7+3+11 +25+25+6+6+0+11+3*2+2+3+5 116.000
20 002 75 Vytrháni obrub kamenných m 4,000 90,00 360.00
2 002 1 Odsiranéni dlažeb komunikací z bel dlaždic m2 73,500 50.00 3 675.00

25*1,5+6*8 73,500
3|002 3 Odstraním živičného povrchu do tt 100mm m2 16000 50 00 600.00

4*4 16.000
641002 W Odstranéni podkladu živičného do d 150 mm m2 4 500 50.00 360.00

“asf.vozovka pro osazení obrub"
9*0.5 4,500

4|002 - Odstraním podkladu z kameniva tíženého do D 200 mm nt2 73 500 26 00 1 911.00
"pod dtaždtcemi"73 5 73,500

62)002 86 Odstraném podkladu z kameniva drceného do 8 300 mm m2 220 500 63 00 13 391 50
'pod bel ptochou‘220 5 220 500

03 002 246 Odstraním odpadkového koée vtodvozu a Ikvwace Ikpl 1.000 800,00 300,00
24 002 68 Strojní sbíjení betonu do 15 cm m2 220,500 230,00 50 715,00

7,5*25-4*4+5*11-3*2 220.500
35 002 139 Ruční sbíjeni betonu m3 1.800 2 500,00 4 500.00
25 002 71 Ruční sbíjeni živice m3 0,400 2 300,00 920.00

Odstraném dopravní značky se stoupkem s betpatkou
61 002 315 vč odvozu a likvidace kpi 4,000 1 200.00 4 800.00
27 002 77 Sejmuti onuce s ptamiatánim na vzdálenost do 50m m3 16,000 38.00 576,00

20*2.5*0,2+3"2 16.000
Odkopávky a prokopévky nezapažene v homtoé tf 3 objem

8 002 9 do 100m3 m3 24,786 160,00 3 962,56
"odkop na úroveč zemni ptání, prúm ». 10cm*

202.659*0.1 20 266
*nový chodník: M. 26cm*
20*1.5*0,15 4,500
Součet 24.780
Příplatek za ztíženi vykopávky v bdzkoab podzemního

7 002 8 vedeni m3 3,500 127,00 444.50
67 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 94,000 75.00 7 050,00
11 002 12 Úprava plání v zářezech se zhutnánim m2 202.659 23,00 4 661.16

202.659 202,659
12|002 15 Podklad ze Stáftodrtá ŠD do tl 100 mm m2 131.934 98 00 12 929 53 j

"dlažba chodník cetk D 25cnf
(20*1.5+5.65*8,5+5*4+4*7)*1.15 131.934
Součet 131.934

86j 002 319 Podklad ze itírkodflí SD do U150mm m2 202,659 130.00 26 34S.67|
‘dlažba8cm+ ceik tt 35cm"
(0*9+1,5*5)*1.15 70,725
“dlažbachodník, ceik U 25cm"
(20*1.5+5,65*6.5+5*4+4*7)*1 15 131,934
Součet 202.659

281002 83 Podklad ze ítárkodrtá §0 do d 200 mm m2 70.725 162 00 12 871 95j
"dlažba 8cm+ cetk 11 35cm*
16*9+1 5*5)*1 15 70,725
Podklad ze smési stmelené cementem (KSC I) 0 do 120

37 002 145 mm m2 4 500 225.00 1 012.50
23 002 65 Dodávka Stófkodrť frakce 0-63 t 12,000 375,00 4 500.00

9

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici 

Objekt

Objednatel: Statutami mésto Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák.sro Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 30.9.2020

C KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadáni

5 002 5 Vytrháni obrub silničních m 3,000 36,00 114.00
e 002 6 Vytrháni obrub záhonových m 116,000 23,00 2 668,00

7+3+11 +25+25+6+6+0+11+3*2+2+3+5 116.000
20 002 75 Vytrháni obrub kamenných m 4,000 90,00 360.00

2 002 1 Odsiranéni dlažeb komunikací z bel dlaždic m2 73,500 50.00 3 675.00
25*1,5+6*8 73,500

3|002 3 Odstraním živičného povrchu do tt 100 mm m2 16000 50 00 600.00
4*4 16.000

641002 W Odstranéni podkladu živičného do d 150 mm m2 4 500 50.00 360.00
“asf. vozovka pro osazení obrub"

9*0.5 4,500
4|002 - Odstraním podkladu z kameniva tíženého do D 200 mm nt2 73 500 26 00 1 911.00

"pod dtaždtcemi"73 5 73,500
62)002 86 Odstraném podkladu z kameniva drceného do 8 300 mm m2 220 500 63 00 13 391 50

'pod bel ptochou‘220 5 220 500
03 002 246 Odstraním odpadkového koée vtodvozu a Ikvwace Ikpl 1.000 800,00 300,00
24 002 68 Strojní sbíjení betonu do 15 cm m2 220,500 230,00 50 715,00

7,5*25-4*4+5*11-3*2 220.500
35 002 139 Ruční sbíjeni betonu m3 1.800 2 500,00 4 500.00
25 002 71 Ruční sbíjeni živice m3 0,400 2 300,00 920.00

61 002 315
Odstraném dopravní značky se stoupkem s bet patkou 
vč odvozu a likvidace kpi 4,000 1 200.00 4 800.00

27 002 77 Sejmuti onuce s ptamiatánim na vzdálenost do 50 m m3 16,000 38.00 576,00
20*2.5*0,2+3 "2 16.000

8 002 9
Odkopávky a prokopévky nezapažene v homtoé tf 3 objem 
do 100 m3 m3 24,786 160,00 3 962,56
"odkop na úroveč zemni ptání, prúm ». 10cm*
202.659*0.1

*nový chodník: M. 26cm*
20 266

20*1.5*0,15 4,500
Součet 24.780

7 002 8
Příplatek za ztíženi vykopávky v bdzkoab podzemního 
vedeni m3 3,500 127,00 444.50

67 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 94,000 75.00 7 050,00
11 002 12 Úprava plání v zářezech se zhutnánim m2 202.659 23,00 4 661.16

202.659 202,659
12|002 15 Podklad ze Stáftodrtá ŠD do tl 100 mm m2 131.934 98 00 12 929 53 j

"dlažba chodník cetk D 25cnf

(20*1.5+5.65*8,5+5*4+4*7)*1.15 131.934
Součet 131.934

86 j 002 319 Podklad ze itírkodflí SD do U150 mm m2 202,659 130.00 26 34S.67|

‘dlažba 8cm+ ceik tt 35cm"

(0*9+1,5*5)*1.15

“dlažba chodník, ceik U 25cm"
70,725

(20*1.5+5,65*6.5+5*4+4*7)*1 15 131,934
Součet 202.659

281002 83 Podklad ze ítárkodrtá §0 do d 200 mm m2 70.725 162 00 12 871 95j

"dlažba 8cm+ cetk 11 35cm*
16*9+1 5*5)*1 15 70,725

37 002 145
Podklad ze smési stmelené cementem (KSC I) 0 do 120 
mm m2 4 500 225.00 1 012.50

23 002 65 Dodávka Stófkodrť frakce 0-63 t 12,000 375,00 4 500.00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici
Objekt

Objednatel: Statutám! mésto Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák,s r o Zpracoval: Ing. KubiCek
Místo: Kladno Datum: 30.9 2020

e KCN Kód položky
Jednotková cena

Popis MJ Množstvícelkem
zadáni Celková cena zadání

32 002 102 Dosyp výlkováho rozdílu ŠD vč.hutnání m3 5,500 590,00 3 245,00
36 002 140 Kladecí vrstva ze átárkodrlá fr 4/8 tl 40 mm m2 169,050 75,00 12 670.75

115.05+54 160,050

49 002 254 Lože pod obrubníky z drtd 5.0,3 . hl 0,1 m m 94,000 132.00 12 408,00

Demontáž a zpétná montáž zámkové dlažby, vó odstání
z dlažby,napaletováni, hutném', položeni kladecí vrstvy a

65 002 86 zápiskovém' m2 26,000 580,00 15 080.00
2 5*2*1.5,6 26,000

1 34 002 126 Asfaltový beton ACO 11 d 40 mm m2 4,500 370 00 1665,00
"asf vozovka po osazeni obrub*
9-0.5 4,500

Postfik Živičný mfiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/
30 002 147 m2 m2 4.500 21,00 94,50

Osazeni Silničního obrubníku betonového stojatého s boční
ie 002 26 opérou do lože z betonu prostého m 94.000 210,00 19 /40,00

9+85 94 000

1 13 002 Naděni zámkové dlažby tl 60 mm m2 115,050 160 00 18 408.00
20-1,5+5.7*6,5+5*444V 115,050

14|002 18 Kladeni zámkové dlažby ti 80 mm m2 81 500 200.00 12 300.00
6*9+1,5*5 61 500

53 002 263 Řez dlažby m 25,000 120,00 3 000.00

Zapiskovani a přemetení zámková dlažby včetně dodávky
42 002 101 křemičitého písku m2 169,050 90,00 15 214,50

Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15
45 002 220 cm kus 9,000 129,00 1 161,00

48 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 85,000 105,00 8 925,00
20*2+18+14+5+5+5 85.000

72|002 20 Dodávka (Pažba 20 x 10 x 8 cm pflrodni m2 50,401 160 00 9064.16
50%. protož 5%

0.5*115.05*1.05 60.401
57|002 321 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm barevné m2 60.401 374.00 22 569 97

50%, profez 5%

0.5*115.05*1.05 60,401
29|002 88 |Dodávka dlažba 20x10x8cmpftrodní m2 32288 305 00 9 847 84

50%; prořez 5%

0,5*61,5*1.05 32.286
40]002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 28.688 404.00 11 589.95

50%, profez 5%

0.5*61 5*1 05-3.6 28,688

I 41 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 3,800 567,00 2 041.20
0.4*9 3.600

Pfípíatek za kombinaci více barev u kladení betonových
59 002 329 dlažeb tl 80 mm m2 61,500 46.00 2 826.00
10 002 41 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 9,000 110.00 990,00
43 002 214 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 24.000 303.00 7 272,00

Řezáni spár pro vytvořeni komůrky ? 10 mm hl 25 mm pro
71 002 255 tésnícf zálivku v živičném krytu m 9.000 95,00 655,00

Tésnéni spér zálivkou za tepla pro komůrky S 10 mm hl 25
44 002 218 mm s tésnldm profilem m 9,000 58,00 522.00
50 002 266 Terénní úpravy vč-dodáni substrátu a osiva, tl do 150 mm m2 392,600 120,00 47 112,00

7 5-5+6.7*3+135+95+105 392,800
Chrántčky stávajících inženýrských síti - komplet vč zemních

56 002 297 prací m 10,000 1 560.00 15 600,00
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e KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadání

32 002 102 Dosyp výlkováho rozdílu ŠD vč.hutnání m3 5,500 590,00 3 245,00

36 002 140 Kladecí vrstva ze átárkodrlá fr 4/8 tl 40 mm m2 169,050 75,00 12 670.75

115.05+54 160,050

49 002 254 Lože pod obrubníky z drtd 5.0,3 . hl 0,1 m m 94,000 132.00 12 408,00

65 002 86

Demontáž a zpétná montáž zámkové dlažby, vó odstání 
z dlažby, napa letováni, hutném', položeni kladecí vrstvy a 
zápiskovém' m2 26,000 580,00 15 080.00

2 5*2*1.5,6 26,000

1 34 002 126 Asfaltový beton ACO 11 d 40 mm m2 4,500 370 00 1665,00

"asf vozovka po osazeni obrub*

9-0.5 4,500

30 002 147
Postfik Živičný mfiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/ 
m2 m2 4.500 21,00 94,50

ie 002 26
Osazeni Silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opérou do lože z betonu prostého m 94.000 210,00 19 /40,00

9+85 94 000

1 13 002 Naděni zámkové dlažby tl 60 mm m2 115,050 160 00 18 408.00
20-1,5+5.7*6,5+5*444V 115,050

14|002 18 Kladeni zámkové dlažby ti 80 mm m2 81 500 200.00 12 300.00

6*9+1,5*5 61 500

53 002 263 Řez dlažby m 25,000 120,00 3 000.00

42 002 101
Zapiskovani a přemetení zámková dlažby včetně dodávky 
křemičitého písku m2 169,050 90,00 15 214,50

45 002 220
Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 
cm kus 9,000 129,00 1 161,00

48 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 85,000 105,00 8 925,00

20*2+18+14+5+5+5 85.000
72|002 20 Dodávka (Pažba 20 x 10 x 8 cm pflrodni m2 50,401 160 00 9064.16

50%. protož 5%

0.5*115.05*1.05 60.401
57|002 321 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm barevné m2 60.401 374.00 22 569 97

50%, profez 5%

0.5*115.05*1.05 60,401
29|002 88 | Dodávka dlažba 20x 10x8cmpftrodní m2 32288 305 00 9 847 84

50%; prořez 5%

0,5*61,5*1.05 32.286
40]002 166 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 28.688 404.00 11 589.95

50%, profez 5%

0.5*61 5*1 05-3.6 28,688

I 41 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 3,800 567,00 2 041.20

0.4*9 3.600

59 002 329
Pfípíatek za kombinaci více barev u kladení betonových 
dlažeb tl 80 mm m2 61,500 46.00 2 826.00

10 002 41 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 9,000 110.00 990,00

43 002 214 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 24.000 303.00 7 272,00

71 002 255
Řezáni spár pro vytvořeni komůrky £ 10 mm hl 25 mm pro 
tésnícf zálivku v živičném krytu m 9.000 95,00 655,00

44 002 218
Tésnéni spér zálivkou za tepla pro komůrky S 10 mm hl 25 
mm s tésnldm profilem m 9,000 58,00 522.00

50 002 266 Terénní úpravy vč-dodáni substrátu a osiva, tl do 150 mm m2 392,600 120,00 47 112,00

7 5-5+6.7*3+135+95+105 392,800

56 002 297
Chrántčky stávajících inženýrských síti - komplet vč zemních 
prací m 10,000 1 560.00 15 600,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici
Objekt:

Objednatel: Statutární máslo Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvofák.s.r.o. Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 30.9.2020

c KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadáni Celková cena zadáni

odhad

10 10.000

Nakládaní vybouraných hmot betotžMce na dopravní
51 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 90,360 605.00 54 867.80

0.42+8,12+0,72+7 35+4*66 15+3,6 90,360
Vodorovné přemiitéftí do 5000 m výkopku/sypaniny z

9 002 10 horniny tf 1 až 4 m3 106,216 105.00 11 152,08
24.766+76.5*0 2+220.5*0.3 106,216

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z
68 002 97 horniny tf 1 až 4 2KD 1000 m přes 5000m m3 531.083 24,00 12 745.99

106 2166*5 531.063

Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km
69 002 258 t 90,360 537.00 48 523,32

90,36 90,360
Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

52 002 277 beton.živice t 813,240 20.00 16 264,80
90,36*9 813,240

10|002
11 Poplatek za uložení odpadu ze sypamny {sktádkovné} • 44,579 145 00 S 463.96]

24.766*1 8 44.579
19|002 42 |Poplatek za utaženi betonového odpadu (skiétíkovné)

? 79.010 55,00 4 345.55]

0.42+8,12+0.72+66.15+3,6 79,010

Poplatek za uloženi odpadu z asiatových povrchů
20 002 43 (sktAdkovné) t 5,668 62,00 352.66

4+1,688 5,888
541002 Poplatek za utaženi odpadu z kameniva (skiadkovné) ' 145,530 169,00 24 594,57

28,46+119,07 145 530

31 002 100 Uloženi sypaniny na skládky m3 16.000 20,00 320.001

omice pro zpdtnó použití
16 16,000

21 002 44 Vytyéenl tramy inženýrských sítí kus 25,000 300,00 7 500,00
22 002 45 Statická zkoulky hutnéni konstnStůil piáně kus 2.000 3 500,00 7 000,00
33 002 104 Geodetické zaměřeni hod 3,000 2 340,00 7 020,00
55 002 266 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 119.520 219,00 26 174,88
1 002 0 VRN % 5,000 641 827,45 32091,37

Celkem 673 918,82
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Objednatel: Statutární máslo Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvofák.s.r.o. Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Kladno Datum: 30.9.2020

c KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková cena 
zadáni Celková cena zadáni

odhad

10 10.000

51 002 267
Nakládaní vybouraných hmot betotžMce na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 90,360 605.00 54 867.80

0.42+8,12+0,72+7 35+4*66 15+3,6 90,360

9 002 10
Vodorovné přemiitéftí do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tf 1 až 4 m3 106,216 105.00 11 152,08

24.766+76.5*0 2+220.5*0.3 106,216

68 002 97
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z 
horniny tf 1 až 4 2KD 1000 m přes 5000 m m3 531.083 24,00 12 745.99

106 2166*5 531.063

69 002 258
Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km

t 90,360 537.00 48 523,32

90,36 90,360

52 002 277
Poplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
beton.živice t 813,240 20.00 16 264,80

90,36*9 813,240
10|002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypamny {sktádkovné} • 44,579 145 00 S 463.96]

24.766*1 8 44.579
19|002 42 | Poplatek za utaženi betonového odpadu (skiétíkovné) ■ 79.010 55,00 4 345.55]

0.42+8,12+0.72+66.15+3,6 79,010

20 002 43
Poplatek za uloženi odpadu z asiatových povrchů 
(sktAdkovné) t 5,668 62,00 352.66
4+1,688 5,888

541002 Poplatek za utaženi odpadu z kameniva (skiadkovné) ' 145,530 169,00 24 594,57
28,46+119,07 145 530

31 002 100 Uloženi sypaniny na skládky m3 16.000 20,00 320.001

omice pro zpdtnó použití

16 16,000
21 002 44 Vytyéenl tramy inženýrských sítí kus 25,000 300,00 7 500,00
22 002 45 Statická zkoulky hutnéni konstnStůil piáně kus 2.000 3 500,00 7 000,00
33 002 104 Geodetické zaměřeni hod 3,000 2 340,00 7 020,00

55 002 266 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 119.520 219,00 26 174,88
1 002 0 VRN % 5,000 641 827,45 32091,37

Celkem 673 918,82
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