

# REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/1535/OD a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor  
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Klika & Dvořák,s.r.o.  
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439  
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing.František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ: 25145959  
DIČ: CZ25145959  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. ú.: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
Email: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI\_OARRP  
uzavřené dne 18.01.2018  
(dále jen “Rámcová smlouva”)

tuto Realizační smlouvu:

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).  
Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníku Plzeňská 3102, Kladno. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

### Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
  4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuté nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nspecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

### III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	673.918,82 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	141.522,95 Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>815.441,77 Kč</b>

**[slovy: osm set patnáct tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých sedmdesát sedm haléřů]**

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

### IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
  - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

## **V.**

### **Platební a obchodní podmínky**

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

## **VI.**

### **Záruka za jakost**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na

vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatel, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

## VII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.








## **VIII. Součinnost**

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

**IX.**  
**Podzhotovitel (subdodavatel)**

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

**X.**  
**Oprávněné osoby**

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
3. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:  
Za objednatele:   
Za zhotovitele: 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):  
  
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

**XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné

pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
  - a) Realizační smlouva o dílo
  - b) Rámcová smlouva
  - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
  - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
  - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladno dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:  
Statutární město Kladno

elektronicky podepsáno  
[redacted]  
primátor

Za zhotovitele:  
Klika & Dvořák,s.r.o.

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2020.10.26 12:13:20 +01'00'  
[redacted] Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2020.10.26 12:13:37 +01'00'

Ing.František Klika,Pavel Klika  
jednatelé společnosti



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno  
Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček  
Datum: 30.9.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
5	002	5	Vytrhání obrub silničních	m	3,000	38,00	114,00
6	002	6	Vytrhání obrub záhonových	m	118,000	23,00	2 688,00
			7+3+11+25+25+6+6+6+11+3*2+2+3+5		118,000		
26	002	75	Vytrhání obrub kamenných	m	4,000	90,00	360,00
2	002	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic	m2	73,500	50,00	3 675,00
			25*1,5+6*8		73,500		
3	002	3	Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm	m2	16,000	50,00	800,00
			4*4		16,000		
84	002	74	Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm	m2	4,500	80,00	360,00
			"asf. vozovka pro osazení obrub"				
			9*0,5		4,500		
4	002	4	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm	m2	73,500	26,00	1 911,00
			"pod dlaždicemi" 73,5		73,500		
62	002	66	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 300 mm	m2	220,500	63,00	13 991,50
			"pod bet. plochou" 220,5		220,500		
63	002	248	Odstranění odpadkového koleče vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	800,00	800,00
24	002	68	Strojní sblížení betonu do 15 cm	m2	220,500	230,00	50 715,00
			7,5*25-4*4+5*11-3*2		220,500		
35	002	139	Ruční sblížení betonu	m3	1,800	2 500,00	4 500,00
25	002	71	Ruční sblížení živice	m3	0,400	2 300,00	920,00
81	002	315	Odstanění dopravní značky se sloupkem s bet. patkou vč. odvozu a likvidace	kpl	4,000	1 200,00	4 800,00
27	002	77	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	16,000	36,00	576,00
			20*2,5*0,2+3*2		16,000		
6	002	9	Odkopávky a protokávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 100 m3	m3	24,766	160,00	3 962,56
			"odkop na úroveň zemní plně, prům. tl. 10cm"				
			202,659*0,1		20,266		
			"nový chodník, tl. 26cm"				
			20*1,5*0,15		4,500		
			Součet		24,766		
7	002	8	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,500	127,00	444,50
67	002	182	Hloubení rýhy pro obrubníky	m	94,000	75,00	7 050,00
11	002	12	Úprava plně v zářezích se zhutněním	m2	202,659	23,00	4 661,18
			202,659		202,659		
12	002	15	Podklad ze štěrku tl. 100 mm	m2	131,934	96,00	12 628,53
			"dlažba chodník, celk tl 25cm"				
			(20*1,5+5,85*8,5+5*4+4*7)*1,15		131,934		
			Součet		131,934		
66	002	319	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	202,659	130,00	26 345,67
			"dlažba 8cm+ celk tl 35cm"				
			(6*8+1,5*5)*1,15		70,725		
			"dlažba chodník, celk tl 25cm"				
			(20*1,5+5,85*8,5+5*4+4*7)*1,15		131,934		
			Součet		202,659		
28	002	63	Podklad ze štěrku tl. 200 mm	m2	70,725	182,00	12 871,05
			"dlažba 8cm+ celk tl 35cm"				
			(6*8+1,5*5)*1,15		70,725		
37	002	145	Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm	m2	4,500	225,00	1 012,50
23	002	65	Dodávka štěrku frakce 0-63	t	12,000	375,00	4 500,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici  
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno  
Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.  
Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubíček  
Datum: 30.9.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
32	002	102	Dosyp výškového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	5,500	590,00	3 245,00
36	002	140	Kladecí vrstva ze šterkodně fr 4/8 tl 40 mm	m2	169,050	75,00	12 678,75
			115,05+54		169,050		
49	002	254	Lože pod obrubníky z dřevě š. 0,3, hl 0,1 m	m	94,000	132,00	12 408,00
65	002	86	Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. očistění z dlažby, napíjetování, hutnění, položení kladecí vrstvy a zapíjetování	m2	26,000	580,00	15 080,00
			2,5*2+(5*2)/2+3,5*2+1,5*6		26,000		
34	002	126	Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm	m2	4,500	370,00	1 665,00
			"asf. vozovka po osazení obrub"				
			9*0,5		4,500		
38	002	147	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4,500	21,00	94,50
16	002	28	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	94,000	210,00	19 740,00
			9+85		94,000		
13	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	115,050	160,00	18 408,00
			20*1,5+5,7*6,5+5*4+4*7		115,050		
14	002	18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	61,500	200,00	12 300,00
			6*9+1,5*5		61,500		
53	002	283	Řez dlažby	m	25,000	120,00	3 000,00
42	002	191	Zapískování a přemetání zámkové dlažby včetně dodávky křemíčitého písku	m2	169,050	90,00	15 214,50
45	002	220	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	9,000	128,00	1 152,00
48	002	247	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	85,000	105,00	8 925,00
			20*2+18+14+6+5+5		85,000		
72	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	60,401	180,00	9 664,16
			50%, prořez 5%				
			0,5*115,05*1,05		60,401		
57	002	321	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	60,401	374,00	22 589,97
			50%, prořez 5%				
			0,5*115,05*1,05		60,401		
20	002	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	32,288	305,00	9 847,84
			50%, prořez 5%				
			0,5*61,5*1,05		32,288		
40	002	166	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	28,888	494,00	11 589,95
			50%, prořez 5%				
			0,5*61,5*1,05-3,6		28,888		
41	002	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	3,600	567,00	2 041,20
			0,4*9		3,600		
59	002	329	Příplatek za kombinaci více barev u kladení betonových dlažeb tl 80 mm	m2	61,500	48,00	2 929,00
18	002	41	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,000	110,00	990,00
43	002	214	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	24,000	303,00	7 272,00
71	002	255	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	9,000	95,00	855,00
44	002	218	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	9,000	58,00	522,00
50	002	266	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a omla, tl do 150 mm	m2	392,600	120,00	47 112,00
			7,5*5+6,7*3+135+95+105		392,600		
58	002	297	Chráněcí stávající inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	10,000	1 560,00	15 600,00

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava prostoru v Ostravské ulici

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 30.9.2020

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			odhad				
			10		10,000		
51	002	267	Nakládání vybouraných hmot beton, žvnce na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	90,360	605,00	54 667,80
			0,42+0,12+0,72+7,35+4+68,15+3,6		90,360		
9	002	10	Vodorovná přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	106,216	105,00	11 152,68
			24,766+76,5*0,2+220,5*0,3		106,216		
68	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	531,083	24,00	12 745,99
			106,2168*5		531,083		
69	002	258	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, žvnce do 1 km	t	90,360	537,00	48 523,32
			90,36		90,360		
52	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, žvnce	t	813,240	20,00	16 264,80
			90,36*9		813,240		
10	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze sypání (skládkovně)	t	44,579	145,00	6 463,96
			24,766*1,8		44,579		
19	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	79,010	55,00	4 345,55
			0,42+0,12+0,72+68,15+3,6		79,010		
20	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně)	t	5,688	62,00	352,66
			4+1,688		5,688		
54	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kamenniva (skládkovně)	t	145,530	169,00	24 584,57
			26,46+119,07		145,530		
31	002	100	Uložení sypání na skládky	m3	16,000	20,00	320,00
			omnice pro zpětné použití				
			16		16,000		
21	002	44	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	25,000	300,00	7 500,00
22	002	45	Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
33	002	104	Geodetické zaměření	hod	3,000	2 340,00	7 020,00
55	002	286	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	119,520	219,00	26 174,88
1	002	0	VRN	%	5,000	641 827,45	32 091,37

**Celkem**

**673 918,82**



# HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Rekonstrukce chodníku Pízeňská 3102, Kladno

Datum: 30.9.2020

Statutární město Kladno

nabídka č. 40-2020

popis prací	týdny				
	1	2	3	4	5
Přípravné práce	■				
Bourací práce	■	■			
Zemní práce, trubní vedení	■	■	■		
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace		■	■	■	
Ostatní práce	■	■	■	■	
Dokončovací práce				■	■
Terénní úpravy				■	■

termín realizace: 30 kalendářních dní

**KLIKA &  
DVOŘÁK, s.r.o.**

(5)

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA  
Pavlišova 2250, KLADNO  
DIČ: CZ26145959

Ing. František Klika, Pavel Klika