



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9 (Domov pro seniory Máj) parcela
č. 355/3 v k.ú. České Budějovice 7“

číslo smlouvy objednatele: 2020001997
číslo smlouvy zhotovitele: 23/2020
číslo veřejné zakázky: 112/2020/021




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Krčínova 30 , 370 11 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 24051
zastoupený: Vladislava Pechoušová
ve věcech technických: Roman Havlíček
IČO: 043 43 115
DIČ: CZ043 43 115
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Zpevněná plocha u technické budovy č. p. 13/9 (Domov pro seniory Máj) parcela č. 355/3 v k.ú. České Budějovice 7“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení zpevněné (manipulační) plochy z vegetačních tvárníc vedle technického vchodu budovy č. p. 13/9 (Domov pro seniory Máj České Budějovice) parcela č. 355/3 v k. ú. České Budějovice 7. Zpevněná plocha bude od stávající asfaltové oddělena sníženým

(nájezdovým) obrubníkem osazeným na výšku 20 - 50 mm. Mezi zpevněnou plochou a stávajícím trávníkem bude osazen betonový parkový obrubník na výšku 100 mm. Dva stávající keře, které se nacházejí u vstupu do budovy, budou přesazeny mimo ni. Stávající kabel veřejného osvětlení, který je veden v zájmové ploše nebo podél ní, bude dodatečně ochráněn – viz vyjádření správce sítě.

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ne

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ne

Místo plnění:

České Budějovice, parcela č. 355/3 v k. ú. České Budějovice 7

III. Doba plnění

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 20 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 5 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 95 192 Kč bez DPH.

(slovy: devadesátpěttisícstodevadesát dva)

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ne
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP ano ne
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP ano ne
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP ano ne
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP ano ne
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP ano ne

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ne
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ne
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ne
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ne

VI. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Roman Havlíček

telefon: [REDACTED]

zástupce stavbyvedoucího

jméno a příjmení: Daniel Havlíček

telefon: [REDACTED]

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinností tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

27 -10- 2020

Dne _____

V Českých Budějovicích



Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

370 11 [REDACTED] a 30
Budějovice
10 [REDACTED] B 115

Vladislava Pechoušová, jednatel
PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

Položkový rozpočet

Stavba :	1168 ZPEV. PLOCHA , PARCELA č.355/3, Č.BUDĚJOV	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Zpevněná plocha	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,25	628,50	7 699,13
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,25	75,00	393,75
		35,0*0,15		5,25		
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,25	206,20	2 525,95
		35,0*0,35		12,25		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,50	281,30	4 922,75
		5,25+12,25		17,50		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,50	15,10	264,25
6	171209999T00	Poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	17,50	529,10	9 259,25
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	35,00	12,10	423,50
8	184004111R00	Přesazení stávajících keřů	kus	2,00	1 320,00	2 640,00
Celkem za		1 Zemní práce				28 128,58
Díl: 5		Komunikace				
9	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	35,00	206,00	7 210,00
10	564851111R00	Podklad ze šlěrkodrti po zhuťnění lloušťky 15 cm 0-32	m2	35,00	196,20	6 867,00
11	596412211U00	Klad veget dl tl80 -100m2 vozovka	m2	35,00	222,10	7 773,50
12	599432111R00	Výplň spár kam.léženým	m2	35,00	81,00	2 835,00
13	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	4,50	281,88	1 268,46
14	917762111RT5	Osazení ležal. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	7,00	480,00	3 360,00
15	59228262	Tvámice zatravnřovací 600x400x80	kus	147,41	118,00	17 394,32
		35*4,17*1,01		147,41		
Celkem za		5 Komunikace				46 708,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	42,15	230,00	9 693,65
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 693,65
Díl: M23		Montáže potrubí				
17	230191018R00	Uložení chráničky ve výkopu PE vř. dodávky	m	10,00	650,00	6 500,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				6 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Zpevněná plocha	JKSO	822 2
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Zpevněná plocha	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	35
1168	ZPEV. PLOCHA , PARCELA č.355/3, Č.BUDĚJOVIC	Náklady na m.j.	2 720
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	201168
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	84 531	Ztížené výrobní podmínky	2 705
Z	PSV celkem	0	Provoz investora	546
R	M práce celkem	6 500	Kompletační činnost (IČD)	910
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	91 031		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	91 031	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	95 192	Ostatní náklady celkem	4 161

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis. PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o. 0 370 [redacted] dějovice 15	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	95 192 Kč
DPH	15,0 %	14 279 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		109 471 Kč

Poznámka :

Stavba :	1168 ZPEV. PLOCHA , PARCELA č.355/3, Č.BUDĚJOVICE	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Zpevněná plocha	Zpevněná plocha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	28 129	0	0	0	0
5 Komunikace	46 708	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 694	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	6 500	0
CELKEM OBJEKT	84 531	0	0	6 500	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	3,2	84 531	2 705
Provoz investora	0	0,6	91 031	546
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	91 031	910
CELKEM VRN				4 161